uzavfend v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujicich

Smlouva o dilo

zékona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisfi

cislo smlouvy zhotovitele: A102/2020

¢islo smlouvy objednatele:

Nazev dila: Kanalizace a COV pro mistni &asti obce Predotice

- projektova cinnost, 1. etapa

(m.&. Vadkovice, Maldice, Trebkov, KreSice a Kozli)

Misto pinéni dila:

Katastréini tzemi Kozli u Cizové [724408], KreSice u Cizové
[724416], Malcice u Mirotic [724424], Podoli II [724432],
Trebkov [724467], okres Pisek, JC kraj, ZUJ 509621, NUTS

CZ0314509621.

Zékladni vymezeni pojmi:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavreni smlouvy na pinéni vefejné zakazky.

b) Zhotovitelem je Ucastnik vybérového fizeni po uzavreni smlouvy na plnéni verejné

zakazky.

c) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem (vyhldskou ¢. 169/2016 Sb.).

1.1 Objednatel:
sidlo:

statutarni zastupce:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

1.2 Zhotovitel:
sidlo:

statutarni zastupce:
IC:

DIC:

Bankovni spojeni:

Registrace:

1. Smluvni strany

Obec Predotice

Pfedotice 3, 397 01 Pisek

Bc. Pavel Vainar, starosta

00475289

CZ00475289

Ceska spofitelna a.s., ¢islo U¢tu: 0640018399/0800

Ing. Martin Razicka, CSc.
Na Hradbach 35, 377 01 Jindfichlv Hradec

Ing. Martin Rizicka

720 95 989

CZ5910211373

¢S a.s., &.0.: 603924309/0800
ZR
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1.3. Statutarni organy (pfip. dalsi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi
smlouvy prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
a vnitFnimi predpisy pfislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.

1.4, PFi operativnim Fizeni ¢innosti v pribéhu realizace dila, zejména pak pfi projednani
jednotlivych etap plnéni dila, zastupuji vidy kazdy samostatné:

Objednatele:

ve vécech smluvnich: Bc. Pavel Vainar, starosta obce Predotice

ve vécech technickych: Ing. Kamil Rucky, jednatel spol. Ceska vodohospodéfska s.r.o.
Zhotovitele: ¥

ve vécech smluvnich: Ing. Martin RUZiéka, tel. 604 171 171

ve vécech technickych: Pavel Svoboda, tel. 773 582 101

Toto zmocnéni trvd aZ do pisemného odvoldni. Zmény v zastoupeni budou uvedeny
v dodatku ke smlouvé, (¢inné jsou vsak jiZz od okamziku, kdy byl druhé smluvni strané
predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

2. PFfedmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo:

. Kanalizace a COV pro mistni ¢asti obce Predotice — projektova
cinnost, 1. etapa"
(dale jen ,dilo™)
v nasledujicim rozsahu vyhotoveni:
- vyskopisné a polohopisné geodetické zaméreni pro projekt;
- geologické a hydrogeologické posouzeni;
- projektova dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti;
- inZenyrska ¢innost pro vydani Gzemniho rozhodnuti;
- projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni;
- inZzenyrska innost pro vydani stavebniho povoleni;
- projektovd dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby vcéetné
vykazu vymér dle vyhlasky 169/2016 Sb. v platném znéni a srovnavaciho rozpoctu;
- wvykon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby;

a v souladu s nabidkou zhotovitele pfedloZenou ve vybérovém Fizeni na verejnou zakazku
malého rozsahu.

2.2. Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni bude predana
v papirové podobé v 6-ti paré, véetné kompletniho rozsahu dokumentace v digitalni podobé
1x na CD nositi. Projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby
véetné vykazu vymér dle vyhlasky 169/2016 Sb. v platném znéni a srovnavaciho rozpoctu
bude pfedana ve 3 paré v papirové podobé a 1x v digitalni podobé na CD nosici.

2.3. Zhotovitel se dale zavazuje, ?e zakdzku nepostoupi jinému zhotoviteli a ani nezméni
dal&i zhotovitele - poddodavatele - uvedené v nabidce. Poruseni tohoto pravidla mize byt
diivodem pro odstoupeni objednatele od smlouvy. Veskeré naklady spojené s pripadnou
zménou poddodavatell nese zhotovitel.

2.4, Zhotovitel postupuje pri provadéni dila samostatné pri respektovani platné legislativy,
technickych norem a obecné zévaznych pravnich pfedpisa.
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3. Doba plnéni

3.1. Dilo bude provedeno v terminech dle poZadavku objednatele a odsouhlasenych
zhotovitelem takto:

Popis Termin
Zahajeni plnéni dila 01. 05. 2020
Vyhotoveni projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti 31. 07. 2020
Zajisténi platného uzemniho rozhodnuti v nabyti pravni moci 30. 11. 2020
Vyhotoveni projektové dokumentace pro stavebni povoleni ; 31. 01, 2021
Zajisténi platného stavebniho povoleni v nabyti pravni moci 10. 05. 2021
Vyhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby a vybér

zhotovitele stavby véetné vykazu vymér dle vyhlasky €. 169/2016 Sb.

v platném znéni a srovnavaciho rozpoctu 30. 06. 2021

3.2. Autorsky dozor projektanta bude vykonévan po celou dobu realizace stavby, Gcasti
projektanta na kontrolnich dnech, 1 x mési¢né po dobu max. 18 mésicu.

3.3. Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na nové pozadavky objednatele, a to
pisemnym dodatkem k této smlouvé vypracovanym na zakladé dohody smluvnich stran.

3.4. Pokud zhotovitel béhem pinéni zjisti okolnosti, které brani v€asnému predani dila,
musi bez zbyte¢ného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném zpozdéni,
jeho pravdépodobném trvani a priciné.

4. Cena dila
4.1, Strany se dohodly na cené dila takto:

Kanalizace a COV pro mistni ¢asti obce Predotice — projektové &innost, 1. etapa

a) vy&kopisné a polohopisné geodetické zameéreni pro projekt 60 000,- K¢
b) geologické a hydrogeologické posouzeni 90 000,- K&
c) projektova dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti 490 000,- K&
d) inZenyrska Cinnost pro vydani tzemniho rozhodnuti 50 000,- K¢
e) projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni 330 000,- K&
f) inZenyrska Cinnost pro vydani stavebniho povoleni 50 000,- K&

g) projektova dokumentace pro provedeni stavby a vybér
zhotovitele stavby véetné vykazu vymér dle vyhlasky

169/2016 Sb. v platném znéni a srovnavaciho rozpoctu 290 000,- K¢
h) vykon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby 30 000,- K&
Cena celkem bez DPH 1 390 000,- K&
DPH 21 % 291 900,- K&
Cena celkem vcéetné DPH 1 681 900,- K&

DPH bude Uétovana dle zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. ve znéni platném ke dni vystaveni
prislusné faktury.

4.2, Cena dila je nejvySe pfipustna a obsahuje veSkeré nezbytné naklady k Uplné a fadné
realizaci dila.
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4.3. Cena se muUZe zménit pisemnou dohodou obou smluvnich stran, v pfipadé zmény
technického FeSeni vyvolaného objednatelem & novymi skuteénostmi, které nebylo mozno
predpokladat pfi podpisu smlouvy.

5. Platebni podminky
5.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy.
5.2. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany nasledovné:

- prvni faktura bude obsahovat cenu za Casti a) a b) bodu 4.1 SoD a bude vystavena
po predani geodetického zaméfFeni a geologického a hydrogeologického posouzeni
objednateli,

- druhd faktura bude obsahovat 70% ceny za ¢ast c) bodu 4.1 SoD a bude vystavena
po protokolédrnim pfedéani dokumentace pro Uzemni rozhodnuti objednateli,

- tfeti faktura bude obsahovat 30% ceny za ¢ast c) bodu 4.1 SoD a cenu za Cast d)
bodu 4.1 SoD a bude vystavena po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti,

- ¢&tvrta faktura bude obsahovat 70% ceny za Cast e) bodu 4.1 SoD a bude vystavena
po protokoldrnim predani dokumentace pro stavebni povoleni objednateli,

- pata faktura bude obsahovat 30% ceny za cast e) bodu 4.1 SoD a cenu za &ast f)
bodu 4.1 SoD a bude vystavena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni,

- Sestd faktura bude obsahovat cenu za Cast g) bodu 4.1 SoD a bude vystavena
po predani projektové dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby
véetné vykazu vymér dle vyhladky 169/2016 Sb. v platném znéni a srovnavaciho
rozpoctu objednateli,

- wvykon autorského dozoru projektanta po dobu realizace stavby bude fakturovan
mési¢né, kdy kaZda faktura bude vystavena ve vysi 5 % ceny za ¢ast h) bodu 4.1 SoD
a poslednich 10% ceny bude fakturovano po pfedani a prevzeti dila a po uvedeni dila
do zkusebniho provozu.

5.3. Faktura - dafovy doklad na cenu dila, musi byt vystavena po pfedani a prevzeti
pfislusné &asti dokonéeného dila, pfitemZ je dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni na dile
den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti prislusné casti dokonceného dila zastupci obou
smluvnich stran. Faktura - dafiovy doklad musi byt vystavena do 10 dnll ode dne
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

5.4. Splatnost faktury je 14 dnidi od doruceni faktury objednateli. V pochybnostech se ma
za to, ze faktura byla doruéena do tfi dnll po odeslani.

5.5. Podkladem pro zaplaceni provedenych praci je faktura - danovy doklad.

Tento Géetni — dafiovy doklad musi obsahovat veskeré naleZitosti podle § 28 odst.2, Zakona
¢. 235/2004 Sb. o DPH v platném znéni.

5.6. Pokud nebude mit faktura poZzadované nalezitosti, vyhrazuje si objednatel pravo
ji vratit pred ukonéenim Ihity splatnosti k opravé nebo pfepracovani. V takovém pripadé
se prerudi doba splatnosti a nova Ihiita splatnosti zapoéne béZet dnem dorudeni opravené
faktury objednateli.

6. Spoluprace pF¥i provadéni dila

6.1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili potfebné pro (spéSnou realizaci dila,
a to v rozsahu, ktery lze vzhledem k jejich smluvnimu postaveni ocekavat.

6.2. Spoluplsobeni objednatele je podstatnou povinnosti a na jejim pinéni zavisi véasné
a fadné spinéni zavazkl zhotovitele. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soucinnosti neni zhotovitel v prodleni s terminem predani predmétu dila dle €l. 3. SoD.
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6.3. Pokud jsou kterékoliv ze smluvnich stran znadmy skuteénosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dosadhla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné
druhé smluvni stran&. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich
smluvnich povinnosti.

6.4. K projednani podstatnych skute¢nosti plnéni této smlouvy, celkového postupu pfipravy
a realizace praci, dale také k projednani spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem
potfebné pro splnéni zakézky, se uskuteéni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se
uskuteéni v terminech dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla
1x mésicné.

6.5. Soudasti pInéni dila je rovnéZ vykon autorského dozoru projektanta pfi vlastni realizaci
stavebnich praci. Tento autorsky dozor bude probihat zpravidla 1 x mési¢né, po dobu max.
18 mésicl, Zastupce zhotovitele, ktery bude vykonavat autorsky dozor projektanta, musi
byt pfitomen zejména pfi pfedéni a prevzeti dila. Pokud v prib&hu realizace vystavby
vyvstane nutnost konzultace s projektantem dila i mimo tento rozsah, dostavi se osoba
vykonavajici autorsky dozor na zakladé vyzvy objednatele k pfislusnému jednani bez
zbytecného odkladu.

7. Zarucni doba

7.1. Zhotovitel rué&i za Gplné a kvalitni provedeni dila v souladu s platnou legislativou, CSN
a dohodnutymi standardy. Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfislusnymi
ustanovenimi obfanského zakoniku.

7.2. Na zhotovené dilo se poskytuje zaruka za jakost v délce:

a) u projektové dokumentace a inZenyrské €innosti pro vydani Gzemniho rozhodnuti
az do doby nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti,

b) u projektové dokumentace a inZenyrské &innosti pro vydani stavebniho poveleni
az do doby nabyti pravni moci stavebniho povoleni,

c) u projektové dokumentace pro provedeni stavby a vybér zhotovitele stavby véetné
vykazu vymeér dle vyhlagky 169/2016 Sb. v platném znéni
az do doby Fadné kolaudace stavby.

7.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele zapisem o vadé bez
zbytecného prodleni po jejich zjisténi nejpozdéji do konce zarucni doby.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni reklamovanych vad bezodkladné. Naklady
na odstranéni vad ve spornych pripadech nese zhotovitel az do rozhodnuti soudu.

7.5. V pripadé reklamace praci objednatelem, je reklamacni misto u zhotovitele toto:
Na Hradbach 35, 377 01 Jindfichfiv Hradec

Vedkeré é&innosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfrizeni
reklamace, zajistuji zastupci objednatele a zhotovitele uvedeni v ¢l. 1 této smlouvy.

8. Smluvni pokuty, odpovédnost za Skody

8.1. V pripadé prodleni kterékoli strany s plnénim penézitého zavazku ma opravnéna
strana pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné &astky za kazdy den prodleni.

8.2. Za nedokonceni dila ve smluveném terminu je mozZné stanovit smiuvni pokutu
ve vyéi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni, aZ do data podepsani protokolu
o pfedani a pfevzeti. Pokutu neni povinen zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodleni vzniklo
na strané objednatele, nebo z diivodu vyssi moci.

8.3. Pro pfipad prodleni s odstranénim reklamovanych vad v terminu, ktery byl urcen
na zékladé dohody objednatele a zhotovitele dila, se stanovi pokuta ve vysi 1000,- K&
za kazdy den prodleni.
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8.4. Smluvni pokuta je splatna do 30 dnll od data, kdy byla povinné strané doruéena
pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

9. Prohlaseni zhotovitele

9.1. Zhotovitel prohladuje, Ze je opradvnén provadét &innost, kterd je pfedmétem dila a je
pro tuto ¢innost v plném rozsahu kvalifikovan.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti, aby provadéni dila bylo zabezpeceno opravnénou
osobou nebo osobami v souladu s ustanovenim zdk. ¢. 183/2006 Sb. a zak. ¢. 360/1992
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

9.3, Zhotovitel zajisti, aby odborné prace a cinnosti, které nema zapsany v obchodnim
rejstfiku, nebo na které nema vystaveno prisluné Zivnostenské nebo jiné podnikatelské
opravnéni, byly provedeny poddodavatelem s odpovidajici odbornou zpUsobilosti.

10. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstcupit od smlouvy v souladu s ustanovemm
§ 2002 ObcZanského zakoniku, a to zejména z duvodu hrubého nepln&ni smluvnich zévazk{i
druhou stranou.

QOdstoupeni od smlouvy je vidy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvi strany.

10.2. Objednatel miiZe odstoupit od smlouvy zejména pokud:
e zhotovitel upadl do insolvence,
« zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovenim dila (> 30 kalendaFnich dnd),

aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zdvazkt zhotovitele predem
pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihttu k napravé.

10.3. Zhotovitel miZe odstoupit od smlouw predev5|m pokud je objednatel v prodleni
s placenim podle této smlouvy del$im neZ 60 dnl, aviak teprve poté, kdy na hrubé nepinem
smluvnich zdvazk( objednatele predem pisemnd upozornil a poskytl odpovidajici |hitu
k napravé.

10.4. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze smlouvy,
s vyjimkou naroku na nahradu &kody vzniklé porusenim smlouvy a naroku na sjednané
smluvni pokuty.

10.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také
hodnotu praci, které dosud nebyly fakturovany, ovsem vzdy pouze pri ukonceni praci
na prislusné etapé dila (po nabyti pravni moci Gzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni,
po pfedani dokumentace pro provedeni stavby).

11. Zavérecéna ujednani
11.1. Smlouva nabyva platnosti a Gc¢innosti podpisem smluvnich stran. Vyhotovuje se ve
dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno potvrzené vyhotoveni.

11.2. Smluvni strany niZze svym podpisem stvrzuy Zze si smlouvu pred jejim pudp:sem
preéetly, s jejim obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné viile,
srozumitelné a urcité, nikoli v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

11.3. Tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici se Fidi prédvnim Fadem Ceské republiky,
zejména prisludnymi ustanovenimi zak. & 89/2012 Sb., obdansky zdkonik, ve znéni
pozdéjdich predpisd.

11.4. Sporné zalezftostl které vyplynou ze smlouvy, je tfeba fesit pravni cestou
u pFisludnych soudli. Vedkeré spory se Fidi prévnim fadem Ceské republiky.

11.5. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢&i nelcinné,
r r ’ . * ¥ [ +] - iy ¥ . ’ I
nedotyka se to ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a ucinna. Smluvni
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strany se v tomto pripadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym
ustanovenim  platnym/G&innym, které nejlépe odpovidd plivodné zamyslenému
ekonomickému Gcelu ustanoveni neplatného/netcinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisi Ceské republiky.

11.6. Ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné
¢islovanych dodatkll podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany
sjednavaji, ze § 564 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisti se nepouZije, tzn., ménit nebo doplfiovat text smlouvy je mozné pouze formou
pisemnych dodatkli podepsanych obéma smluvnimi stranami. MoZnost ménit smlouvu jinou
formou smluvni strany vylucuji.

\ Predoticich, dne V Jindfrichoveé Hradci, dne 7.5.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
(/Q |
Bc. Pavel Vainar / Ing. Martin Rizicka
starosta obce Predotice (iméno a podpis osoby opravnéné
OBEC PREDOTICE jednat za zhotovitele)
@ 382 273 198

39
" |‘. T

7 01 Pisek
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pe Pisek
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