



SMLOUVA O DÍLO

Provedení stavby: „Sázava – oprava pozemních komunikací pro rok 2016“

číslo smlouvy objednatele: SoD02/2016

číslo smlouvy dodavatele: S17-055-0028

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Sázava
se sídlem: Náměstí Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
zastoupené: Petr Šibrava
IČ: 00236411
DIČ: CZ00236411
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 30189 - 443541359/0800

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Petr Šibrava – starosta
ve věcech technických: Stanislav Vondrášek, Jana van Bebberová
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SILMEX s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
jednající: Ing. Milan Štěrba, na základě plné moci
IČ: 489 51 081
DIČ: CZ48951081
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu 513709584/0600

Firma byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Štěrba
ve věcech technických: Ing. Petr Ungrád
(dále jen „zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo: „Sázava – oprava pozemních komunikací pro rok 2016“.
 - a) „Sázava – ulice Budínská, chodník pro pěší“.
Jedná se o rekonstrukci (výměna povrchu) místní komunikace a stávajícího chodníku, zhotovení nového chodníku včetně opěrných zdí a veřejného osvětlení.

Smlouva o dílo
Sázava - oprava pozemních komunikací pro rok 2016

Etapizace:

1. Nový chodník s přechodem pro chodce (větev 1 a větev 2).
SO 101 – chodník
SO 102 – opěrné zdi
SO 301 – veřejné osvětlení
2. Rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Budínská (větev 3) a stávajícího odvodňovacího příkopu od p.č. 871 po křižovatku ulice Budínská s ulicí Nádražní.
SO 101 – chodník
3. Výměna obrusné vrstvy stávající asfaltové vozovky v ulici Budínská od křižovatky s ulicí Revoluční po křižovatku s ulicí Nádražní.

Stavební činnost – rekonstrukce místní komunikace a stávajícího chodníku, zhotovení nového chodníku, opěrných zdí a veřejného osvětlení bude realizována na pozemkových parcelách č. 194, 1845/6, 1845/7 a 1850/1 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Rozhodnutí o umístění stavby spočívající ve zhotovení nového chodníku, betonových obrubníků, podezdívky, opěrné zdi a přeložky sloupů veřejného osvětlení, č.j: SU/295/2015-5-F, vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 23.04.2015, nabylo právní moci dne 23.05.2015. Rozhodnutí o umístění stavby spočívající ve zhotovení nového veřejného osvětlení, č.j: SU/152/2016-5-B, vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí jako stavebním úřadem, dne 23.03.2016, nabylo právní moci dne 22.4.2016. Stavební povolení vydané Městským úřadem Sázava, odborem výstavby a životního prostředí, silniční správní úřad, č.j: SU/175/2016-5-StPo-D ze dne 31.3.2016, nabylo právní moci dne 5.5.2016. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu dle prováděcí projektové dokumentace „Sázava-ulice Budínská, chodník pro pěší“ vypracované autorizovaným inženýrem pro dopravní a pozemní stavby Ing. Josefem Stankem – ČKAIT 0002847 a splnit všechny podmínky stanovené v rozhodnutích o umístění stavby – č.j: SU/295/2015-5-F, č.j: SU/152/2016-5-B a stavebního povolení – č.j: SU/175/2016-5-StPo-D, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

b) „Homogenizace místní komunikace Pod Horizontem“.

Stavební činnost – oprava místní komunikace bude realizována na pozemkové parcele č. 842/1 v katastrálním území Černé Budy, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu dle technické zprávy zhotovené autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ivo Knížkem – ČKAIT 0006237.

c) „Oprava místní komunikace v Sedlišti“.

Stavební činnost – oprava místní komunikace bude realizována na pozemkové parcele č. 1858 v katastrálním území Sázava, obec Sázava, okres Benešov, v profesionální kvalitě, řádně a ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu dle technické zprávy zhotovené autorizovaným technikem pro pozemní stavby Ivo Knížkem – ČKAIT 0006237.

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že prováděcí projektové dokumentace uvedené v odstavci 1, včetně výkazů výměr převzal před podpisem této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, řádně provedené dílo bez závad a nedodělků převzít a za provedené dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou nejvýše přípustnou cenu za podmínek a v termínu touto smlouvou sjednanou.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí, v souladu s českými technickými normami, technickými předpisy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dodávku.
2. Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele takto:

a) „Sázava – ulice Budínská, chodník pro pěší“:

Celková cena (bez DPH) 4 359 257,98 Kč

DPH 21 % 915 444,18 Kč

Celková cena s DPH 5 274 702,16 Kč

(celková cena s DPH slovy: pět milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc sedm set dva korun českých šestnáct haléřů)

b) „Homogenizace místní komunikace Pod Horizontem“:

Celková cena (bez DPH) 490 507,86 Kč

DPH 21 % 103 006,65 Kč

Celková cena s DPH 593 514,51 Kč

(celková cena s DPH slovy: pět set devadesát tři tisíc pět set čtrnáct korun českých padesát jeden haléřů)

c) „Oprava místní komunikace v Sedlišti“:

Celková cena (bez DPH) 999 073,04 Kč

DPH 21 % 209 805,34 Kč

Celková cena s DPH 1 208 878,38 Kč

(celková cena s DPH slovy: jeden milion dvě stě osm tisíc osm set sedmdesát osm korun českých třicet osm haléřů)

Tyto ceny obsahují dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou, prováděním a dokončením Díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má Zhotovitel splnit na základě této smlouvy. Tato cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
4. Případné vícepráce vzniklé v souvislosti s provedením díla musí být předem projednány a odsouhlaseny zápisem pověřeného zástupce objednatele do stavebního deníku včetně uvedení případné změny ceny díla. V případě změny materiálů a změně rozsahu prací bude cena upravena dle jednotkových cen z položkového rozpočtu. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady, související s plněním této smlouvy.
5. Práce neprováděné dle cenové nabídky (méněpráce) nebudou fakturovány a v konečném vyúčtování budou odečteny.
6. a) „Sázava – ulice Budínská, chodník pro pěší“:
Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených

Smlouva o dílo

Sázava - oprava pozemních komunikací pro rok 2016

prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude vyhotovena ve 3 stejnopisech vč. příloh. Konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání kompletního díla prostého vad a nedodělků. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

b) „Homogenizace místní komunikace Pod Horizontem“:

Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány po dokončení díla.

c) „Oprava místní komunikace v Sedlišti“:

Účastníci této smlouvy se dohodli, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány po dokončení díla.

7. Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, název příslušné části díla, tj. „Sázava – ulice Budínská, chodník pro pěší“; „Homogenizace místní komunikace Pod Horizontem“; „Oprava místní komunikace v Sedlišti“.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
9. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
10. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

IV.

Doba plnění

a) „Sázava – ulice Budínská, chodník pro pěší“:

Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od výzvy objednatele

Zahájení prací: ihned po předání staveniště

Dokončení prací a předání díla: do 100 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště

Vyklopení staveniště: do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

b) „Homogenizace místní komunikace Pod Horizontem“:

Předání a převzetí staveniště: 22.8.2016

Zahájení prací: 22.8.2016

Dokončení prací a předání díla: 4.9.2016

Vyklopení staveniště: do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla

c) „Oprava místní komunikace v Sedlišti“:

Předání a převzetí staveniště: 5.9.2016

Zahájení prací: 5.9.2016

V. Záruky

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo stavebnímu povolení, této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám České republiky.
2. Záruční doba za provedené dílo činí **60 měsíců** ode dne protokolárního předání dokončeného díla objednateli. Na zařízení u nichž poskytuje výrobce kratší nebo delší záruční dobu platí tato záruční lhůta – seznam těchto částí díla, na které se nevztahuje záruka 60 měsíců, bude přílohou předávacího protokolu, kde budou odlišné záruční lhůty vyspecifikovány a doloženy záručními listy. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v průběhu záruční doby důsledkem nesprávného užívání díla objednatelem případně dalšími osobami.
3. Případné záruční opravy se vztahují na činnosti provedené zhotovitelem.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele.

VI. Odpovědnost za škodu, pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám

1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškerou škodu způsobenou Zhotovitelem, jeho zaměstnanci, zástupci, subdodavateli nebo jinými osobami jednajícími jménem Zhotovitele, která vznikne při plnění smluvních povinností Zhotovitele a ke které dojde v důsledku porušení této smlouvy nebo příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že nahradí Objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení této smlouvy Zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to ve výši min. **8 000 000,- Kč**. Zhotovitel je povinen předložit doklad o pojištění – pojistnou smlouvu v originále nebo ověřené kopii nejpozději při podpisu této smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy může vést k neuzavření této smlouvy.

VII. Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 2., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

VIII.

Staveniště (místo plnění)

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
3. Zhotovitel zabezpečí bezpečné zajištění staveniště proti vniknutí třetích osob po celou dobu stavby.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

IX.

Práva a povinnosti objednatele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanovit svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru bude prováděn osobou vybranou objednatelem v souladu s § 46d, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
2. Poskytnout zhotoviteli na základě jeho písemné (tj. i faxové, příp. telefonické, faxem potvrzené) žádosti bezodkladně, nejpozději však do 3 kalendářních dnů, veškerou nutnou součinnost při výkonu všech činností za účelem provedení díla dle této smlouvy.
3. Podpořit zhotovitele v jednání s úřady, pokud o to zhotovitel požádá.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.
5. Uhradit zhotoviteli řádně a včas celou smlouvenou cenu podle této smlouvy.

X.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Před zahájením prací na staveništi ustanoví svého odpovědného zástupce na staveništi, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat a přijímat závazná sdělení statutárních orgánů nebo jimi písemně zplnomocněných zástupců. Zhotovitel sdělí objednateli

písemně jeho jméno včas před zahájením prací. Odpovědný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je pověřen odpovědný zástupce objednatele.

2. Zhotoví a včas ve lhůtě předá dílo provedené podle této smlouvy objednateli.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník je veden na průběžně číslovaných listech, musí být uložen a vždy přístupný na staveništi. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout. Po uskutečnění zápisu do stavebního deníku obě strany příslušný zápis podepíší a jeden průpis převezme technický dozor investora.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně zástupce objednatele či objednatele k provedení kontroly díla na určitém stupni jeho provádění – tj. ke kontrole a převzetí prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a dále ve všech případech, u nichž si to objednatel v průběhu realizace vyhradí a to zápisem do SD a E-mailem.
7. Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č. 133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany při provádění svářečských prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.
9. Zhotovitel díla předá jedno písemné vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, včetně elektronické verze na CD objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat.
10. Zhotovitel ručí za vytýčení sítí před zahájením výkopových prací.
11. Zhotovitel je povinen si sám na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat vyúčtování včetně všech písemných dokladů po dobu 10 let od ukončení realizace akce a po tuto dobu vyúčtování včetně všech písemných dokladů na písemné požádání předložit příslušným kontrolním orgánům k nahlédnutí.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se vztahuje na zhotovitele i všechny jeho subdodavatele.

14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů a veškeré údaje o subdodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v §147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

XI.

Předání a převzetí díla

1. O přesném datu a hodině předání/převzetí díla bude zhotovitel informovat písemně objednatele nejpozději 5 dnů před jím navrženým termínem a to zápisem do SD a E-mailem.
2. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší obě strany.
3. Zhotovitel stavby odpovídá za její provedení v rozsahu dle smlouvy a objednatel ji v tomto rozsahu převezme.
4. V případě, že se objednatel bez omluvy nedostaví k převzetí díla na uvedený termín, bude dílo považováno za předané bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel při předání předloží:
 - dokumentaci skutečného provedení
 - doklad o zneškodnění odpadů vzniklých stavební činností
 - seznam odchylek, které mají dopad na cenu za provedení díla dle této smlouvy
 - doklad o vytýčení inženýrských sítí a doklad o převzetí sítí majiteli zařízení po dokončení prací
 - zpráva o výchozí revizi veřejného osvětlení
 - geodetické zaměření veřejného osvětlení v elektronické podobě
 - protokol o předání a převzetí díla
 - geometrický plán stavby

XII.

Sankce

1. Nesplní-li zhotovitel vlastním zaviněním smluvní lhůtu pro předání díla dle článku IV. této smlouvy, je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,2 % z celkové ceny předmětné části díla dle článku IV. za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za prodlení při platbách dle článku III. ze strany objednatele se stanovuje ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Jestliže jedna ze smluvních stran nesplní některý ze svých závazků stanovených touto smlouvou, nebo povinností stanovenou obecně závazným předpisem, nebo technickou normou, pak je povinna druhé straně nahradit škodu, která jí tímto nesplněním závazků vznikla. Každá smluvní strana ručí za porušení této povinnosti i vůči třetí osobě, jestliže jí z výše uvedených důvodů způsobí škodu.

XIII.
Platnost a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Plnění podle smlouvy v letech následujících po roce, v němž byla uzavřena, bude probíhat na základě stanovení rozsahu provedení díla, jež má být uskutečněn v příslušném kalendářním roce.

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží dva.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu o dílo mohou smluvní strany pouze formou písemných smluvních dodatků, očíslovaných vzestupnou číselnou řadou a podepsaných stejnými oprávněnými zástupci jako v této smlouvě, popř. jejich zástupci.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. případných dodatků na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zhotovitelem oceněné výkazy výměr z cenové nabídky ze dne 11.5.2016, rozhodnutí o umístění stavby, č.j: SU/295/2015-5-F ze dne 23.04.2015, rozhodnutí o umístění stavby č.j: SU/152/2016-5-B ze dne 23.03.2016 a stavební povolení, č.j: SU/175/2016-5-StPo-D ze dne 31.3.2016.
5. Plná moc zástupce Zhotovitele

V dne 08-06-2016

Objednatel:
Město Sázava


Petr Šibrava
starosta města



V Kolíně dne 8.6.2016

Zhotovitel:

SILMEX s.r.o. 
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ 1095 100

SILMEX s.r.o.
Ing. Milan Štěrba
ředitel společnosti
oprávněn jednat za společnost na základě plné moci

„Sázava – oprava pozemních komunikací pro rok 2016“

REKAPITULACE

1	Homogenizace MK Pod Horizontem	490 507,86 Kč
2	Oprava komunikac v Sedlišti	999 073,04 Kč
3	Oprava a rekonstrukce uklice Budinské v Sázavě - 1. etapa	2 154 739,66 Kč
4	Oprava a rekonstrukce uklice Budinské v Sázavě - 2. etapa	824 433,07 Kč
5	Oprava a rekonstrukce uklice Budinské v Sázavě - 3. etapa	1 380 085,25 Kč

STAVBA CELKEM bez DPH

5 848 838,88 Kč

DPH 21%

1 228 256,17 Kč

STAVBA CELKEM s DPH

7 077 095,05 Kč

KRYCÍ LIST

Název stavby Homogenizace MK Pod Horizontem

Název objektu

Název části

Místo

město Sázava

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	490 507,86	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		490 507,86	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	490 507,86
24	15 % DPH	
25	21 % DPH	103 006,65
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	593 514,51

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: Homogenizace MK Pod Horizontem

Objekt:

Objednatel: město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Zhotovitel:

Datum:

Stavební díl	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	67 065,19
5	Komunikace	290 544,51
8	Potrubí	47 340,60
9	Ostatní konstrukce a práce	58 883,10
99	Přesun hmot	3 674,46
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>490 507,86</u>

Poznámka:

Vlivem elektronického přesunu dat může dojít k vynechání vzorců a tím zkreslení celého slepého rozpočtu.

Vzorce jsou jako pomůcka pro snazší práci s tímto rozpočtem.

Každý rozpočtář však ručí za správný matematický součin a ostatní matematické operace.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Homogenizace MK Pod Horizontem
Objekt: město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemní práce						
1	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 s překážkami v trase	M2	1 071,50	62,59	67 065,19
5 Komunikace						
2	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	1 071,50	12,20	13 072,30
3	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	1 071,50	234,15	250 891,73
4	599141111	Výplnění spár asfaltovou záplivkou	M	384,50	69,13	26 580,49
8 Potrubí						
5	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	3,00	1 567,16	4 701,48
6	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	KUS	11,00	1 463,22	16 095,42
7	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	KUS	30,00	884,79	26 543,70
9 Ostatní konstrukce a práce						
8	919112111	Řezání spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	M	384,50	46,22	17 771,59
9	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	384,50	24,98	9 604,81
10	938909311	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	1 071,50	0,19	203,59
11	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	137,15	54,69	7 500,73
12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	137,15	169,80	23 288,07
13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	137,15	3,75	514,31
99 Přesun hmot						
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	156,36	23,50	3 674,46
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
16	030001000	Zařízení slaveníště	KČ	1,00	3 000,00	3 000,00
17	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,00	6 000,00	6 000,00
18	013002001	Zpracování a zajištění DIO	KČ	1,00	14 000,00	14 000,00
Celkem						490 507,86

4

KRYCÍ LIST

Název stavby Oprava komunikace v Sedlišti

Název objektu

Název části

Místo město Sázava

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	999 073,04	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Územní vlivy	0,00
3	PSV	Dodávky		10 Kulturní památka	0,00	15 Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17 Ostatní	0,00
6		Montáž				18 NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		999 073,04	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS			21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	999 073,04
24	15 % DPH	
25	21 % DPH	209 805,34
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 208 878,38

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE

Stavba: Oprava komunikace v Sedlišti

Objekt:

Objednatel: město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Zhotovitel:

Datum:

Stavební díl	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	Zemní práce	10 423,48
5	Komunikace	938 932,23
9	Ostatní konstrukce a práce	9 603,18
99	Přesun hmot	10 114,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>999 073,04</u>

Poznámka:

Vlivem elektronického přesunu dat může dojít k vynechání vzorců a tím zkreslení celého slepého rozpočtu.

Vzorce jsou jako pomůcka pro snazší práci s tímto rozpočtem.

Každý rozpočtář však ručí za správný matematický součin a ostatní matematické operace.

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Oprava komunikace v Sedlišti
Objekt: město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Objednatel: Zhotovitel:
Datum:

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
1 Zemní práce						
1	162401102	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M3	68,40	89,60	6 128,64
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	68,40	54,69	3 740,80
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky bez poplatku	M3	68,40	8,10	554,04
5 Komunikace						
4	577123121	Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 642,50	159,92	422 588,60
5	573231111	Posřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	M2	2 642,50	12,20	32 238,50
6	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 067,50	234,15	484 105,13
9 Ostatní konstrukce a práce						
7	919112111	Řezání spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živичném krytu	M	7,50	46,22	346,65
8	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	M	7,50	24,98	187,35
9	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	M2	2 642,50	0,19	502,08
10	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	M2	342,00	25,05	8 567,10
99 Přesun hmot						
14	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	430,39	23,50	10 114,17
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
15	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,00	6 000,00	6 000,00
16	043194000	Ostatní zkoušky	KČ	1,00	8 000,00	8 000,00
17	013002001	Zpracování a zajištění DIO	KČ	1,00	16 000,00	16 000,00
Celkem						999 073,04

17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava a rekonstrukce ulice Budínské v Sázavě**

CPV **822 27 72**

Název objektu **1.etapa**

Místo

Název části **Nový chodník v ulici Budínské**

Město Sázava

Objednatel **Město Sázava, nám Voskovce a Wericha 356,
285 06 Sázava**

IC

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o.**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval **zpracoval ing.Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

25.2.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady			B Doplněk		C Náklady na umístění stavby		
1	SO101a celkem	798 065,74	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	
2	SO102 celkem	1 083 239,10	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3	SO301 celkem	223 492,83	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4			11		16	Provozní vlivy	
5					17	Ostatní	
6					18	NUS z rozpočtu	49 942,00
7	ZRN (ř. 1-6)	2 104 797,66	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	49 942,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 154 739,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 154 739,66	452 495,33

Cena s DPH 2 607 234,99

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO101a nový chodník v ulici Budínské

11	Přípravné a přidružené práce	57443,59
12	Odkopávky a prokopávky	28812,52
16	Přemístění výkopku	109071,72
18	Povrchové úpravy terénu	5690,21
2	Zakládání	10581,48
4	Vodorovné konstrukce	866,90
5a	Chodník ze zámkové dlažby tl.240 mm	132201,76
5b	Vjezdy ze zámkové dlažby tl.370 mm	61971,29
5c	Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub	132105,91
5d	Nové obruby komunikace a chodníků	90754,97
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	7316,10
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	81313,55
99	Přesuny hmot	79935,74

celkem BEZ DPH v Kč

798 065,74

SO102 opěrné zdi

12	Odkopávky a prokopávky	55034,34
16	Přemístění výkopku	55885,45
18	Povrchové úpravy terénu	3790,95
21	Drenáže za opěrnou zdí	26515,75
3	Svislé konstrukce	899016,29
711	Izolace proti vodě	17912,80
767	Konstrukce zámečnické	937,82
99	Přesun hmot	24145,70

celkem BEZ DPH v Kč

1 083 239,10

SO301 veřejné osvětlení

1	Zemní práce	1568,00
743	Elektromontáže hrubá montáž	10069,95
748	Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla	19947,70
M 21	Elektromontáže	64781,42
46 M	Zemní práce při montážích	127125,76

celkem BEZ DPH v Kč

223 492,83

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské SO 101a

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Přípravné a přidružené práce

57 443,59

1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	95,00	26,94	2 559,30
2	112101123	Kácení stromů do D 700mm	kus	8,00	193,96	1 551,68
3	112101124	Kácení stromů do D 900mm	kus	7,00	287,94	2 015,58
4	112201103	Odstranění pařezů do D 700 mm	kus	8,00	601,01	4 808,08
5	112201104	Odstranění pařezů do D 900 mm	kus	7,00	927,41	6 491,87
6	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.200 mm	m2	140,20	29,49	4 134,50
		odečteno z programu AutoCAD				
7	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	140,20	78,97	11 071,59
8	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 živičných tl 100 mm	m2	140,20	33,74	4 730,35
9	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15mm a hloubky 30mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	261,30	48,69	12 722,70
10	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocel sloupkách do v 2 m	m	154,00	45,03	6 934,62
11	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami přemístění	ks	2,00	211,66	423,32

12 Odkopávky a prokopávky

28 812,52

12	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do vzdálenosti 250m	m3	23,00	30,41	699,43
13	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v h tř. 3	m3	201,00	87,70	17 627,70
10	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	201,00	14,99	3 012,99
14	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,00	283,56	2 835,60
		osazení chrániček vjezdy				
15	132201109	Příplatek za lepivost v h.3	m3	10,00	48,12	481,20
16	132212201	Hloubení rýh přes 600 š do 2000 mm ručně pneu nářadím v soudržné hornině tř.3	m2	5,00	588,54	2 942,70
		sondy pro ověření kabelů O2				
17	132212209	Příplatek za lepivost v soudržných horninách tř 3	m2	5,00	242,58	1 212,90

16 Přemístění výkopku

109 071,72

18	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	20,00	52,66	1 053,20
		přesun přebytečné ornice na skládku investora				
19	162301403	Vodorovný přesun větví listnatých stromů do 700 mm do 5km	ks	8,00	285,67	2 285,36
20	162301404	Vodorovný přesun větví listnatých stromů do 900 mm do 5km	ks	7,00	453,92	3 177,44
21	162301413	Vodorovný přesun kmenů listnatých stromů do 700mm do 5 km	ks	8,00	830,68	6 645,44
22	162301414	Vodorovný přesun kmenů listnatých stromů do 900mm do 5 km	ks	7,00	1 565,81	10 960,67
23	162301423	Vodorovný přesun pařezů listnatých stromů do 700mm do 5 km	ks	8,00	405,66	3 245,28
24	162301424	Vodorovný přesun pařezů listnatých stromů do 900mm do 5 km	ks	7,00	448,80	3 141,60
25	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	203,00	187,54	38 070,62
		201 + 2				
26	167101101	Nakládání výkopku z hornin 1- 4 do 100m3	m3	223,00	54,69	12 195,87

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budinská v Sázavě

Objekt: 1. etapa - nový chodník v ulici Budinské SO 101a

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		203 + 20 ornice				
27	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	203,00	8,10	1 644,30
28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	324,80	80,00	25 984,00
		203 x 1,6				
29	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,00	51,38	667,94
		zásyp rýh 8 m3 + zásyp sond 5 m3				

18 Povrchové úpravy terénu 5 690,21

30	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	59,90	18,76	1 123,72
31	181411121	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	59,90	3,59	215,04
		zpětné zahumosení svahu u obrubníků				
32	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	3,00	107,64	322,92
33	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přehutnění	m2	566,60	7,11	4 028,53

2 Zakládání 10 581,48

34	273321125	Základové desky z betonu prostého C16/20	m3	3,00	2 128,56	6 385,68
		základů sloupů VO 6 ks vč kalichů DN 250				
35	273351215	Bednění základových pasů zařízení	m2	21,00	167,85	3 524,85
36	273351216	Bednění základových pasů demontáž	m2	21,00	31,95	670,95

4 Vodorovné konstrukce 866,90

37	451583111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,50	577,93	866,90
----	-----------	--	----	------	--------	--------

5a Chodník ze zámkové dlažby tl.240 mm 132 201,76

38	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	358,50	81,99	29 393,42
		odečteno z programu AutoCAD				
39	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2	m2	337,70	146,95	49 625,02
	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 60 mm	m2	7,00	13,27	92,89
40	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	335,00	147,15	49 295,25
41	592451190	Dlažba zámková reliéfní slepecká, 20 x 10 x 6 cm, červená	m2	7,00	542,17	3 795,19

5b Vjezdy ze zámkové dlažby tl.370 mm 61 971,29

42	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	121,90	131,72	16 056,67
		odečteno z programu AutoCAD				
43	596211211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 100 m2	m2	88,70	175,26	15 545,56
44	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	18,00	13,27	238,86
45	592452660	Dlažba betonová zámková červená, 20 x 10 x 8 cm	m2	72,00	265,65	19 126,80
46	592453110R	Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní reliéfní slepecká	m2	18,00	611,30	11 003,40

5c Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub 132 105,91

47	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	270,80	106,97	28 967,48
		odečteno z programu AutoCAD vozovka obruby				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské SO 101a

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
48	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	140,20	231,53	32 460,51
49	567122111	Podklad ze SC 8/10 (KZC I) tl 12 cm	m2	140,20	193,11	27 074,02
50	573211111	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	140,20	9,78	1 371,16
51	573211109	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	140,20	8,79	1 232,36
52	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	140,20	163,60	22 936,72
53	919122121	Těsnění spár modifikovanou závlivkovou hmotou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm	m	261,30	69,13	18 063,67
5d Nové obruby komunikace a chodníků						90 754,97
54	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	261,30	207,16	54 130,91
55	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	kus	265,00	79,00	20 935,00
56	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	89,40	106,79	9 547,03
57	592173140	Obrubník betonový silniční ABZ šedý 50 x 8 x 25 cm	kus	84,00	38,51	3 234,84
58	592174090	Obrubník betonový chodníkový přírodní 100 x 8 x 25 cm	kus	46,00	63,20	2 907,20
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						7 316,10
59	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,00	1 463,22	7 316,10
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						81 313,55
60	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	37,00	18,76	694,12
61	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	m	38,00	67,88	2 579,44
		ochrana sítě elektro ve vjezdech				
62	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	144,00	131,72	18 967,68
		zřízení nájezdů do vrat na soukromé pozemky				
63	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00	472,10	1 416,30
		přemístění značek do nové polohy 2 ks				
64	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	1,01	691,29	698,20
65	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	1,01	543,16	548,59
66	404452530	Víčko plastové na sloupek 60	kus	1,01	29,62	29,92
67	404452560	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	2,02	108,63	219,43
68	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,01	165,32	166,97
69	404442120	Značka svislá zákazová AL-NK 700mm	kus	1,01	1 173,22	1 184,95
70	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,00	365,40	2 192,40
71	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,00	4,34	26,04
72	999R	Provedení obnažení stávajícího vedení ČEZ NN, včetně zemních prací ručně	mb	85,00	227,04	19 298,40
73	915621111	Kabelové lože, zřízení chráničky, zapískování, signální pás	mb	85,00	105,27	8 947,95

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské SO 101a

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
74	915621111	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	mb	85,00	286,39	24 343,15
99 Přesuny hmot						79 935,74
72	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	131,04	57,92	7 589,84
		/140,2 x 0,1 x 2,4 / asfalt	t	33,64		
		/140,2 x 0,1 x 2,2 / beton	t	30,84		
		/140,2 x 0,2 x 2/ kamenivo	t	56,06		
		15 x 1 x 0,7 dřevo	t	10,50		
73	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	131,04	28,32	3 711,05
74	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	131,04	9,09	1 191,15
75	997013811	Poplatek za uložení odpadu z dřeva na skládku	t	10,50	100,00	1 050,00
76	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	30,84	110,00	3 392,40
77	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,64	80,00	2 691,20
78	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	560,06	80,00	44 804,80
79	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	659,80	23,50	15 505,30
celkem			Kč	798 065,74		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské, SO 102 opěrné zdi

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

12 Odkopávky a prokopávky

55 034,34

1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do vzdálenosti 250m	m3	10,10	30,41	307,14
2	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	165,00	283,56	46 787,40
3	132201109	Příplatek za lepidlost v h.3	m3	165,00	48,12	7 939,80

16 Přemístění výkopku

55 885,45

4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	145,00	187,54	27 193,30
		165-20				
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin 1- 4 do 100m3	m3	145,00	54,69	7 930,05
		165-20				
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	145,00	8,10	1 174,50
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	232,00	80,00	18 560,00
		145 x 1,6				
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,00	51,38	1 027,60
		zpětný zásyp dle potřeby				

18 Povrchové úpravy terénu

3 790,95

9	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	101,00	18,76	1 894,76
10	181411121	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	101,00	3,59	362,59
		zpětné zahumusení svahu				
11	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	5,00	107,64	538,20
12	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přehutnění základové spáry	m2	140,00	7,11	995,40

21 Drenáže za opěrnou zdí

26 515,75

13	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop	m	141,00	101,22	14 272,02
		do výměry jsou započteny i prostupy zdí po 5 m				
14	286112230	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	145,00	48,39	7 016,55
15	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	141,00	17,78	2 506,98
16	693111150	Geotextilie GETEX 300 g/m2 š. 200cm 100% PP trativody	m2	145,00	18,76	2 720,20

3 Svislé konstrukce

899 016,29

17	327324127	Opěrné zdi a valy z ŽB odolnému proti agresivnímu prostředí C 25/30	m3	170,00	2 271,52	386 158,40
		železobetonová podezdívka oplocení vč základů a zřízení kalichů pro osazení sloupů VO				
18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů zřízení	m2	210,00	282,07	59 234,70
		pomocné bednění svislých částí oplocení				
19	327351219	Bednění opěrných zdí a valů odstranění	m2	210,00	23,45	4 924,50
20	327361006	Výztuž říms zdí a valů z oceli 10505	t	12,75	18 533,41	236 300,98
		uvažováno 75 kg/m3				
21	338171113	Osazování ocel sloupků plotových v 2,00 m se zabetonováním	ks	62,00	195,34	12 111,08

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské, SO 102 opěrné zdi

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
22	553422540	Sloupek plotový pozinkovaný výška 2250/38 x 1,5 mm, včetně patních plechů a chemického kotvení	ks	62,00	144,18	8 939,16
22a	553422541	Vrata dvoukřídla vjezdová šířky 5,0m, výšky 2,0m, včetně atypických úprav	ks	3,00	23 701,37	71 104,11
23	348401170	Osazení oplocení ze stroj pletiva s nap dráty do 2 m	m	120,30	61,92	7 448,98
24	313272150	Pletivo drátěné PVC s čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, výše 2000mm	m	125,00	63,20	7 900,00
25	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení	m	120,30	4,13	496,84
26	156191000	Napínací drát kruhový 2,5 mm	m	125,00	2,47	308,75
27	319970120	Napínák lankový oko - hák M 10	ks	62,00	7,90	489,80
28	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu výše 1 až 1,5 m	m	33,55	489,50	16 422,73
29	592284130	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 80 cm	ks	68,00	153,07	10 408,76
30	592284140	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 100 cm	ks	53,00	187,64	9 944,92
31	592284150	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 120 cm	ks	31,00	233,06	7 224,86
32	592284160	Palisáda betonová přírodní 17,5 x 20 x 150 cm	ks	59,00	454,28	26 802,52
33	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého připočet, zvýšené lože	m3	15,50	2 115,82	32 795,21
711 Izolace proti vodě						17 912,80
34	711491273	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie	m2	342,00	32,50	11 115,00
35	283230430	Folie nopová GUTTABETA N 0,8 mm š 1000mm	m2	355,00	18,76	6 659,80
36	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	0,30	460,00	138,00
767 Konstrukce zámečnické						937,82
37	767658911R	Oprava a údržba vrat přesazení do nové polohy vč staveb prací	ks	1,00	750,54	750,54
38	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce do 6m	t	0,30	624,27	187,28
99 Přesun hmot						24 145,70
39	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy z cihel, kamene, a tvárnic do 12 m automatický výpočet	t	445,00	54,26	24 145,70
celkem			Kč	1 083 239,10		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské, SO 301 veřejné osvětlení

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

1 Zemní práce

1 568,00

1	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	19,60	80,00	1 568,00
---	-----------	--	---	-------	-------	----------

743 elektromontáže hrubá montáž

10 069,95

2	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	165,00	24,69	4 073,85
3	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	170,00	27,65	4 700,50
4	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	22,00	19,75	434,50
5	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	22,00	31,60	695,20
6	354410721	drát FeZn průměr 10mm	kg	6,00	27,65	165,90

748 Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla

19 947,70

7	748132301	Montáž svítidlo na výložník	kus	6,00	276,52	1 659,12
8	348445500	svítidlo venkovní ATO s výbojkou 50 W SON-T Plus Pia 50W	kus	5,00	2 459,02	12 295,10
9	34844550R	svítidlo MC2 ZERRA s výbojkou 100 W SON-T Plus Pia	kus	1,00	5 993,48	5 993,48

21-M Elektromontáže

64 781,42

10	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	44,00	19,75	869,00
11	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m, kotvení do připravených kalichů v ŽB opěrné zdi	kus	6,00	1 056,69	6 340,14
10	316723580	stožár 5m s výložníkem 1 m	kus	5,00	4 044,05	20 220,25
11	316723581	stožár 6m pro přechod	kus	1,00	3 441,64	3 441,64
12	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,00	375,27	2 251,62
13	345627850	Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí pojistkou	kus	6,00	414,77	2 488,62
14	210291841	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení	kus	3,00	1 234,45	3 703,35
15	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně	m	15,00	17,78	266,70
16	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	17,00	15,80	268,60
17	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm ² uložených volně	m	165,00	19,75	3 258,75
18	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx16 mm ²	m	165,00	131,35	21 672,75

46 M Zemní práce při montážích

127 125,76

19	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru	km	0,30	1 234,43	370,33
20	460050004	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	6,00	148,13	888,78
21	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m ³	3,50	2 765,16	9 678,06
22	460200264	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	305,00	177,76	54 216,80
		140 demontáž a 165 montáž				
23	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	146,00	27,65	4 036,90
24	460490023	Krytí kabelů krycím pasem šířky 30 cm	m	165,00	5,33	879,45



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské, SO 301 veřejné osvětlení

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
25	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	165,00	30,61	5 050,65
26	460510241	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem vč montáže	m	146,00	243,93	35 613,78
27	460560274	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	305,00	31,60	9 638,00
28	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	12,50	85,92	1 074,00
29	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x	m3	125,00	9,88	1 235,00
30	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,00	4 444,01	4 444,01
celkem			Kč			223 492,83

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 1.etapa - nový chodník v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				49 942,00
1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytěk nad 7 dní DIO	ks	1 800,00	11,85	21 330,00
		20 značek x 90dní				
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	80,00	32,65	2 612,00
		20 x 2 etapy DIO				
3	012002000-1	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení a zaměření před stavbou	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
5	013254000	Dodavatelská dokumentace - výkres výztuže podezdívky oplocení	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
6	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
7	031002000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
8	039002000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	8 000,00	8 000,00
celkem			Kč			49 942,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava a rekonstrukce ulice Budínské v Sázavě**

CPV **822 27 72**

Název objektu **2.etapa**

Místo

Název části **Rekonstruovaný chodník v ulici Budínské**

Město Sázava

Objednatel **Město Sázava, nám Voskovce a Wericha 356,
285 06 Sázava**

IČ

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o.**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval **zpracoval ing.Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

25.2.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady				B Doplněk		C Náklady na umístění stavby			
1	SO101b	celkem	784 601,07	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2				9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		
3				10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4				11		16	Provozní vlivy		
5						17	Ostatní		
6						18	NUS z rozpočtu	39 832,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		784 601,07	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	39 832,00	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 824 433,07

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	824 433,07	173 130,94

Cena s DPH 997 564,01

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě
Objekt: 2.etapa - rekonstruovaný chodník v ulici Budínské
Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO101b rekonstruovaný chodník v ulici Budínské

11	Přípravné a přidružené práce	77264,20
12	Odkopávky a prokopávky	9985,62
16	Přemístění výkopku	27514,23
18	Povrchové úpravy terénu	9784,01
2	Zakládání	10581,48
4	Vodorovné konstrukce	288,97
5a	Chodník ze zámkové dlažby tl.240 mm	133850,09
5b	Vjezdy ze zámkové dlažby tl.370 mm	59870,25
5c	Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových ohrub	184624,37
5d	Nové ohruby komunikace a chodníků	129059,83
711	Izolace proti vodě	5486,35
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	8779,32
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	2715,90
99	Přesuny hmot	124796,44

celkem BEZ DPH v Kč

784 601,07

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě
 Objekt: 2.etapa - rekonstruovaný chodník v ulici Budínské
 Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Přípravné a přidružené práce

77 264,20

1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.200 mm	m2	196,60	29,49	5 797,73
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
2	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	196,60	78,97	15 525,50
3	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 živičných tl 100 mm	m2	196,60	33,73	6 631,32
4	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200m2 z kameniva drceného tl.200 mm	m2	427,80	21,27	9 099,31
		odečteno z programu AutoCAD chodníky				
5	113107182	Odstranění podkladu pl přes 200m2 živičných tl 50 mm	m2	427,80	33,73	14 429,69
6	113202101	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	179,20	35,47	6 356,22
7	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15mm a hloubky 30mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	385,90	48,69	18 789,47
8	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami přemístění	ks	3,00	211,65	634,95

12 Odkopávky a prokopávky

9 985,62

9	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do vzdálenosti 250m	m3	52,25	30,41	1 588,92
10	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v h tř. 3	m3	41,30	87,70	3 622,01
11	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	41,30	14,99	619,09
12	132212201	Hloubení rýh přes 600 š do 2000 mm ručně pneu nářadím v soudržné hornině tř.3	m2	5,00	588,54	2 942,70
		sondy pro ověření kabelů O2				
13	132212209	Příplatek za lepivost v soudržných horninách tř 3	m2	5,00	242,58	1 212,90

16 Přemístění výkopku

27 514,23

14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	32,19	52,66	1 695,13
		přesun přebytečné ornice na skládku investora				
15	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	41,30	187,54	7 745,40
		41,3				
16	167101101	Nakládání výkopku z hornin 1- 4 do 100m3	m3	223,00	54,69	12 195,87
		41,3 + 32,19 ornice				
17	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	41,30	8,10	334,53
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	66,08	80,00	5 286,40
		41,3 x 1,6				
19	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,00	51,38	256,90
		zásyp sond 5 m3				

18 Povrchové úpravy terénu

9 784,01

20	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100mm	m2	200,60	18,76	3 763,26
21	181411121	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	200,60	3,59	720,15
		zpětné zahumuseení svahu u obrubníků				
22	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	8,00	107,64	861,12

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě
 Objekt: 2.etapa - rekonstruovaný chodník v ulici Budínské
 Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
23	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přehutnění	m2	624,40	7,11	4 439,48
2 Zakládání						10 581,48
24	273321125	Základové desky z betonu prostého C16/20	m3	3,00	2 128,56	6 385,68
		základů sloupů VO bez kalichů				
25	273351215	Bednění základových pasů zřízení	m2	21,00	167,85	3 524,85
26	273351216	Bednění základových pasů demontáž	m2	21,00	31,95	670,95
4 Vodorovné konstrukce						288,97
27	451583111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,50	577,94	288,97
5a Chodník ze zámkové dlažby tl.240 mm						133 850,09
28	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	386,20	81,99	31 664,54
		odečteno z programu AutoCAD				
29	596211113	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha přes 300 m2	m2	344,90	146,95	50 683,06
30	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x 10 x 6 cm	m2	350,00	147,15	51 502,50
5b Vjezdy ze zámkové dlažby tl.370 mm						59 870,25
31	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	129,20	131,72	17 018,22
		odečteno z programu AutoCAD				
32	596211211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm pl do 100 m2	m2	82,90	175,26	14 529,05
33	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	16,00	13,27	212,32
34	592452660	Dlažba betonová zámková červená, 20 x 10 x 8 cm	m2	69,00	265,65	18 329,85
35	592453110R	Dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní reliéfní slepecká	m2	16,00	611,30	9 780,80
5c Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub						184 624,37
36	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	361,30	106,97	38 648,26
		odečteno z programu AutoCAD vozovka obruby				
37	565145111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	196,60	231,53	45 518,80
38	567122111	Podklad ze SC 8/10 (KZC I) tl 12 cm	m2	196,60	193,11	37 965,43
39	573211111	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	196,60	9,78	1 922,75
40	573211109	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	196,60	8,79	1 728,11
41	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	196,60	163,60	32 163,76
42	919122121	Těsnění spár modifikovanou záplivkovou hmotou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm	m	385,90	69,13	26 677,27
5d Nové obruby komunikace a chodníků						129 059,83
43	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	385,90	207,16	79 943,04
44	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	kus	390,00	79,00	30 810,00
45	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	105,70	106,79	11 287,70
46	592173140	Obrubník betonový silniční ABZ šedý 50 x 8 x 25 cm	kus	28,00	38,51	1 078,28

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 2.etapa - rekonstruovaný chodník v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
47	592174090	Obrubník betonový chodníkový přírodní 100 x 8 x 25 cm	kus	94,00	63,20	5 940,80
711 Izolace proti vodě						5 486,35
48	711491273	Provedení izolace proti vodě svislé z nopové folie	m2	103,90	32,50	3 376,75
49	283230430	Folie nopová GUTTABETA N 0,8 mm š 1000mm	m2	110,00	18,76	2 063,60
50	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě do 6 m	t	0,10	460,00	46,00
89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						8 779,32
51	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,00	1 463,22	8 779,32
91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích						2 715,90
52	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	15,00	18,76	281,40
53	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	m	15,00	67,88	1 018,20
		ochrana sítě elektro ve vjezdech				
54	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00	472,10	1 416,30
		přemístění značek do nové polohy 3 ks				
99 Přesuny hmot						124 796,44
55	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	409,39	57,92	23 711,87
		/196,6 x 0,1 x 2,4 /+ /427,7 x 0,05 x 2,4 /asfalt	t	98,50		
		/179,2 x 0,1 /obrub + /196,6 x 0,1 x 2,2/ beton	t	61,17		
		/196,6 x 0,2 x 2 /+ /427,7 x 0,2 x 2 /kamenivo	t	249,72		
56	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	409,39	28,32	11 593,92
57	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů, 10x	t	4 093,90	9,09	37 213,55
58	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	61,17	110,00	6 728,70
59	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	98,50	80,00	7 880,00
60	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	249,72	80,00	19 977,60
61	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	752,80	23,50	17 690,80
celkem			Kč		784 601,07	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě
 Objekt: 2.etapa - rekonstruovaný chodník v ulici Budínské
 Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.2.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				39 832,00
1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytů nad 7 dní DIO	ks	1 200,00	11,85	14 220,00
		20 značek x 60dní				
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	80,00	32,65	2 612,00
		20 x 2 etapy DIO				
3	012002000-1	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení a zaměření před stavbou	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
5	027400001	Vytyčení stávajících sítí	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
6	031002000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
7	039002000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	8 000,00	8 000,00
celkem			Kč			39 832,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava a rekonstrukce ulice Budínské v Sázavě**

CPV **822 27 72**

Název objektu **3.etapa**

Místo

Název části **Výměna krytu v ulici Budínské**

Město Sázava

Objednatel **Město Sázava, nám Voskovce a Wericha 356,
285 06 Sázava**

IC

DIČ

Projektant **Lucida s.r.o.**

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

Zpracoval **zpracoval ing. Josef Stanko**

Rozpočet číslo

Dne

25.1.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady				B Doplněk		C Náklady na umístění stavby			
1	3.etapa	celkem	1 333 143,25	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava		
3		celkem		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy		
5		celkem				17	Ostatní		
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		46 942,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 333 143,25	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		46 942,00
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 380 085,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 380 085,25	289 817,90

Cena s DPH 1 669 903,16

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

11	Přípravné a přidružené práce	75759,73
12	Odkopávky a prokopávky	12917,79
16	Přemístění výkopku	15794,44
18	Povrchové úpravy terénu	16567,93
2	Zakládání	5690,22
4	Vodorovné konstrukce	1444,83
5a	Nové kryty vozovky	608636,65
5b	Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub	147381,96
5c	Komunikace - nové obruby	74277,60
87	Potrubí z trub plastických	17639,14
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	26025,69
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	142467,72
99	Přesuny hmot	188539,58

celkem BEZ DPH v Kč

1 333 143,25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

11 Přípravné a přidružené práce

75 759,73

1	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200m2 z kameniva drceného tl.200 mm	m2	208,00	21,27	4 424,16
		obrubníky odečteno z programu AutoCAD				
2	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	208,00	70,25	14 612,00
3	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm š 1m do 500 m2, bez překážek v trase	m2	77,95	62,59	4 878,89
		5% procent plochy - vysprávký z ACL				
4	113154334R	Frézování živичného krytu tl 110 mm š 2m do 10000m2, bez překážek v trase	m2	1 559,00	26,50	41 313,50
		100%plochy				
5	113202101	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	172,00	35,47	6 100,84
6	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15mm a hloubky 30mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	77,95	48,69	3 795,39
7	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky s betonovými patkami přemístění	ks	3,00	211,65	634,95

12 Odkopávky a prokopávky

12 917,79

8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do vzdálenosti 250m	m3	30,96	30,41	941,49
		172 x 0,1 x 1,8 příkop				
9	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v h tř. 3	m3	30,96	87,71	2 715,50
		172 x 0,1 x 1,8 příkop				
10	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	30,96	14,99	464,09
11	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,50	283,56	4 678,74
		11 x 1 x 1,5 potrubí vpusti				
12	132201109	Příplatek za lepivost v h.3	m3	16,50	48,12	793,98
13	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,50	224,37	785,30
		horská vpust				
14	132201209	Příplatek za lepivost v h.3	m3	3,50	12,95	45,33
15	132212201	Hloubení rýh přes 600 š do 2000 mm ručně pneu nářadím v soudržné hornině tř.3	m2	3,00	588,54	1 765,62
		sondy pro ověření kabelů O2				
16	132212209	Příplatek za lepivost v soudržných horninách tř 3	m2	3,00	242,58	727,74

16 Přemístění výkopku

15 794,44

17	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	10,96	52,66	577,15
		30,96 - 20 , přesun přebytečné ornice na skládku investora				
18	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,96	187,54	6 743,94
		2,5 potrubí + 2,5 vpust + 30,96				
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin 1- 4 do 100m3	m3	46,92	54,69	2 566,05
		35,96 +10,96 ornice				
20	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	46,92	8,10	380,05
21	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,53	80,00	4 602,40
		35,96 x 1,6				
22	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	18,00	51,38	924,84



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budinská v Sázavě
 Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budinské
 Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
		zásyp vpustí 1m3 + zásyp rýh 14 m3 + zásyp sond 3 m3				

18 Povrchové úpravy terénu 16 567,93

23	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 200mm	m2	100,00	47,66	4 766,00
24	181411121	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:2	m2	100,00	3,59	359,00
		zpětné zahumosení svahu u oplocení				
25	005724100	Osivo směs travní parková rekreační	kg	3,33	107,64	358,44
26	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - přehutnění	m2	1 559,00	7,11	11 084,49

2 Zakládání 5 690,22

27	273321125	Základové desky z betonu prostého C16/20	m3	1,50	2 128,56	3 192,84
		rozšíření základů sloupů O2 5 ks				
28	273351215	Bednění základových pasů zřízení	m2	12,50	167,84	2 098,00
29	273351216	Bednění základových pasů demontáž	m2	12,50	31,95	399,38

4 Vodorovné konstrukce 1 444,83

30	451583111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,50	577,93	1 444,83
----	-----------	--	----	------	--------	----------

5a Nové kryty vozovky 608 636,65

31	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	1 351,00	188,23	254 298,73
		odečteno z programu AutoCAD vozovka				
32	573211109	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	1 428,95	8,79	12 560,47
		1351 + 77,95				
33	573211111	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	1 351,00	9,78	13 212,78
34	577144121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrušná, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	1 351,00	234,15	316 336,65
35	577145112	Asfaltový beton ACL 16 (ABH), vrstva ložní, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	77,95	156,87	12 228,02
		vysprávký 5 % plochy vč ploch výměny obrub				

5b Vyspravení asfalt vozovky vlivem osazení nových obrub 147 381,96

36	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	208,00	106,97	22 249,76
		odečteno z programu AutoCAD vozovka obruby				
37	565155111	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	208,00	204,37	42 508,96
38	567122113	Podklad ze SC 8/10 (KZC I) tl 14 cm	m2	208,00	189,15	39 343,20
39	573211111	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	208,00	9,78	2 034,24
40	573211109	Postřik živичný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	208,00	8,79	1 828,32
41	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrušná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	208,00	163,60	34 028,80
42	919122121	Těsnění spár modifikovanou zálivkovou hmotou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm	m	77,95	69,13	5 388,68

5c Komunikace - nové obruby 74 277,60

43	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	127,00	207,16	26 309,32
44	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	131,00	79,00	10 349,00



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budinská v Sázavě
 Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budinské
 Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
45	916991121	Lože pod obručníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého plocha za obručníky	m3	17,78	2 115,82	37 619,28
		172 x 0,55 x 0,2 dobetonování ploch za obručníky k žlabovkám				

8 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 17 639,14

46	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 300	m	11,00	1 278,48	14 063,28
47	892381111	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí vodou DN 300	m	11,00	17,38	191,18
48	894812613R	Vyříznutí a utěsnění otvoru do šachty DN 300	ks	1,00	2 225,28	2 225,28
49	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,55	2 108,00	1 159,40

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 26 025,69

50	895941311R	Zřízení vpusti kanalizační z dílců typ UVB 50 normální - montáž horské vpusti	kus	1,00	1 074,11	1 074,11
51	59231334 R	Vpusť horská HBV 65/127/150 rozměr 620 x 1240 x 1530 mm	kus	1,00	14 813,35	14 813,35
52	899204111	Osazení mříže nad 150 kg	kus	1,00	551,36	551,36
53	59243178R	Litínová mříž B 125 na vpusť horskou 600 x 1200mm	kus	1,00	7 900,46	7 900,46
54	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15	m3	0,80	2 108,01	1 686,41

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 142 467,72

55	220182072	Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes překážky do vzdálenosti do 10 m	m	65,00	18,76	1 219,40
56	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 dělená ochrana kabelů	m	65,00	67,88	4 412,20
		ochrana sítě elektro ve vjezdech				
57	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00	472,10	1 416,30
		přemístění značek do nové polohy				
58	935112211	Osazení příkopového žlabu š do 800 mm do betonu tl 100mm,	m	172,00	180,41	31 030,52
59	592275140	Žlabovka TBM 1/65-33 tl 15 cm	kus	525,00	46,42	24 370,50
60	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm vjezdy	m	45,70	270,26	12 350,88
61	592270001R	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 150 polymerbeton 150 x 100 cm	kus	46,00	759,57	34 940,22
62	592270004R	Rošt můstkový litinový MutiDrain V 150, tř.zatíž. D400, délka 500mm	kus	82,92	394,69	32 727,69

99 Přesuny hmot 188 539,58

63	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	573,76	57,92	33 232,18
		/208 x 0,2 x 2/ kamenivo	t	83,20		
		/1559 x 0,11 x 2,4/ + /77,95 x 0,05 x 2,4/ živice	t	420,92		
		/208 x 0,15 x 2,2/ + 1 obručníky beton	t	69,64		
64	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	573,76	59,45	34 110,03
65	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot do 10 km	t	5 737,60	5,68	32 589,57
66	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	69,64	110,00	7 660,40
67	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) frézovaná	t	420,92	80,00	33 673,60
68	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	83,20	80,00	6 656,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budinská v Sázavě

Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budinské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
69	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	1 721,50	23,50	40 455,25
70	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,30	541,83	162,55
celkem			Kč		1 333 143,25	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava a rekonstrukce ulice Budínská v Sázavě

Objekt: 3.etapa - výměna krytů v ulici Budínské

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 25.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	46 942,00			
1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytěk nad 7 dní DIO	ks	1 800,00	11,85	21 330,00
		20 značek x 90dní				
2	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO	ks	80,00	32,65	2 612,00
		20 x 4 etapy DIO				
3	012002000-1	Geodetické vytyčení stavby vč zaměření skutečného provedení a zaměření před stavbou a po odfrézování	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
4	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
5	027400001	Vytyčení stávajících sítí a provedení sond	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
6	031002000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
7	039002000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	8 000,00	8 000,00
celkem			Kč	46 942,00		



Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava

Č.j.: SU/295/2015-5-F
Sázava, dne: 23.4.2015
Vyřizuje: Lucie Fugnerová
E-mail: l.fugnerova@mestosazava.cz
Telefon: 327551049

Toto rozhodnutí bylo zpracováno a je vykonatelné

23.5.2015



Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu Sázava

dne 25.5.2015

[Handwritten signature]

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **Sázava - ulice Budínská, chodník pro pěší** na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, kterou podal subjekt **Město Sázava** (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

Sázava - ulice Budínská, chodník pro pěší

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v kat. území Sázava.

Popis stavby:

Navrhovaný chodník pro pěší bude mít délku cca 211 m, jeho základní šířka bude 2 m a je navržen ze dvou částí. V západní části u poz. č. 868/1 v kat. území Sázava bude navazovat na stávající chodník vedený po jižní straně ul. Budínské a u rohu parc. č. 866 přecházet nově navrženým přechodem pro chodce stávající vozovku ul. Budínské na stranu severní. Podél ní bude pokračovat až k napojení na stávající chodník v křižovatce s ul. Generála Vedrála Sázavského. Součástí stavby bude vybudování nových chodníkových přejezdů v místech stávajících a nově uvažovaných vjezdů do okolních nemovitostí v šířce chodníku a doprovodných hmatových úprav v povrchu chodníku. Na styku s vozovkou bude chodník lemován zvýšeným betonovým obrubníkem. Po části hranice s poz. č. 861 bude provedena podezdívka a podél hranice s poz. č. 866 opěrná zídka. Stávající sloupy veřejného osvětlení budou, bude-li to technicky možné, posunuty těsně za okraj chodníku do zeleně.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Chodník pro pěší bude umístěn na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v kat. území Sázava, jak je zakresleno v situaci v měř. 1:500, který je součástí dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Před realizací stavby bude upřesněno umístění vjezdů na poz. č. 861, jehož vlastníkem je paní Jana Marková a umístění vjezdu na poz. č. 866, jehož vlastníkem je Mgr. Jaroslav Rais.
4. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad ze dne 18.2.2015 pod č.j.: MUBN/11480/2015/VÝST.
5. Budou dodrženy podmínky souhrnného vyjádření Města Sázava ze dne 1.10.2014 pod č.j.: OISM/5937/2014/MUSAZ.
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s. ze dne 18.9.2014 pod č.j.: 684266/14.
7. Budou dodrženy podmínky sdělení ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 18.9.2014, zn. 0100327195, 0100327198 a ze dne 6.10.2014, zn. 1069011211.

8. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického podzemního vedení NN 0,4 kV spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 1.10.2014, zn. 1069031468.
9. Budou dodrženy podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 24.9.2014, zn. 5001005613.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. ze dne 14.10.2014 pod č.j.: 4738/14/2/TPČ:
 - před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti – pan Buriánek, tel.: 602493715,
 - požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3) zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,
 - požadujeme provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ručně, bez použití mechanizace,
 - po zahájení stavby provedou odpovědní pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně přípojek,
 - požadujeme dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení (ČSN 73 6005), křížení sítí bude provedeno kolmo a v chrániče,
 - ve smyslu § 23 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, požadujeme přizpůsobit nové úrovní povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řádu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu,
 - požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození,
 - před ukončením jednotlivých zemních prací a provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. a kolmé křížení v chrániče. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez předchozí kontroly nesmí být vodovodní a kanalizační potrubí zasypáno. Dále bude provedena kontrola dodržení nové nivelety povrchu a požadovaného krytí potrubí dle ČSN 73 6005,
 - v případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti,
 - odpovědným pracovníkem vodovodů je pan Stanislav Šaněk, provoz Zruč nad Sázavou, tel. 327531110, nebo jím pověřený pracovník,
 - odpovědným pracovníkem kanalizací je pan Radek Jansa, Kutná Hora, tel. 327513351, nebo jím pověřený pracovník,
 - požadujeme včasné oznámení zahájení stavebních prací, min. 1 měsíc předem.
11. Bude dodržena vyhláška č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména pak:
 - komunikace pro pěší musí být řešena tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie přírodní i umělá pro zrakově postižené osoby /příloha vyhl. 1.4.4./ V těchto vodících liniích nesmí být osazena žádná překážka /sloupy veřejného osvětlení, dopravní a informační značky apod./
 - chodníky musí mít šířku nejméně 1500 mm a smí mít podélný sklon nejvýše 1.12 /tj. 8,33 %/ a příčný sklon nejvýše 1:50 /tj. 2.0%/
 - při nájezdu na chodník musí být provedena bezbariérová úprava /dodržení sklonu/.
 - komunikace s jednostrannými chodníky musí mít vjezd pro vozidla k objektům řešeny jako chodník v místě přechodu přes komunikaci musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy a jinou barvou dlažby o šířce 400 mm.
12. Při stavbě je nutné dodržet ČSN 839061 – Ochrana stromů, prostorů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
13. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, existujících v místech stavby, a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili nebo stanoví příslušní vlastníci technické infrastruktury.
14. Případné zábory a vstupy na pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, musí být předem zákonným způsobem projednány s vlastníky dotčených pozemků.
15. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
16. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí požádá stavebník dle § 40 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad o stavební povolení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Odůvodnění

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 18.3.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal subjekt Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava.

Stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 správního řádu, a určil v předmětné věci úřední osobu oprávněnou provádět úkony ve výše uvedeném správním řízení.

Stavební úřad ověřil vlastnictví pozemků a staveb na nich z jemu dostupných údajů v katastru nemovitostí.

Podklady předložené stavebnímu úřadu:

- závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad ze dne 22.12.2014 a 18.2.2015
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Benešov
- vyjádření Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.
- stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ze dne 3.10.2014 a 21.10.2014
- souhrnné vyjádření Města Sázavy
- vyjádření O2 Czech Republic, a.s.
- souhlas O2 Czech Republic, a.s.
- sdělení o existenci sítě ČEZ ICT Services, a.s.
- sdělení o existenci sítě ČEZ Distribuce, a.s.
- souhlas s prováděním v ochranném pásmu ČEZ Distribuce, a.s.
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o.
- vyjádření Městského úřadu Sázava, odb. výstavby a životního prostředí, odd. silničního správního úřadu
- souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Benešov
- výpisy a mapa z Katastru nemovitostí
- doklad o správním poplatku

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 23.3.2015 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 20.4.2015. Protože je v území vydán územní plán, stavební úřad doručil oznámení o zahájení územního řízení účastníkům a dotčeným orgánům jednotlivě.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Účastníci územního řízení: Jiří Bělohradský, Ing. Miloslav Bělohradský, Lidmila Crhanová, ČEZ Distribuce, a. s., Ing. Zdeněk Činčera, Vlasta Fenclová, Josef Kraus, Jana Marková, Město Sázava, Václav Mika, Vladimír Mika, Jindřiška Miková, Pavla Miková, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s., Jan Nepraš, Jana Neprašová, O2 Czech Republic, a.s., Mgr. Jaroslav Rais, REALTORIA, k.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Petr Skala, Ing. Miroslav Šteflíček, Alena Šteflíčková, Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. a ZO ČSOP.

Ve lhůtě stanovené v oznámení při zahájení řízení, podala námítku na stavební úřad dne 8.4.2014 účastník řízení paní Jana Marková, bytem Růžová 30, 285 06 Sázava. Ve svém dopise uvádí:

„Vzhledem k tomu, že v místě vjezdu se předpokládá výstavba garáže a ta by dle předloženého návrhu PD pro územní řízení stínila z jižní strany předpokládanou výstavbu rodinného domu a jeho obytné místnosti a tím by nebyly splněny normové požadavky na oslunění a osvětlení obytných místností (obývací pokoj, pokoj), požadujeme proto vjezd umístit k východní hranici pozemku 861 tak, aby začal 5 m od východní hranice pozemku směrem k západu.“

Dále ve stanovené lhůtě podal námítku na stavební úřad dne 16.4.2015 účastník řízení Mgr. Jaroslav Rais, bytem Na Křemelce 438, 285 06 Sázava, který ve svém dopise uvádí:

„Žádám o změnu umístění vjezdu k pozemku č. 866 dle náčrtku v tomto plánu.“

Stavební úřad se námítkami účastníků řízení Jany Markové a Mgr. Jaroslava Raise zabýval a zapracoval je do podmínky č. 3 tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění o námitkách a připomínkách účastníků územního řízení: Stavební úřad posoudil vyjádření účastníků řízení: Město Sázava, O2 Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. a jednotlivé podmínky zapracoval do tohoto rozhodnutí.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 21.4.2015 námitky účastníka řízení Ing. Zdeňka Činčery, bytem Ke Hřbitovu 484, 252 31 Všenory. Jelikož lhůta v oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby byla stavebním úřadem stanovena do 20.4.2015, podané námitky nelze považovat za včasné. Stavební úřad ovšem uvádí, že poz. č. 1151/1 v kat. území Sázava, jehož vlastníkem je Ing. Zdeněk Činčera, nebude stavbou dotčen a nový chodník v ul. Budínská bude umístěn na druhé straně podél hranice s poz. č. 861 v kat. území Sázava. Vjezd a přístup na pozemek č. 1151/1 v kat. území Sázava zůstane zachován.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad od samého počátku zahájení řízení v předmětné věci zkoumal mimo jiné, zda předložený návrh je v souladu s platným územním plánem, neboť podkladem pro vydání každého územního rozhodnutí, je územně plánovací dokumentace. Umístění staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí a požadavkům. Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavební úřad posoudil umístění staveb podle druhu a potřeby tak, aby bylo umožněno jejich napojení na síť technického vybavení a pozemní komunikace. Umístění stavby je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (ve znění pozdějších předpisů). Stavební úřad dospěl k závěru, že umístění stavby je vyhovující.

Stavební úřad v tomto řízení poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech a s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty. Stavební úřad postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčené osoby vyžadoval jen na základě speciálního právního předpisu, kterým je stavební zákon. Stavební úřad dbal vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s těmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Správní orgán vzájemně spolupracoval v zájmu dobré správy s ostatními orgány veřejné moci.

Rozhodnutí o umístění stavby je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti z důvodů uvedených v § 93 odst. 4 stavebního zákona. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka


Lucie Fugnerová
referent odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

Jiří Bělohradský, Školská 308, 285 06 Sázava
Ing. Miloslav Bělohradský, Budínská 381, 285 06 Sázava
Lidmila Crhanová, V Lázních 126, Sázava, 285 06 Sázava
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Ing. Zdeněk Činčera, Ke Hřbitovu 484, 252 31 Všenory
Vlasta Fenclová, 5. května 339, Lázně Kynžvart, 354 91 Lázně Kynžvart
Josef Kraus, Chorušická 470/16, Praha - Čimice, 181 00 Praha
Jana Marková, Růžová 30, 285 06 Sázava
Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava
Václav Mika, Nádražní 110, 285 06 Sázava
Vladimír Mika, Budínská 505, 285 06 Sázava
Jindřiška Miková, Budínská 505, 285 06 Sázava
Pavla Miková, Nádražní 110, 285 06 Sázava
Jan Nepraš, Budínská 203, 285 06 Sázava
Jana Neprašová, Budínská 203, 285 06 Sázava
O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/266, 140 22 Praha 4, IdDS: d79ch2h
Mgr. Jaroslav Rais, Na Křemelce 438, 285 06 Sázava
REALTORIA, k.s., Křížová 1018/6, Praha - Smíchov, 150 00 Praha
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno 2
Petr Skala, V lázních 688, 252 42 Jesenice u Prahy
Ing. Miroslav Šteflíček, Budínská 445, 285 06 Sázava
Alena Šteflíčková, Budínská 445, 285 06 Sázava
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora - Žižkov, 284 01 Kutná Hora
ZO ČSOP, U Remízu 256, 285 06 Sázava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov, IdDS: xuwhp68
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Benešově, Černoletská 2053, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (oddělení silničního správního úřadu), Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy
Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy

Na vědomí:

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s., Vlašimská 1922, 256 01 Benešov u Prahy

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení tohoto rozhodnutí s vyznačenou právní mocí spolu s ověřenou dokumentací.



Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Voskovce a Wericha č.p. 356, 285 06 Sázava

Č.j.: SU/152/2016-5-B
Sázava, dne: 23.3.2016
Vyřizuje: Lenka Barešová
E-mail: l.baresova@mestosazava.cz
Telefon: 327551053

22.4.2016

22.4.2016

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: veřejné osvětlení pro chodník v ulici Budínská na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sázava, kterou podal subjekt **Město Sázava** (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4 takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu:

veřejné osvětlení pro chodník v ulici Budínská

na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sázava

Popis stavby:

Při úpravě stávající komunikace ul. Budínská budou demontována 3 stávající svítidla veřejného osvětlení. Na osvětlení komunikace je navržen typ svítidla o příkonu 50 W a výšce 5 m. Na osvětlení přechodu pro chodce je navržen typ svítidla o příkonu 100 W a výšce 6 m. Svítidlo bude umístěno na okraji vozovky tak, aby osvětlovalo výhradně přechod pro chodce.

V souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona, stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Pro umístění a provádění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sázava, jak je zakresleno v situaci v měř. 1:500, který je součástí dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno. Prašnost bude dále snižována zakrýváním sypkých hmot a sypkých odpadů.
4. Budou dodrženy podmínky **Městského úřadu Sázava**, silniční správní úřad ze dne 17.2.2016, č.j. OSSÚ/917/2016/MUSAZ.

5. Budou dodrženy podmínky společnosti **ČEZ Distribuce a.s.** uvedené v souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu ze dne 15.1.2016, zn. 001081788347.
6. Budou dodrženy podmínky **RWE Distribuční služby s.r.o** ze dne 21.1.2016 pod č.j. 5001236318.
7. Budou dodrženy podmínky **České telekomunikační infrastruktury a.s.** č.j. 645624/15.
8. Budou dodrženy podmínky **Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč a.s.** ze dne 14.3.2016, č.j. 914/16/1/TPČ:
 - Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst.3) zákona 274/2001 Sb. zákon o vodovodech a kanalizacích.
 - Před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu a kanalizace vytyčit přímo na místě. Vytyčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u naší společnosti.
 - Bude dodrženo prostorové uspořádání podzemních vedení dle ČSN 73 6005.
 - Požadujeme doložit písemné odsouhlasení vlastníků vodovodních a kanalizačních přípojek, že při realizaci výše uvedené stavby nedošlo k jejich poškození.
 - Před ukončením zemních prací vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka naší společnosti ke kontrole dodržení podmínek prostorového uspořádání podzemních vedení, zejména pak ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle zákona 274/2001 Sb., o provedené kontrole bude sepsán protokol.
 - V případě, že nebude možno dodržet ochranné pásmo, bude toto řešeno na místě samém s odpovědným pracovníkem naší společnosti
 - Požadujeme písemné ohlášení zahájení stavebních prací
9. Při realizaci veřejného osvětlení musí být průchod v místě zúžení chodníku min. 900 mm.
10. Sloupky veřejného osvětlení ve výšce 1400 – 1600 m budou označeny kontrastním pruhem.
11. Při stavbě je nutné dodržet ČSN 839061 „Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích“.
12. Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení všech podzemních sítí a zařízení, existujících v místech stavby a bude zajištěna jejich ochrana v souladu s podmínkami, které stanovili nebo stanoví příslušní vlastníci technické infrastruktury.
13. Případné zábery a vstupy na pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, musí být předem zákonným způsobem projednány s vlastníky dotčených pozemků.
14. Stavba podle § 103 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Stavba nevyžaduje kolaudační souhlas.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Odůvodnění

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 1.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí pro stavbu: veřejné osvětlení pro chodník v ulici Budínská na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 1845/6 (ostatní plocha), 1845/7 (ostatní plocha) a 1850/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Sázava, kterou podal subjekt Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4.

Stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „správní řád“), a určil v předmětné věci úřední osobu oprávněnou provádět úkony ve výše uvedeném správním řízení.

Stavební úřad ověřil vlastnictví pozemků a staveb na nich z jemu dostupných údajů v katastru nemovitostí.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznámil dne 18.2.2016 v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 18.3.2016. Protože je v území vydán územní plán, stavební úřad doručil oznámení o zahájení územního řízení účastníkům a dotčeným orgánům jednotlivě.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich) a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo

dotčena. Účastníci územního řízení: Lidmila Črhanová, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Vlasta Fenclová, Josef Kraus, LUCIDA s.r.o., Jana Marková, Město Sázava, Mgr. Jaroslav Rais, RWE Distribuční služby, s.r.o., Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., WERC-ON PRAHA s.r.o.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Stavební úřad od samého počátku zahájení řízení v předmětné věci zkoumal mimo jiné, zda předložený návrh je v souladu s platným územním plánem, neboť podkladem pro vydání každého územního rozhodnutí, je územně plánovací dokumentace. Navrhovanou stavbou dotčené pozemky jsou v územním plánu Města Sázava dle funkčního využití vedeny jako plochy dopravní infrastruktury - silniční.

Umístěním stavby a jejím následným provozem nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Stavební úřad posoudil umístění staveb podle druhu a potřeby tak, aby bylo umožněno jejich napojení na sítě technického vybavení a pozemní komunikace. Umístění stavby je v souladu s cíly a úkoly územního plánování a se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území (ve znění pozdějších předpisů). Stavební úřad dospěl k závěru, že umístění stavby je vyhovující.

Z důvodu že stavba podle § 103 stavebního zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, stavební úřad stanovil podmínky i pro provedení.

V provedeném územním řízení stavební úřad umístil navrhovanou stavbu, stanovil její druh a účel a podmínky pro její umístění.

Stavební úřad v tomto řízení poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech a s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty. Stavební úřad postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčené osoby vyžadoval jen na základě speciálního právního předpisu, kterým je stavební zákon. Stavební úřad dbal vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Správní orgán vzájemně spolupracoval v zájmu dobré správy s ostatními orgány veřejné moci.

Rozhodnutí o umístění stavby je dle § 73 odst. 2 správního řádu závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti z důvodů uvedených v § 93 odst. 4 stavebního zákona. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje, to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení

Proti tomuto výroku mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Odvolání se podává u zdejšího úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka


Lenka Barešová
Referent odboru výstavby a životního prostředí
Oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Lidmila Crhanová, V Lázních 126, 285 06 Sázava

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, č.j. 645624/15

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, č.j. 001081788347

Vlasta Fenclová, 5. května 339, 354 91 Lázně Kynžvart

Josef Kraus, Chorušická 470/16, Čimice, 181 00 Praha 81

LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IdDS: hq4i8m9

Jana Marková, Růžová 30, 285 06 Sázava

Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4,

Mgr. Jaroslav Rais, Na Křemelce 438, 285 06 Sázava

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, zn 5001236318

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora - Žižkov, 284 01 Kutná Hora, č.j. 914/16/1/TPČ

WERC-ON PRAHA s.r.o., Za mlýnem 1562/25, Braník, 147 00 Praha 47, IdDS: cr5u5qj

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov u Prahy, č.j. BN-527-2/2015/PD

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov u Prahy, č.j. KRPS-340655-3/ČJ-2014


Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování (úřad územního plánování), Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy, č.j. OOPLH/546/2016/HRM

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silničního správního úřadu, oddělení silničního správního úřadu, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, č.j. OSSÚ/917/2016/MUSAZ

Příloha:

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení tohoto rozhodnutí s vyznačenou právní mocí spolu s ověřenou dokumentací.



Č.j: SU/175/2016-5-StPo-D
Sázava, dne: 31.3.2016
Vyřizuje: Pavlína Drahotová
E-mail: stavebni@mestosazava.cz
Telefon: 327551050

1991. gada 11. maijā, pabeidzot darbu
p. J. Jankovskim



5.5.2016

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, silniční správní úřad, jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), příslušný dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 1.2.2016 podal subjekt **Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava** (dále jen „stavebník“) prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4, a na základě tohoto přezkoumání:

1. **Vyřazuje** podle § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 a 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

na stavbu:

„Sázava - ulice Budínská, chodník pro pěši“ (dále jen „stavba“)
na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 194, 1845/6, 1845/7 a 1850/1 v katastrálním území Sázava v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, členění na objekty, užívání jednotlivých prostor, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací:

Nový chodník šířky 2,0 m:

Větev 1 – délka 138,677 m

Větev 2 – délka 95,159m

Přechod pro chodce šířky 4,0 m

Rekonstruovaný chodník šírky 1,7 -2,56 m:

Větev 3 – délka 207,851m

Vyčištění stávajícího zatravněného odvodňovacího příkopu a osazení betonové žlabovky na dno příkopu, příkop zaústěn do stávající dešťové kanalizace v ulici Nádražní

Výměna obrusné vrstvy stávající asfaltové vozovky v ulici Budínská od křižovatky s ulicí Revoluční po křižovatku s ulicí Nádražní

SO 101 Chodník
Jednostranný chodník podél vozovky v ulici Budínská s převedením chodců na novém osvětleném

přechodu pro chodce (přechodové veřejné osvětlení je řešeno samostatnou dokumentací a povolením). Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby, oddělené od asfaltové vozovky betonovými silničními obrubami. Mezi chodníkem a zelení jsou navrženy betonové sadové obruby. Vjezdy budou provedeny z pojížděné zámkové dlažby v jiné barvě než bude vybrána barva dlažby chodníku.

SO 102 Opěrné zdi

Palisádové opěrné zdi OZ1 délky 11,4m a OZ2 délky 22,15m

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, zpracované Ing. Josefem Stanko, ČKAIT – 0002847; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle rozhodnutí o umístění stavby č.j. SU/295/2015-5-F ze dne 23.4.2015 orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
3. Budou splněny podmínky souhrnného vyjádření **Městského úřadu Benešov, odboru životního prostředí pod č.j. MUBN/1777/2016/OOPLH ze dne 8.1.2016:**
 - S odpady vzniklémi během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
 - Při stavebních pracích bude minimalizována prašnost. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno. Prašnost bude snižována zakrýváním sypkých hmot a sypkých odpadů.
 - Pro dočasný zábor pozemků parc. č. 860/2 a 861 v kat. území Sázava není třeba souhlasu orgánu ZPF, pokud doba záboru nepřesáhne 1 rok. Zahájení dočasného záboru musí být nejméně 15 dní předem písemně oznámeno orgánu ochrany ZPF. Pro ostatní dotčené pozemky – bez připomínek.
4. Budou splněny podmínky vyjádření: **Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát ze dne 28.12.2015 pod č.j. KRPS-340655-3/ČJ-2014-010106:**

Přechodné dopravní značení bude provedeno a instalováno v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP66. Barevně, rozměrově i umístěním musí dopravní značení odpovídat příslušné platné normě ČSN, výše citovanému zákonu č. 361/2000 Sb., a vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ve vzdálenosti min. 50m. Po ukončení prací na komunikaci, musí být přechodné dopravní značení odstraněno.

 - Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, nainstalovaným podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.
 - Při provádění stavebních prací požadujeme zachovat podmínky bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
 - Veškeré práce budou prováděny dle příslušných platných norem ČSN.
5. Budou splněny podmínky vyjádření: **NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. pod zn. 108160003(108/5) ze dne 19.1.2016:**
 - Při realizaci veřejného osvětlení musí být průchod v místě zúžení chodníku min. 900mm.
 - Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 projektování místních komunikací (změna z 1. Z února 2010).
6. Budou splněny podmínky vyjádření: **Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. pod č.j. 6717/15/3/TPČ ze dne 15.1.2016.**
7. Budou splněny podmínky stanoviska: **RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn.5001236318 ze dne 21.1.2016.**
8. Budou splněny podmínky stanoviska: **ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 0100442302 ze dne 16.7.2015 (existence sítí) a zn. 001081788347 ze dne 15.1.2016 (souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení).**
9. Budou splněny podmínky vyjádření: **Česká telekomunikační infrastruktura a.s pod č.j.**

645624/15 ze dne 16.7.2015.

10. Budou splněny podmínky vyjádření z hlediska archeologické památkové péče: Ústav archeologické památkové péče středních Čech pod zn. 767/2016 ze dne 3.3.2016:

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb., ve znění zákona č. 242/92 Sb. Bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.
 - Sdělení termín stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.
 - Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
 - Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního souhlasu.
11. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Případný zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem s jejich vlastníky.
13. Stavebník bude skladovat stavební materiál na vlastním pozemku.
14. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Při všech činnostech na stavbě bude dodržována ČSN 839061 „Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích“. O kácení dřevin rostoucích mimo les bude rozhodovat příslušný orgán ochrany přírody.
16. Veškeré povrchy stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu.
17. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
18. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby musí být zhotovitelem veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
19. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
20. Stavebník oznámí našemu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka.
21. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.3.2019.
22. Stavebník požádá před započítím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby.
23. Dopravní stavba může být užívána ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo při jejím provádění k nepodstatným odchylkám) a geometrický plán provedené stavby.
24. Stavebník požádá o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení/zařízení) v dostatečném časovém předstihu tak, aby při podání žádosti k vydání kolaudačního souhlasu bylo dopravní značení schváleno a osazeno (tj. cca 2 měsíce předem) Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, silniční správní úřad.

25. Stavba bude dokončena v celém rozsahu dle schválené projektové dokumentace, tzn., že kolaudační souhlas může být vydán až po dokončení všech etap výstavby.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava

Odůvodnění

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí, silniční správní úřad, jako speciální stavební úřad obdržel dne 1.2.2016 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Sázava - ulice Budínská, chodník pro pěší“ na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 194, 1845/6, 1845/7 a 1850/1 v katastrálním území Sázava kterou podal subjekt Město Sázava (IČO - 00236411), nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava (dále jen „stavebník“) prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 23.4.2015 pod č.j. SU/295/2015-5-F a nabylo právní moci dne 23.5.2015. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne 6.1.2016 pod č.j. SU/20/2016-2-F.

Stavební úřad postupoval v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění (dále jen „ správní řád“), a určil v předmětné věci úřední osobu oprávněnou provádět úkony ve výše uvedeném správním řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Stanoviska sdělili: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., RWE Distribuční služby, s.r.o. a Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ČEZ ICT Services a.s., Krajské ředitelství policie Středočeského kraje územní odbor Benešov – dopravní inspektorát, Městský úřad Benešov – odbor životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s., Archeologický ústav AV ČR.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí opatřením ze dne 18.2.2016 oznámil v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 21.3.2016.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení dne 18.3.2016 obdržel speciální stavební úřad od účastníka řízení - vlastníka sousedního pozemku p.č. 861 v kat. území Sázava paní Jany Markové souhlas s podmínkou, že při realizaci stavby bude vjezd na její pozemek posunut oproti předložené projektové dokumentaci na vzdálenost 2,5-3 m od hranice s pozemkem p.č. 860/2 v kat. území Sázava. Město Sázava s touto podmínkou souhlasilo a vjezd na pozemek byl v PD upraven v souladu s touto podmínkou.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům těchto sousedních pozemků: (a staveb na nich včetně těch, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) a vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam všech účastníků řízení:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Město Sázava, RWE Distribuční služby, s.r.o. a Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s..

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a k sousedním stavbám:
Par.č. 860/2, 861, 857, 864/1, 866, 868/2, 868/1, 871, 873, 874, 878/1, 880/1, 1853, 898, 901, 902/1, 904, 192, 186, 187, 189, 182/1, 181, 177, 176/1 v kat. území Sázava

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí v průběhu stavebního řízení posoudil žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Po celkovém zhodnocení všech předložených podkladů včetně projektové dokumentace pro vedené správní řízení, stavební úřad dospěl k závěru, že při dodržení shora uvedených podmínek, nebudou ohroženy zájmy chráněné zvláštními právními předpisy a neshledal důvody bránící povolení shora uvedené stavby a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v tomto řízení poskytl dotčeným osobám přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech a s dostatečným předstihem uvědomil dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu. Stavební úřad umožnil dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, k čemuž stanovil vždy přiměřené lhůty. Stavební úřad postupoval tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Podklady od dotčené osoby vyžadoval jen na základě speciálního právního předpisu, kterým je stavební zákon. Stavební úřad dbal vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s těmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Správní orgán vzájemně spolupracoval v zájmu dobré správy s ostatními orgány veřejné moci.

Městský úřad Sázava, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování § 152 a § 157 stavebního zákona. Při nedodržení ustanovení těchto paragrafů se stavebník dopouští přestupku či správního deliktu dle § 178 nebo § 180 stavebního zákona a může mu být uložena pokuta.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom,

od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

otisk úředního razítka



Pavlína Drahotová
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí



Toto oznámení musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Sázava. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Písemnost se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Razítko, podpis

Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Město Sázava, nám. Voskovce a Wericha 356, 285 06 Sázava, prostřednictvím zástupce: LUCIDA s.r.o., Marie Cibulkové 356/34, Nusle, 140 00 Praha 4

Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona):

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02 Brno

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ku ptáku 387, Žižkov, 284 01 Kutná Hora 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a k sousedním stavbám:
Par.č. 860/2, 861, 857, 864/1, 866, 868/2, 868/1, 871, 873, 874, 878/1, 880/1, 1853, 898, 901, 902/1, 904, 192, 186, 187, 189, 182/1, 181, 177, 176/1 v kat. území Sázava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov u Prahy - vyj. BN-527-2/2015/PD

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Benešově, Černoleská 2053, 256 01 Benešov u Prahy - vyj. KHSSC 00 186/2016

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, K Pazderně 906, 256 01 Benešov u Prahy - vyj. KRPS-340655-3/ČJ-2014-010106

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy - vyj. MUBN/1777/2016/OOPLH

Na vědomí (doručení jednotlivě)

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o.s., Vlašimská 1922, 256 01 Benešov u Prahy

Obchodní firma: SILMEX s.r.o.

se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04

IČO: 489 51 081

DIČ: CZ48951081

Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18337

Zastoupená: Ing. Františkem Fryšem, jednatelem

nar. 16. 4. 1963, bytem Jindřichův Hradec III, Pod Vrchy 142

a Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem


nar. 14.2.1958, bytem A-3910 Zwettl, Karl Werner Strasse 7

uděluje tímto

Ing. **Milanovi Štěrbovi**, nar. 24.7.1974, bytem Prokopa Velikého 365, 280 02 Kolín III.

plnou moc

k samostatnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:



V Českých Budějovicích dne 25. dubna 2016

Platnost plné moci do 31.3.2017

SILMEX s.r.o.

Zmocnitel:

Ing. František Fryš
jednatel

Ing. Walter Spitaler
jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

Zmocněnec:

Ing. Milan Štěřba