

Příloha č. 5: Závazný text návrhu smlouvy

MĚSTYS ŠATOV	
Došlo dne:	08. 09. 2020
Číslo:	1354/2020/UMPA

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Název objednatele: **Městys Šatov**
IČ: 00293580
DIČ: CZ00293580
zastoupená: Ing. Lenkou Stupkovou, starostkou
tel.: +420 607 678 205
e-mail: lenka.stupkova@obecsatov.cz
se sídlem: Šatov 124, 671 22, Šatov
Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu/kód: 94-9413741/0710

na straně jedné

/dále jen „objednatel“, resp. „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

a

Bau-servis company, s.r.o. (obchodní název zhotovitele)

IČ: 02006511
DIČ: CZ02006511
zastoupená: Jiří Cílek
se sídlem: Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno
Bankovní spojení: 213341570
Číslo účtu/kód: 0600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném C 79996 u Krajského soudu v Brně

Kontaktní osoba: Jiří Cílek
Tel.: 608 513 716
E-mail: bsc-info@seznam.cz

na straně jedné

/dále jen „zhotovitel“, resp. „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky/

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla „**Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva**“ (dále jen „dílo“), včetně odstranění vad a nedodělků.

Dílo bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, platné projektové dokumentace, jež je přílohou zadávací dokumentace č. p03, (zpracováno Ing. Vladislavem Pelouškem, IČ: 42606519, sídlo: Čejkovická 11, 628 00, Brno) a nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení předcházejícího podpisu této smlouvy. Projektovou (příslušnou) dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Položkovým rozpočtem (Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

Dodávkou díla se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí provedení všech prací, konstrukcí a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Předmět díla zahrnuje také:

- a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
- b) provedení stavebních a montážních prací pro projekt **Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva**, v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s předmětem plnění této veřejné zakázky, tj. zejména výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se předmětu veřejné zakázky;
- d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo účastník;
- e) provedení závěrečného úklidu a uvedení staveniště a přilehlých ploch do původního stavu;
- f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků;
- g) případné dopravní značení včetně jeho projednání;
- h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění předmětu veřejné zakázky;
- i) zřízení, odstranění staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby,
- j) zhotovení geometrických plánů pro vklady věcných břemen, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí,
- k) zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 3 písemných vyhotoveních v listinné podobě a v digitální formě na datovém nosiči;
- l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání;
- m) geodetické zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičkým inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 3 písemných vyhotoveních a v digitální formě;
- n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla (předmětu veřejné zakázky).

Místem plnění předmětu díla je adresa (detailně viz Projektovou dokumentaci): **Městys Šatov**.

II. 2. Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných ke smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu.

II. 3. Objednatel je zadavatel zakázky na plnění předmětu této smlouvy po podpisu této smlouvy. Zhotovitelem je dodavatel, se kterým byla uzavřena tato smlouva.

II. 4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích a další náklady uvedené v bodě III. 3 této SoD.

II. 5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 578.735,- (slovy: pětsetšedesátosm tisíc sedmsetřicetpět

DPH ve výši 21% 121.535,- (slovy: stovacetjednat tisíc pětsetřicetpět

Cena včetně DPH 700.270,- (slovy: sedmsettisíc dvěstěsedmdesát

(dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu)

Cena je stranami stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení maximální ceny, výjma změny sazby DPH a zákonných poplatků.

III. 2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu této smlouvy, a požadavky objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (Oceněný výkaz výměr).

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích, jakož i vedlejší náklady a náklady spojené s plněním dalších podmínek stanovených zhotoviteli v Zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této smlouvy.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu, geodetické práce, projektovou dokumentaci realizační, projektovou dokumentaci skutečného provedení) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

III. 6. Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, že:

- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané zhotoviteli objednatelem,
- změna je přípustná dle příslušné právní úpravy, případně dle pravidel dotačního titulu, ze kterého je dílo spolufinancováno.

III. 7. V případech podle předchozího odstavce bude cena sjednána u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny v tomto rozpočtu obsažené. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu obsaženy, bude cena sjednána v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v cenách odpovídajících jednotkovým cenám takových prací v místě a čase obvyklým (např. jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě).

IV. Termíny plnění

IV.1. Plnění díla bude zahájeno do 5 kalendářních dní ode dne podpisu smlouvy.

IV.2. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: Objednatel poskytne zhotoviteli součinnosti tak, aby bylo staveniště předáno do 5 pracovních dní od doručení výzvy k zahájení plnění díla.

IV.3. Dokončení stavebních prací: Do 90 dní ode dne podpisu smlouvy. V případě, že klimatické podmínky neumožní provedení díla v předepsané kvalitě, budou práce pozastaveny a dodavatel bude pokračovat s prováděním díla v nejbližším vhodném termínu, avšak celková doba výstavby nepřesáhne datum 1.12.2020.

IV.4. Předání a převzetí stavby: Shodně s termínem pro „Dokončení stavebních prací“.

IV.5. Počátek běhu záruční doby: Dnem řádného předání celého díla (stavby), které bude prosto všech vad a nedodělků.

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden termín realizace.

III. 2. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.

III. 3. Klimatické vlivy jsou v opodstatněných případech důvodem k prodloužení termínů uvedených v oddílu smlouvy IV. Termíny plnění. Za opodstatněný případ je považována situace, kdy nelze ze strany zhotovitele provést potřebný technologický postup stavebních prací z důvodů vyšší moci (nevhodné klimatické podmínky) tak, aby bylo Dílo provedeno řádně, odborně a bez vad. Zhotovitel musí potřebu prodloužení termínu dokončení a předání díla náležitě odůvodnit, přičemž případné prodloužení termínu se mezi stranami vždy schvaluje písemným ujednáním (schválením ze strany Objednatele).

IV. 9. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

V. Platební podmínky, fakturace

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. kalendářního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu není faktura úplná (neplatná). Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V. 3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

V. 4 Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název projektu „Hřbitov v Šatově, oprava márnice a obvodového zdiva“ a jeho registrační číslo: xxxxxxxx.

V. 5 Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.

V. 6 V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury vzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. 7. Objednatel a zhotovitel nepřipouští překročení celkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

V. 8 Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou jiným způsobem v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli.

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty:

- VI. 1. 1. Za prodlení se zahájením prací na předmětu díla, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 2. Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 3. Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.
- VI. 1. 4. Pokud smlouva umožňuje převzetí díla včetně vad, činí smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu 100,- Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 2. V případě, že objednateli vznikne z kteréhokoliv ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu vystaveného o ni částku k úhradě.

VI. 3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že realizace díla je částečně hrazena z dotačních prostředků. Za vzniklou škodu tedy bude považována též skutečnost, kdy bude odebrána, krácena či jinak snížena hodnota poskytnutých dotačních prostředků na realizaci díla, a to z důvodů vzniklých pochybením na straně zhotovitele. Škoda bude v takovém případě vyčíslena rozdílem mezi výší dotace přiznané Rozhodnutím o poskytnutí dotace a skutečně přiznanými/poskytnutými/vyplacenými dotačními prostředky na realizaci díla. Uplatnění práva na náhradu škody se vztahuje i na situace, kdy byla objednateli pravomocně uložena sankce i v důsledku jakýchkoliv následných kontrol oprávněných kontrolních subjektů.

VI. 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. Místo plnění

VII. 1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění ve výše stanoveném termínu.

VII. 2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.3. Zhotovitel zabezpečuje na své náklady také zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště je povinen zajistit přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (objednatele), příp. koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

VII. 4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 5. Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII. 6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit vytýčení tras a druhů inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a nese odpovědnost za jejich neporušení v průběhu stavby.

VII. 7. Objednatel má právo nezažít přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod.

VII. 8. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění a upravit jej dle projektu. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 3. a to až do vyklizení staveniště.

VII. 9. Případná provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. Provádění díla

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době a umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám výkon technického dozoru stavebníka (objednatele) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen umožnit také výkon autorského dozoru projektanta.

VIII. 3. Kontrolu provádění díla budou strany provádět formou kontrolních dnů nejméně dvakrát měsíčně se zápisem do stavebního deníku.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. V případě, že zhotovitel není schopen tuto kvalifikaci prokázat, je objednatel oprávněn vydat pokyn k zastavení prací až do okamžiku jejího prokázání. Za škodu, která tím objednateli vznikne, je odpovědný v takovém případě zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplacený za poskytnutí Zajištění za plnění.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně objednatele a osobu určenou objednatelem, jestliže odhalí cokoli, co by mohlo vést k prodloužení termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. V takovém případě je zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla na své náklady. Při nesplnění této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze strany objednatele.

VIII. 8. Žádná část díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dní předem pozvat objednatele ke kontrole těch částí díla, které budou následně zakryty, odstraněny z dohledu nebo u nichž nelze zkontrolovat kvalitu po dokončení díla. Pokud objednatel nebo osoba jím pověřená neprovede kontrolu, ačkoliv byl objednatel ke kontrole řádně pozván, a nevydá zhotoviteli jiný pokyn, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

VIII. 9. Jestliže zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. VIII.8., je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části díla, učiněním otvorů do nebo skrz jakoukoliv část díla nebo provedením jakýchkoli opatření požadovaných objednatelem nebo osobou jím pověřenou a na pokyn objednatele nebo osoby jím pověřené přezkontrolovanou část díla bez zbytečného prodloužení uvést do původního stavu nebo opravit. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením dodatečné kontroly nese zhotovitel.

VIII. 10. Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů a pracovníků zhotovitele) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu

zaměstnanec, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem musí být zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakéhokoliv příčiny při provádění díla. Rozsah uvedeného pojištění bude odpovídat minimálně 1 mil. Kč (výše pojištěním krytého pojistného plnění), výše spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění bude max. 15 %. Doklady o trvání pojištění je povinen doložit vybraný dodavatel při podpisu této smlouvy.

VIII. 13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 14. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání místa plnění* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou (Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky). Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 50.000,- Kč. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. V případě, kdy zhotovitel využije ke splnění svého závazku podle této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli vždy tak, jako by závazek plnil sám.

VIII. 16. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do jednotlivých provozoven působících na území dotčeném stavbou tak, aby nemohlo docházet k omezení vstupu zákazníků do těchto provozoven a byla zajištěna jejich bezpečnost.

VIII. 17. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

IX. Stavební deník

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa plnění o pracích, které provádí, deník prací (dále též jako „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu díla apod. Povinnost vést deník prací končí předáním a převzetím stavby.

IX. 2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
- seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla

IX. 3. Zápisy do deníku prací čitelně zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX. 4. Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do deníku prací, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX. 5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům v deníku prací, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do pěti pracovních dnů od jejich zápisu zhotovitelem.

IX. 6. Zápisy v deníku prací se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu (obdobně) s platným zákonem o veřejných zakázkách.

IX. 8. Deník prací musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení deníku prací sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 50.000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele.

IX. 9. Deník prací bude předán objednateli po ukončení díla ke dni předání a převzetí díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

X. 1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

XI. Předání a převzetí díla

XI. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele), příp. autorského dozoru projektanta.

XI. 2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

XI. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI. 4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI. 5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení, kdy nebyly veškeré vady odstraněny a veškeré nedodělky dokončeny. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI. 6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených **projektem** díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce **oproti** projektu díla.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. 8. Smluvní strany se zavazují předat si příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

XII. Záruky

XII. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců na stavební práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na objednatele přešly záruky k plnění, které v rámci plnění smlouvy pořídil. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XII. 3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XII. 4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- XII. 4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.)
- XII. 4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- XII. 4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII. 5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XII. 8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XII. 9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XIII. Vyšší moc

XIII. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XIII. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Změna smlouvy

XIV. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIV. 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“

XIV. 5. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030, pokud nestanovuje závazný právní předpis lhůtu delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XV. 2. Zhotovitel, se kterým bude uzavřena smlouva podle § 124 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům.

XV. 3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

XV. 4. Zhotovitel je povinen jako přílohu této smlouvy předložit plán organizace díla, ve kterém budou zejména uvedeny údaje o:

- způsobu řešení zásobování stavby potřebným materiálem a dodávkami, umístění zařízení místa plnění a skladovacích prostor materiálu,
- opatření prováděných směrem k dodržování ekologických předpisů, hygienických předpisů, ochrany zeleně a stávajících konstrukcí,

- způsobu řešení likvidování odpadu vzniklého při realizaci,
- způsobu řešení odborného dohledu nad prováděním prací při pracích nad rámec základní pracovní doby.

XV. 5. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

XVI. Práva a povinnosti objednatele

XVI. 1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla nejméně do konce roku 2030, pokud závazný právní předpis nestanovuje lhůtu delší.

XVI. 2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace k provedení díla.

XVI.-3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

XVII. Závěrečná ustanovení

XVII. 1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně.

XVII. 2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Toto smluvní ustanovení se nevztahuje na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout na základě platných právních předpisů.¹

XVII. 3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVII. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVII. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2.

XVII. 6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy, včetně příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVII. 7. Realizace změn je možná pouze uzavřením oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.

XVII. 8. Objednatel si vyhrazuje právo podmínit účinnost této smlouvy okamžikem pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. V případě, že bude příslušná dotace přiznána v nižší míře, případně nebude přiznána vůbec, objednatel si vyhrazuje právo od uzavření této smlouvy bez náhrady a jakýchkoliv jiných závazků vůči zhotoviteli, odstoupit (smlouva nevstoupí nikdy v účinnost). O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této rozvazovací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit termín předání staveniště a zahájení prací, a to do okamžiku pravomocného příslibu přidělení požadovaných dotačních prostředků v plné žádané výši. O rozhodné skutečnosti pro uplatnění této odkládací podmínky bude objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informovat.

XVII. 10. V případě rozporu této smlouvy s kogentními ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů (dále jen „Zákon“), případně dalších relevantních právních

¹ Např. povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

předpisů (zejm. pravidla dotačního programu) platí, že se za závazné považují dílčí ustanovení Zákona (v případě stanovení přípustného rozmezí některé z hodnot uváděných v Zákoně se za závazné považuje hodnota pro objednatele nejvýhodnější). Analogicky bude postupováno, pokud tato smlouva neobsahuje některý požadavek stanovený Zákonem.

XVIII. Seznam příloh


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
- Příloha č. 2: Časový harmonogram průběhu prací zpracovaný zhotovitelem (kopie dokumentu předloženého v nabídce zhotovitele).
- Příloha č. 3: Platební kalendář v souladu s harmonogramem prací zpracovaný zhotovitelem (předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy).

Před uzavřením smlouvy předložil zhotovitel mj. následující dokumentaci:


- Doklady o trvání požadovaného pojištění.
- Doklad o zřízení požadované bankovní záruky.
- Doklady k prokázání požadované způsobilosti a kvalifikace.

V Znojmo dne 8.8.2020



V Šatově dne

Š. P. W. 2020



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	HRBITOV V ŠATOVĚ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA	Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22	IČ/DIČ:	00293580/
Druh stavby:	0	Projektant:	Ing. Václav Peloušek, Brno - Židenice, Čejkovická 1, 628 00	IČ/DIČ:	42606519/
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	801261	Zpracoval:	Ing. Václav Holub	Datum:	18.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	157 918,04	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		8 656,63
	Montáž	302 361,51	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	52 564,73	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	25 875,22				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 359,08						
ZRN celkem		577 108,57	DN celkem		0,00	NUS celkem		8 656,63
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	578 735,20
Základ 21%	578 735,20	DPH 21%	121 534,39	Celkem včetně DPH	700 269,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		BAU-SERVIS COMPANY IČ: 020 06 511 DIČ: CZ02006511 Václavská 255/42, Štýřice, Brno 639 00 bsc-info@seznam.cz www.bau-serviscompany.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	HŘBITOV V ŠATOVĚ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA	Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22
Druh stavby:	0	Projektant:	Ing. Václav Peloušek, Brno - Židenice, Čejkovická 1, 628 00
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0
Zpracoval:	Ing. Václav Holub	Zpracováno dne:	18.02.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky - pro podbetonávky	0,00	8 517,34	8 517,34	0,00
	21	Napojení rýn márnice na trativod	1 450,18	1 554,82	3 005,00	2,18
	27	Základy - podbetonávky	4 966,59	7 127,79	12 094,38	3,45
	60	Omitky ze suchých směsí - vnitřní stěny márnice	8 389,01	25 854,89	34 243,90	0,52
	62	Úprava povrchů vnější - venkovní obvod hřbitovníci	143 055,08	242 488,51	385 543,59	13,52
	764	Konstrukce klempířské - venkovní parapety márnice	378,62	1 819,03	2 197,65	0,01
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) . okn:	52 186,11	24 056,19	76 242,30	0,31
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemn	57,18	4 341,07	4 398,25	0,00
	97	Ostatní bourací práce - otlučení omítek soklů zdi a	3 919,42	30 098,74	34 018,16	10,92
	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	16 848,00	16 848,00	0,00

Celkem: 577 108,57

Stavební rozpočet

Název stavby:	HŘBITOV V ŠATOVĚ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA	Doba výstavby:	Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:	Ing. Václav Peiošek, Brno - Židenice, Čejkovická 1, 628 03
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	801261	Zpracováno dne:	18.02.2019	Zpracoval: Ing. Václav Holub

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			%	Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem		Jednot.	Celkem	
13			Hloubení výkopů pro podbetonávky				0,00	8 517,34	8 517,34	1 %		0,00	
1		31201201R00	Hloubení zapážených jam v hr. 3 do 100 m3. RUČNĚ	m3	5,76	968,00	0,00	5 575,68	5 575,68	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
2		181006121R00	Rozprostření zemín ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm	m2	15,00	44,50	0,00	667,50	667,50	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
3		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez ztuhnutí	m3	1,30	82,00	0,00	106,60	106,60	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
4		174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	4,46	486,00	0,00	2 167,56	2 167,56	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není										
21		21275001ORAD	Napojení rýh márnice na trativody				1 450,18	1 664,82	3 005,00	1 %		2,18	
5		21275001ORAD	Trativody z drenážních trubek	m	5,00	601,00	1 450,18	1 554,82	3 005,00	1 %	0,44	2,18	RTS II / 2018
		RTS komentář:	lože štrkcpis, obsyp kamenivem, světlost tr. b. 16cm										
		RTS komentář:	11.3.2005 provedena oprava normy - přičán přesun hmot.										
27			Zaklady - podbetonávky				4 966,65	7 127,79	12 094,44	2 %		3,46	
6		279311114R00	Podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	1,30	6 165,00	3 199,65	4 814,85	8 014,50	1 %	2,53	3,29	RTS II / 2018
		RTS komentář:	V položce nejsou zakalkulovány náklady na provedení výkopu, zapázení a bednění. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá pro jakoukoliv										
7		279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	2,88	527,00	510,44	1 007,32	1 517,76	0 %	0,04	0,11	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Do výměry oboustranného bednění se započítávají obě strany bedněné stěny.										
8		279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	2,88	231,50	0,00	666,72	666,72	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
9		279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli BSt 500 S	t	0,05	36 450,00	1 256,49	638,91	1 895,40	0 %	1,02	0,05	RTS II / 2018
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S										
60			Omitky ze suchých směsí, vnitřní stěny márnice				8 389,01	24 864,89	34 243,90	6 %		0,67	
10		602019191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky EH	m2	137,30	34,60	1 386,70	3 363,88	4 750,58	1 %	0,03	0,01	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.										
11		602021241RT4	Omítka stěn váp. sádrov. např. Baumit Ratio S' m. strojně	m2	137,30	177,50	5 483,01	18 887,74	24 370,75	4 %	0,00	0,46	RTS II / 2018
		RTS komentář:	tloušťka vrstvy 4 mm										
12		941955001R00	Omítka ze suché směsi Baumit, hlazená filcovým hladítkem, vhodná pro vnitřní použití na standardní stavební materiály, na přesné zdivo, beton, vrchní omítka na jádrové omítky včetně sjednocování povrchů při rekonstrukcích. V položce nejsou										
13		952902110R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	40,32	109,00	1 519,31	2 875,57	4 394,88	1 %	0,00	0,05	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Čištění zameškaním v místnostech a chodbách - stěny a strop márnice										
62			Úprava povrchu vnější - venkovní obvod hrbitovny zdiva				143 055,00	242 488,51	386 543,51	67 %		13,52	
14		622477322R00	Oprava vnější omítky stěn do 20%, lišák 100% pl., SMS, barva bílá	m2	477,38	383,00	40 865,66	141 970,88	182 836,54	32 %	0,01	5,82	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Poškozená vrstva bude napravena dle technologie výroce.										
15		380941113R00	Oprava omítky stupně členitosti I - II. Položka obsahuje doplnění omítky ve skladbě: cementový podtlak a jádrové omítky tl. 20 mm na 20 % plochy fasády. Celá plocha je následně opatřena penetrací a štukovou omítkou.	m	46,67	1 421,00	14 492,62	51 820,72	66 313,34	11 %	0,01	0,47	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Výztuž helikální: 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivo										
16		802022121RT2	Omítka sádrová, např. BASF, ručně - sokly stěn	m2	185,12	628,00	74 131,69	42 123,67	116 255,36	20 %	0,03	6,12	RTS II / 2018
		RTS komentář:	tloušťka vrstvy 2 x 15 mm, PCI Saniment 02										
		RTS komentář:	Omítka ze suché směsi BASF pro vlnité zasožené zdivo. Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou										
17		941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	44,70	160,50	1 265,11	5 909,24	7 174,35	1 %	0,02	0,86	RTS II / 2018
		RTS komentář:	montáž demontáž doprava, celkem pronájem: 1 měsíc										
18		58385782.R	Kamenické výrobky - na pilích - doplnit "koule z pískovce"	kus	2,00	6 150,00	12 300,00	0,00	12 300,00	2 %	0,09	0,18	RTS II / 2018
19		622904121R00	Ruční čištění kartáčem - pískovcové desky - rozměry cca 800/800 mm	m2	4,00	166,00	0,00	664,00	664,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář:	včetně impregnace.										
		RTS komentář:	V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.										
764			Konstrukce klempířské - venkovní parapety márnice				378,62	1 819,03	2 197,65	0 %		0,01	
20		764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 160 mm	m	4,55	483,00	378,62	1 819,03	2 197,65	0 %	0,00	0,01	RTS II / 2018
		RTS komentář:	lepení Enkolitcem.										
767			Konstrukce doplnkové stavební (zamečnické) - okna márnice a brány				52 189,11	24 058,19	76 247,30	13 %		0,31	
21		767620329RAA	Okno zdvojené - línkové, 0,8 x 1,2 (1,4) m x 0,55 x 0,9 m	m2	4,55	7 470,00	31 430,11	2 558,39	33 988,50	6 %	0,03	0,13	RTS II / 2018
		RTS komentář:	montáž s dodávkou nového okna, zasklení izolačním dvojsklem, kliky										
22		767920140R00	Montáž nové brány na zděné sloupky, plochy do 8 m2, demontáž původní brány	kus	8,00	2 645,00	0,00	21 160,00	21 160,00	4 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
23		608601865	Brána plotová dvoukřídlá v=cca 250 cm (růžví) a 190 cm (vedlejší), dl=300 cm (hlavní) 250 cm (vedlejší)	k.s	2,00	10 375,00	20 750,00	0,00	20 750,00	4 %	0,08	0,17	RTS II / 2018
		RTS komentář:	Popis: - dvoukřídlá branka š. 300 cm - provedení a rozměry stejné jako ohrada - součástí vratové panty a zavírání - řídící smontováno - vše naimpregnováno vakuotlakovou metodou - hnědý odstín										

24	767999801R	Demontáž doprůdků staveb - původní okna	ks	6,00	56,30	0,00	337,80	337,80	0 %	0,00	0,01	RTS II / 2018
95		Různá dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				57,18	4 341,07	4 398,25	1 %		0,00	
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	36,50	120,50	57,18	4 341,07	4 398,25	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných										
97		Ostatní bourací práce - otlučení omítek šoků zdi a odvoz suti				3 919,42	30 098,74	34 018,16	6 %		10,92	
26	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	185,12	67,40	0,00	12 477,09	12 477,09	2 %	0,06	10,92	RTS II / 2018
		RTS komentář: S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se suti, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.										
27	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t	10,92	288,00	0,00	3 145,56	3 145,56	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m ZEPIKO spol. s r.o. - pískovna Oblekovice	t	10,92	334,50	34,42	3 619,01	3 653,44	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
		RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost téžistě skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.										
29	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	43,69	26,40	0,00	1 153,37	1 153,37	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
30	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	10,92	300,50	0,00	3 282,09	3 282,09	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,92	300,00	0,00	3 276,62	3 276,62	1 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
32	762088113R00	Zakrývání ploch provizorní geotextilií vč. odstranění	m2	370,00	19,00	3 885,00	3 145,00	7 030,00	0 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
999		Ostatní přesuny hmot				0,00	16 848,00	16 848,00	3 %		0,00	
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. nošením	t	19,50	864,00	0,00	16 848,00	16 848,00	3 %	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		577 108,57			

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	HŘBITOV V ŠATOVĚ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA			Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22		
Druh stavby:	0			Projektant:	Ing. Václav Peloušek, Brno - Židenice, Čejkovická1 1, 628 00		
Lokalita:	0			Zhotovitel:	0		
Zpracoval:	Ing. Václav Holub			Zpracováno dne:	19.02.2019		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m ³ RUCNE	m3	4*1,8*1,0*0,80 počet základů x délka x šířka x výška	5,76	RTS II / 2018
2		161006121R00	Rozproštění zemín ve sklonu nad 1:5, v. do 10 cm	m2	15 plocha z přebytku zeminy	15,00	RTS II / 2018
3		174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	1,3 rozproštění přebytku zeminy	1,30	RTS II / 2018
			RTS komentář: Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.				
4		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4*1,8*1,0*0,80-1,3 počet základů x délka x šířka x výška	4,48	RTS II / 2018
			RTS komentář: Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. Položka je určena pro sypané konstrukce vyplňující prostor pod úrovní terénu v prostorách vně objektu, kde není možné použít těžkou mechanizaci.				
5		212750010RAC	Třetivody z drenážních trubek	m	5 svody budou napojeny drenáží cca 5m od márnice.	5,00	RTS II / 2018
			RTS komentář: 11.3.2005 provedena oprava normy - přidán přesun hmot.				
6		279311114R00	Podbetonování zákl. zdiva C 15/20	m3	4*1,2*0,45*0,60+0,004 počet základů x délka x šířka x výška	1,30	RTS II / 2018
			RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na provedení výkopu, zapažení a bednění. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá pro jakoukoliv tloušťku základového zdiva.				
7		279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	4*1,2*0,60 počet základů x délka x výška	2,88	RTS II / 2018
			RTS komentář: Do výměry oboustranného bednění se započítávají obě strany bedněné stěny.				
8		279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	4*1,2*0,60 počet základů x délka x výška	2,88	RTS II / 2018
9		279361721R00	Výztuž základových zdí z oceli BSt 500 S	1	40*0,001*1,3 cca 40 kg/m3	0,05	RTS II / 2018
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a neohnuté výztuže, podložek, distančních vložek, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. Náhrada výztuží jakosti BSt 500 S				
10		602019191R00	Pockladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky EH	m2	3,0*(7,2+7,3+5,6+4,0+4,5+5,0) stěny márnice	137,30	RTS II / 2018
			RTS komentář: Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.		7,3*5,0 strop márnice	100,80	
11		602021241RT4	Omítka stěn váp.sádrová, např. Baumit Ratio Slim, strojně	m2	3,0*(7,2+7,3+5,6+4,0+4,5+5,0) stěny márnice	137,30	RTS II / 2018
			RTS komentář: Omítka ze suché směsi Baumit, hlezená filcovým hřebíčkem, vhodná pro vnitřní použití na standardní stavební materiály, na přesné zdivo, beton, vrchní omítka na jádrová omítky včetně sjednocování povrchů při rekonstrukcích. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.		7,3*5,0 strop márnice	100,80	
12		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1,2*(7,2+7,3+5,6+4,0+4,5+5,0) stěny márnice, lešení na výšku 1,2m	40,32	RTS II / 2018
13		952902110R00	Čištění zamořením v místnostech a chodbách - stěny a strop márnice	m2	3,0*(7,2+7,3+5,6+4,0+4,5+5,0) stěny márnice	137,30	RTS II / 2018
					7,3*5,0 strop márnice	100,80	
14		622477322R00	Oprava vně omítky stěn do 20% II. štuk 100% pl.,SMS, barva bílá	m2	1,7*(41,4+23,0-2,0+68,6+78,8+8,2+2,6) výška x obvod vně hřbitovních zdí, včetně omítky soklů	477,38	RTS II / 2018
			RTS komentář: Oprava omítky stupně členitosti I - II. Položka obsahuje doplnění omítky ve skladbě: cementový potřísk a jádrová omítka II. 20 mm na 20 % plochy fasády. Celá plocha je následně opatřena penetrací a štukovou omítkou.		3,0*(5,0+8,2+6,6+8,3) márnice 1patro	375,02	
15		380941113R00	Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu	m	2,7*(5,0+6,8)/2 márnice šifty	84,30	
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady: - frézování drážek v cihelném zdivu - zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepění výztuže KOMPAKT VAH do kotvení matky KOMPAKT MPC 50 včetně dodávky materiálu		4*0,30*2,0 márnice komin	15,66	
16		602022121RT2	Omítka sanační, např. BASF, ručně - sokly stěn	m2	0,75*(41,4+23,0-2,0+68,6+78,8+8,2+2,6) výška x obvod hřbitovních zdí, včetně omítky soklů	185,12	RTS II / 2018
			RTS komentář: Omítka ze suché směsi BASF pro vlhké zasočené zdivo. Materiál je vhodný pro vnitřní i vnější použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. V položce nejsou zakalkulovány náklady na použití rohových listů a armovací skelné tkaniny.		0,7*(5,0+8,2+6,6+8,3) márnice 1patro	165,45	
17		941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m	m2	3,0*(8,3+8,6) oprava márnice - na 2 strany objektu (2 týdnů), pak přesun na další 2 strany objektu	44,70	RTS II / 2018
18		59395782.R	Kamenické výrobky - na pilích - doplnit "koule z pískovce"	kus	2 hlavní brány	2,00	RTS II / 2018
19		622904121R00	Ruční čištění káňákem - pískovcové desky - rozměry cca 800/800 mm	m2	4 4x pískovcové desky na pilích u bran	4,00	RTS II / 2018
			RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání všech hmot.				
20		764410220RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, řs 160 mm	m	0,8*5 5 větších oken - 4 dole, jedno v krovu	4,55	RTS II / 2018
					0,55 1 menší okno v krovu	4,00	
21		767920029RAA	Okno zdvojené hliníkové 0,8x 1,2 (1,4) m + 0,55x 0,9 m	m2	0,8*1,2*4+0,8*1,4 5 větších - 4 dole, jedno v krovu	4,55	RTS II / 2018
					0,55*0,9 1 menší v krovu je obloukové	4,00	
22		767920140R00	Montáž nové brány na zděné sloupky, plochy do 8 m2, demontáž původní brány	kus	2*2 2 sloupky, 2x hlavní a vedlejší vstup na hřbitov NOVÉ BRÁNY	8,00	RTS II / 2018
					2*2 2 sloupky, 2x hlavní a vedlejší vstup na hřbitov PŮVODNÍ BRÁNY	4,00	
23		609601065	Brána plotová dvoukřídl. v cca 250 cm (hlavní) a 190 cm (vedlejší), d=300 cm (hlavní) 250 cm (vedlejší)	kus	2 hlavní a vedlejší vstup na hřbitov	4,00	RTS II / 2018
			RTS komentář: Popis: - dvoukřídlá branka š. 300 cm - provedení a rozměry stejné jako chrada - součástí vratové party a zavírání - řinání smontováno - vše naimpregnováno vakuotlakovou metodou - hnědý odstín			2,00	
24		707999801R	Demontáž doplňků staveb - původní okna	ks	6 4 větší, 2 menší	6,00	RTS II / 2018
25		952901111R00	Vybídní budov o výšce podlaží do 4 m	m2	7,3*5,0 podlaha márnice	35,50	RTS II / 2018

26	RTS komentář: Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřaných ploch a zahřevacích předmětů před předáním do užívání.				165.12 165.45 19.67	RTS II / 2018
	978015291R00	Odkušení omítek vnějších MVC v sítích 1-4 do 100 %	m2	0,75*(41,4+23,0-2,0+68,6+78,8-8,2+2,6) 0,7*(5,0+8,2+6,6+8,3) márnice 1 patro		
			výška x obvod hřbitovních zdí, včetně omítky sčítá			
27	RTS komentář: S vyškrobáním spár, s očištěním zdíve. V položce není kalkulována manipulace se suti, které se oceňuje samostatně položkami souboru 979.				10.92 10.92	RTS II / 2018
	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m	t			
	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
28	RTS komentář: Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžších skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.				43.69 10.92 10.92 18.50	RTS II / 2018
	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10.92208*4 celkem 10 km (příplatek další 4 km)		
	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t			
31	979980001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		10.92	RTS II / 2018
32	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	19.5	18.50	RTS II / 2018

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	HŘBITOV V ŠATOVÉ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA	Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22	IČ/DIČ:	00293580/
Druh stavby:	0	Projektant:	Ing. Václav Peloušek, Brno - Židenice, Čejkovická 1 1, 628 00	IČ/DIČ:	42606519/
Lokalita:	0	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	32
JKSO:	801261	Zpracoval:	Ing. Václav Holub	Datum:	18.02.2019

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	577 108,57	8 656,63
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				8 656,63

Celkem VRN	8 656,63
-------------------	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Harmonogram

Název stavby:	HŘBITOV V ŠATOVĚ - OPRAVA MÁRNICE A OBVODOVÉHO ZDIVA	Doba výstavby:	Objednatel:	Městys Šatov, Šatov 124, 671 22
Druh stavby:	0	Začátek výstavby: 05/2019	Projektant:	Ing. Václav Peloušek, Brno - Židenice, Čejkovická 1, 628 00
Lokalita:	0	Konec výstavby: 12/2019	Zhotovitel:	0
JKSO:	801261	Zpracováno dne: 18.02.2019	Zpracoval:	Ing. Václav Holub

Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)
13	Hloubené vykopávky - pro podbetonávky	20,05	1	3	8 517,34
21	Napojení rýn márnice na trativod	4,06	1	1	3 005,00
27	Základy - podbetonávky	14,21	1	2	12 094,38
60	Omítky ze suchých směsí - vnitřní stěny márnice	52,03	1	11	34 243,90
62	Úprava povrchů vnější - venkovní obvod hřbitovních zdí	507,83	1	90	385 543,59
764	Konstrukce klempířské - venkovní parapety márnice	3,20	1	3	2 197,65
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) - okna márnice	50,86	1	11	76 242,30
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	11,24	1	4	4 398,25
97	Ostatní bourací práce - otloučení omítek soklů zdí a odvoz su	48,52	1	11	26 988,16
H99	Ostatní přesuny hmot	40,95	1	2	16 848,00
Minimální počet dní pro zhotovení dle programu RTS				138	

Poznámka:

Aktuální harmonogram stavby dodá zhotovitel před podepsáním smlouvy o dílo.

Celkem:

577 108,57 Kč