

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen jako „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“)

mezi

Smluvními stranami:

Obec Vinary

IČO: 00269751

DIČ: CZ00269751

zastoupená: Ing. Štěpánkou Holmanovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

a

STAVOS NECHANICE

IČO: 274 82 391

DIČ: CZ27482391

se sídlem Palackého 70, Nechanice 503 15

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21621

zastoupená: Ludkem Součkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“)

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a vlastní technikou provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby: **Zateplení objektu obecní klubovny Vinary** včetně veškerých prací a dodávek souvisejících (dále jen „Dílo“), a to za podmínek a v rozsahu v této Smlouvě dále stanovených.

1.2. Bližší specifikace Díla je uvedena v následujících dokumentech:

- a) Technická zpráva zpracovaná Jiřím Černým, Měník, která byla součástí zadávací dokumentace.
- b) Příloha č. 1 - položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr (dále jen „**položkový rozpočet**“);

Smluvní strany prohlašují, že považují specifikaci Díla provedenou výše za dostatečnou a určitou.

1.3. Ohledně prováděného díla bylo vydáno pravomocné stavební povolení k provedení Díla stavebním úřadem v Novém Bydžově č.j. NB/V/13746/2018/Paj ze dne 15.5.2019 (dále jen „**Stavební povolení**“).

1.4. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést Dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a z požadavků uvedených v následujících dokumentech:

- a) pravomocném Stavebním povolení;
- b) technické zprávě vč. změn odsouhlasených Objednatelem;
- c) položkovém rozpočtu.

1.5. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty uvedenými v bodu 1.4. této Smlouvy je Zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost Objednatele písemně upozornit a Objednatel je oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pak platí následující pořadí: 1. tato Smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v pořadí uvedeném v bodu 1.4. této Smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně funkční, v prvotřídní kvalitě odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem, které strany tímto považují za závazné, a dle technologických postupů stanovených výrobcí použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle této Smlouvy a dále v souladu s pokyny a zájmy Objednatele. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle zněním Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel pokyn.

1.7. Objednatel se zavazuje za podmínek vymezených v této Smlouvě Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za Dílo.

1.8. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací, apod.), dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek, dokumentace skutečného provedení stavby – Díla, pokud je právními předpisy vyžadována, a dalších dokladů nutných k provozování Díla dle platných právních předpisů a technických norem. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel souhlas.

1.9. Příslušná dokumentace a veškerá dokumentace uvedená v bodech 1.2. a 1.3. této Smlouvy byla předána Objednatelem Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy, Zhotovitel potvrzuje její převzetí. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do zahájení provádění Díla s požadavkem odborné péče:

- a) překontrolovat technickou část předané dokumentace vymezující Dílo dle čl. 1 této Smlouvy a upozornit Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a písemný soupis těchto nedostatků a vad včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu Díla, předat bez zbytečného odkladu Objednateli; touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace;
- b) nejasné podmínky pro realizaci Díla si vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele.

Článek 2

Termín a místo provádění Díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:

Termín pro předání a převzetí staveniště: **31. 8. 2020**

(předáním a převzetím staveniště se rozumí předání připraveného staveniště k provádění Díla Objednatelem Zhotoviteli pro účely provádění Díla)

Termín zahájení stavebních prací: **1. 9. 2020**

(zahájením stavebních prací se rozumí počátek plnění Zhotovitele)

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do **27. 11. 2020**

(dokončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních činností Zhotovitelem)

Termín provedení Díla, předání a převzetí stavby: nejpozději do **27. 11. 2020**

(provedením díla, předáním a převzetím stavby se rozumí předání dokončené stavby Zhotovitelem a převzetí dokončené stavby Objednatelem písemným protokolem, bez vad a nedodělků, včetně předání a převzetí všech dokladů ke stavbě)

2.2. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provádění Díla a poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro provádění Díla spočívající v:

- předat Zhotoviteli staveniště připravené k řádnému provádění Díla;
- umožnit Zhotoviteli přístup do místa provádění Díla;

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném termínu provedení Díla dle bodu 2.1. této Smlouvy, v němž se zároveň Zhotovitel zavazuje řádně dokončené Dílo včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této Smlouvy v místě provádění Díla Objednateli předat písemným protokolem.

2.4. Dílo je provedeno (závazek Zhotovitele provést Dílo splněn), řádným dokončením Díla bez vad a nedodělků a předáním Díla Objednateli. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat Objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta, a to nejméně 5 dnů před plánovaným termínem předání. O předání a převzetí Díla a veškeré dokumentace sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků.

2.5. Místem provádění Díla je Obec Vinary, par. č. 109/3, 114/4, 117/1 a 162, obec Vinary, k.ú. Vinary u Smidaru (dále jen „místo provádění Díla“).

Článek 3 Cena za provedení Díla

3.1. Smluvní strany si za řádné provedení Díla sjednávají cenu ve výši:

Celková cena za řádné provedení Díla dle této Smlouvy

Cena bez DPH:	582.631,- Kč
DPH:	122.352,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 704.983,- Kč

Bližší specifikace ceny Díla včetně uvedení jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu v Příloze č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny v Příloze č. 1 této Smlouvy jsou pevné a neměnné, v měně Kč a bez DPH.

3.2. Výše uvedená celková cena Díla je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení Díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení Díla dle této Smlouvy (zejména náklady na provedení Díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, úklid a vyklizení staveniště, atd.). Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

3.3. Cena Díla bude navýšena o DPH v zákonné výši. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto bodě Smlouvy, nesmí být cena Díla navyšována. Bod 3.5. této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen.

3.4. O neprovedené práce či dodávky bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část Díla neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést.

3.5. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn Díla vyvolaných dodatečnými požadavky Objednatele (tj. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od dokumentace předané Objednatelem, nebo
- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami Díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů nebo Stavebního povolení,

mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací v položkovém rozpočtu, a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle obecně dostupné cenové soustavy pro ocenění stavebních prací.

Objednatel je oprávněn až do objemu víceprací 10 % z ceny Díla vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této Smlouvy, na základě kterého bude povinen Zhotovitel potřebné vícepráce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen návrh dodatku akceptovat, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho obdržení od Objednatele.

Článek 4

Platební podmínky

- 4.1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury.
- 4.2. Dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl soupis prací a dodávek odsouhlasen. Soupis odsouhlasený Objednatelem je povinnou přílohou (součástí) každé dílčí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturovaná částka za odsouhlasené práce a dodávky bude určena dle položkového rozpočtu, eventuálně upravena v souladu s touto Smlouvou (zejména body 3.4. a 3.5. této Smlouvy).
- 4.3. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. Konečná faktura bude zaslána Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí Díla. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou Díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Podkladem pro konečnou fakturaci je Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami, který bude přílohou a součástí konečné faktury.
- 4.4. Každá faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet a pod variabilním symbolem uvedenými na příslušné faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch čísla účtu uvedeného na faktuře Zhotovitele.
- 4.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 4.4. této Smlouvy od doručení řádné faktury.
- 4.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat na cenu Díla zálohy. Zhotovitel není dále oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům Zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Díla jakoukoli svoji existující pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i nesplatnou.
- 4.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se za to, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude dodržovat povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty, zejména ZDPH. Pokud by objednatel byl plátcem, lze uplatnit u stavebních prací tzv. režim přenesené daňové povinnosti.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

- 5.1. Objednatel a jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla průběžně. Objednatel je oprávněn svolat kdykoli v průběhu provádění díla tzv. kontrolní den, na nějž je povinen se Zhotovitel dostavit a zajistit účast subdodavatelů, jejichž účast bude Objednatel vyžadovat. Oznámení o svolání kontrolního dne je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 5.2. Objednatel se zavazuje na své náklady ustanovit koordinátora/koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případě, že k tomu bude podle zákona povinen. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ustanovenému koordinátorovi veškerou součinnost a spolupráci a zavazuje se zajistit součinnost i ze strany svých subdodavatelů.

5.3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen:

- a) v průběhu provádění stavebních prací podle této Smlouvy zajistit v místě provádění Díla přítomnost zástupce Zhotovitele oprávněného jednat ve věcech provádění stavebních prací;
- b) umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví právní předpis, v místě provádění Díla, aniž by k tomu byl ze strany Objednatele vyzván. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- c) průběžně udržovat v místě provádění Díla i jeho okolí pořádek. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen doložit Objednateli bez zbytečného odkladu doklad o provedení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení dokladů o předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s odpady;
- d) vést ode dne zahájení provádění Díla dle této Smlouvy stavební deník v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen každý den provádění Díla zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků dle této Smlouvy, zejména údaje o pracovnících pracujících na provádění Díla, údaje o časovém postupu a množství provedených prací, dodávkách materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci Díla, nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci Díla, zaznamenávat odchylky prováděných prací od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací veřejnoprávními orgány či poskytovatelem Dotace. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly práce provedeny. Deník musí být po celou dobu provádění Díla oběma smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány;
- e) provádět na své náklady bezprostředně čištění komunikací, jakýchkoli ploch či věcí znečištěných v souvislosti s prováděním Díla, nebude-li dohodnuto jinak;
- f) zajistit pro osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitelem prováděno Dílo dle této Smlouvy (zaměstnanci, subdodavatelé) sanitární zařízení v rozsahu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci či právního předpisu toto nařízení nahrazující, nebude-li dohodnuto jinak.

5.4. Zhotovitel je dále povinen:

- a) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytne Objednatel za účelem plnění závazků dle této Smlouvy, považovat za důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této Smlouvy za vlastnictví Objednatele. Zhotovitel není oprávněn tyto bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli třetí osobě, vyjma poskytovatele Dotace, ani je sám použít jinak, než za účelem plnění závazků dle této Smlouvy;
- b) mít sjednané pojištění proti veškerým újmám, které může Zhotovitel způsobit Objednateli či třetím osobám svou činností v souvislosti s prováděním Díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to minimálně na pojistné plnění až do výše ceny stavby díla na jednu pojistnou událost, podíl spoluúčasti Zhotovitele může být maximálně 10 %. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a řádně a včas hradit pojistné. Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto odstavce nese Zhotovitel všechna rizika a újmy vzniklé na Díle v době plnění závazků dle této Smlouvy;
- c) dodržovat závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje s těmito předpisy seznámit všechny osoby, jejichž prostřednictvím je prováděno Dílo dle této Smlouvy (zaměstnanci, subdodavatelé) a dodržování stanovených předpisů u těchto osob zajišťovat a kontrolovat.

5.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací na Díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle právních předpisů a ČSN. Jestliže se Objednatel či jím pověřená osoba nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl Objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto prací a Zhotovitel je povinen odkrytí provést na své náklady. V ostatních případech je Zhotovitel povinen provést odkrytí k žádosti Objednatele na náklady Objednatele. V případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí a opravu Zhotovitel.

5.6. Zhotovitel je oprávněn částečně plnění dle této Smlouvy provést prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil sám, a to i za újmu způsobenou subdodavatelem, kterou se zavazuje nahradit. Pokud Zhotovitel prokazoval v rámci ZŘ subdodavatelem splnění své kvalifikace, pak změna takového subdodavatele je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním subdodavatelem prokázána v ZŘ.

5.7. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této Smlouvy provádět tak, aby byly dodržovány limity hluku, prachu, vibrací, apod.

5.8. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na zařízení staveniště a materiálu Zhotovitele na staveništi nese po dobu provádění Díla Zhotovitel. Zhotovitel je povinen si zařízení staveniště a materiál na své náklady zabezpečit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

5.9. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění Díla, které mohou vést ke změně oproti projektové dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku.

5.10. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, staveniště je Zhotovitel povinen uklidit, odstranit zařízení staveniště a vyklidit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel sám oprávněn staveniště na náklady vyklidit a věci uskladnit, to vše na náklady Zhotovitele, popř. prostřednictvím jím zvolené třetí osoby. Veškeré náklady je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit.

5.11. Oznámení užívání Díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat Objednatel. Zhotovitel se k tomu zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

5.12. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se prodlužují doposud neskončené termíny dle této Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění Díla. V případě, že Dílo bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

5.13. Zhotovitel odpovídá v případě porušení svých povinností za veškeré újmy vzniklé Objednateli, a to včetně újmy nemajetkové, a je povinen je Objednateli nahradit.

Článek 6

Ostatní ujednání

6.1. Bude-li Objednatelem čerpána Dotace, Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout v případě, že k tomuto bude Objednatelem či poskytovatelem Dotace nebo jiným oprávněným kontrolním orgánem vyzván. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při veškerých kontrolách vyplývajících z financování z Dotace.

6.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zároveň však minimálně v délce trvání 10 let ode dne předání a převzetí Díla, a rovněž umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku Díla při předání a převzetí

Díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu v záruční době dle této Smlouvy.

7.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání **36 měsíců** ode dne protokolárního předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků. Záruční doba Díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla.

7.3. Objednatel je povinen vadu zjištěnou na Díle bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do konce záruční doby, oznámit Zhotoviteli (reklamace), současně uvede jím zvolený nárok z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady (opravou a/nebo výměnou vadné části Díla za novou) či přiměřenou slevu z ceny Díla.

7.4. V případě odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen práce na odstranění vad Díla zahájit nejpozději do 7 dnů od okamžiku jejich oznámení Objednatel. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, potom nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení Objednatel.

7.5. Pokud Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě podle bodu 7.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny Díla, od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady Díla sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele – Zhotovitel je povinen náklady na opravu Objednateli nahradit do 15 dnů poté, co mu je Objednatel vyúčtuje.

7.6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, je Zhotovitel povinen i tak opravu provést. Náklady na provedení opravy může Zhotovitel dodatečně požadovat po Objednateli, jen pokud Zhotovitel Objednatele předem upozornil na neoprávněnost reklamace a Objednatel přesto na reklamaci trval. O oprávněnosti nároku Zhotovitele vůči Objednateli rozhodne v takovém případě soud.

7.7. Nároky Objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s vadným plněním.

Článek 8

Sankce

8.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném v bodu 2.1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. V případě neodstranění reklamované vady ve lhůtě dle bodu 7.4. této Smlouvy, pokud neodstraněná vada brání řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení. V případech neuvedených v předchozí větě se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

8.3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou řádně vyfakturované ceny Díla či její části má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.

Článek 9

Ukončení Smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a vedle případů jinde v této Smlouvě sjednaných také při podstatném porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména:

- a) prodlení s provedením Díla v termínu dle bodu 2.1. této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo

- b) pokud z důvodů přičitatelných Zhotoviteli: bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu Objednatele nebo Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána; nebo
- c) Objednatel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy zjistí, že Zhotovitel v nabídce do ZŘ uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo
- d) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedoručí ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
- e) bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených pouze v případě, pokud:

- a) Objednatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny Díla či její části nejméně po dobu 60 dnů, Objednatel byl na toto prodlení písemně upozorněn a k úhradě nedoručí ani do 14 dnů po doručení tohoto upozornění Objednateli; nebo
- b) bude pravomocně zjištěn úpadek Objednatele a/nebo Objednatel vstoupí do likvidace.

9.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

- a) pokud by předpokládáně vícepráce v důsledku okolností uvedených bodu 3.5. této Smlouvy vedly k navýšení ceny za Dílo o více než 10 %; nebo
- b) pokud v situacích uvedených v bodě 3.5. této Smlouvy by nebylo možné provést změnu této Smlouvy pro rozpor s právními předpisy či dotačními pravidly; nebo
- c) Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána, a to nikoliv z důvodů přičitatelných Zhotoviteli.

9.4. Odstoupení lze jen písemně a odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Tato Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel se v případě odstoupení od Smlouvy zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce a zabudované dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla. Bod 5.11. této Smlouvy platí v tomto případě obdobně.

9.5. V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli práce na Díle již provedené v ceně dle položkového rozpočtu, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění.

9.6. Nárok Zhotovitele dle tohoto bodu se započítává na již uhrazenou část ceny Díla Objednatelem. Případný přeplatek je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli do 10 dnů ode dne zániku Smlouvy odstoupením.

9.7. Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě újmy, smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména článek 7 této Smlouvy.

Článek 10

Odpovědné osoby

10.1. Každá ze smluvních stran jmenuje následující odpovědné osoby, které budou smluvní stranu zastupovat v níže uvedených záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Zhotovitel:

Ve věcech technických:

Marek Souček, tel. 603 861 271, e-mail: v-raport@seznam.cz

Objednatel:

Technický a autorský dozor Objednatele:

Jiří Černý, tel. 604 926 123, IČ:15645509

10.2. Změnu odpovědných osob lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně, součástí oznámení budou i nové kontaktní údaje. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedené kontaktní osoby nejsou oprávněny Smlouvu jakkoliv měnit či ukončit.

Článek 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li stanoveno jinak. Změna Smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.

11.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

11.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

11.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

11.5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr


V případě rozporu přílohy Smlouvy a této Smlouvy se použije tato Smlouva.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.

ve Smidary, dne 1.9.2020

v Smidary, dne 1.9.2020

Za Objednatele:



Za Zhotovitele:

STAVOS Mechanice s.r.o.
Palackého 70, 503 15 NECHANICE
tel.: 495 441 616, 603 861 300
IČ: 274 82 391 DIČ: CZ27482391

(1)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu obecní klubovny ve Vinarech

KSO:

Místo: **Vinary**

ČC-CZ:

Datum: **4. 8. 2020**

Zadavatel:

Obec Vinary

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

568 420,80

14 210,00

Cena bez DPH

582 631,00

DPH základní

snížená

Základ daně

582 631,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

122 352,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

704 983,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu obecní klubovny ve Vinarech

Místo: Vinary

Zadavatel: Obec Vinary

Zhotovitel:

Datum: 4. 8. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

783 - Dokončovací práce - nátěry

568 420,80

450 224,90

8 797,10

380 062,20

57 671,30

19,00

3 675,30

118 195,90

40 520,20

20 223,00

44 827,00

12 625,70

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimost. doprava

14 210,00

5 684,00

8 526,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

582 631,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení objektu obecní klubovny ve Vinarech

Misto: Vinary

Datum: 4. 8. 2020

Zadavatel: Obec Vinary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							568 420,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				450 224,90
D	1		Zemní práce				8 797,10
1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	4,969	756,00	3 756,60
	VV		pro obrubníky				
	VV		(19,90+11,155)*0,40*0,20*2		4,969		
	VV		Součet		4,969		
2	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,969	206,00	1 023,60
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,938	98,20	975,90
	VV		vytěžena zemina				
	VV		4,969		4,969		
	VV		zpětně na rozprostření				
	VV		4,969		4,969		
	VV		Součet		9,938		
4	K	167101111	Nakládání výkopku ručně z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	9,938	306,00	3 041,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				380 062,20
5	K	611131121	Penetrační nátěr vnitřních stropní konstrukce nanášený ručně	m2	95,355	66,80	6 369,70
	VV		5,85*16,30		95,355		
6	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších říms nanášený ručně	m2	68,090	50,60	3 445,40
	VV		23,040+45,050		68,090		
7	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších říms	m2	45,050	321,00	14 461,10
	VV		21,25+23,80		45,050		
8	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	58,700	36,20	2 124,90
	VV		rohová				
	VV		3,40*2+4,0*2+32,60		47,400		
	VV		nadpraží				
	VV		11,30		11,300		
	VV		Součet		58,700		
9	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	49,770	18,10	900,80
	VV		47,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,770		
10	M	59051511	profil okenní s podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m např. VLTU	m	11,865	29,80	353,60
	VV		11,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		11,865		
11	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	17,406	529,00	9 207,80
	VV		sokl				
	VV		(6,155*2+16,70)*0,60		17,406		
	VV		Součet		17,406		
12	M	28376366	deska XPS hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	17,754	257,00	4 562,80
	VV		17,406*1,02		17,754		
13	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm	m2	68,090	689,00	46 914,00
	VV		štitky				
	VV		12,80*0,55*2		14,080		
	VV		12,80*(1,25-0,55)		8,960		
	VV		římsy				
	VV		17,0*(0,50+0,75)		21,250		
	VV		17,0*(0,50+0,90)		23,800		
	VV		Součet		68,090		
14	M	ISV 8592248003 643	Isover NF 333 60mm, $\lambda_D = 0,041$ (W m-1 K-1), 1000 x 333 x 60 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem	m2	69,452	317,00	22 016,30
	VV		68,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		69,452		
15	K	622221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	139,149	708,00	98 517,50
	VV		154,739-15,590		139,149		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	ISV.8592248003 735	Isover NF 333 100mm, $\lambda D = 0,041$ (W·m-1·K-1), 1000 x 333 x 100 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	141,932	528,00	74 940,10
	VV		139,149*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		141,932		
17	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl špalety 250 mm z minerální vlny tl do 40 mm ostění + nadpraží + parapety	m	43,920	212,00	9 311,00
	VV		32,61+11,31		43,920		
18	M	ISV.8592248003 536	Isover NF 333 20mm, $\lambda D = 0,041$ (W·m-1·K-1), 1000 x 333 x 20 mm, pevnost v tahu TR 80 kPa, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem.	m2	12,078	109,00	1 316,50
	VV		43,92*0,25*1,1		12,078		
19	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního	m	29,700	103,00	3 059,10
	VV		6,40*2+16,90		29,700		
20	M	59051642	lišta soklová Al s okapničkou základací U 05cm 0,7/200cm	m	31,185	62,90	1 961,50
	VV		29,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,185		
21	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	17,243	581,00	10 018,20
	VV		sokl, boční a zadní				
	VV		(6,20+16,75)*0,60		13,770		
	VV		boční a přední				
	VV		(6,30+16,85)*0,15		3,473		
	VV		Součet		17,243		
22	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	166,866	305,00	50 894,10
	VV		stěny				
	VV		139,145		139,145		
	VV		ostění + nadpraží				
	VV		32,61*0,25		8,153		
	VV		štity				
	VV		23,040		23,040		
	VV		část soklu zpredu				
	VV		-3 472		-3,472		
	VV		Součet		166,866		
23	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	15,589	40,20	626,70
24	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	164,966	55,90	9 221,60
	VV		budova				
	VV		(16,60+6,155)*2*3,40		154,734		
	VV		otvory				
	VV		-(2,07*1,45*3+1,80*2,10)		-12,785		
	VV		-(0,90*0,55*5+0,60*0,55)		-2,805		
	VV		ostění				
	VV		(2,07+1,45*2)*3*0,20		2,982		
	VV		(1,80+2,10*2)*0,20		1,200		
	VV		(0,90+0,55*2)*5*0,20		2,000		
	VV		(0,60+0,55*2)*0,20		0,340		
	VV		sokl				
	VV		(6,155+16,60)*0,60		13,653		
	VV		6,155*0,55		3,385		
	VV		parapety				
	VV		(2,07*3+0,90*5+0,60)*0,20		2,262		
	VV		Součet		164,966		
25	K	638491111	Ochrana podlah před poškozením textilní fólií	m2	93,500	28,70	2 683,50
	VV		17,0*5,50		93,500		
26	M	693100430	geotextilie Filtek 300 g/m2	m2	107,525	29,50	3 172,00
	VV		93,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		107,525		
27	K	638491131	Ochrana podlah z lešňových podlažek položením na beton, podklad nebo dlažbu před poškozením vč. demontáže a opotřebení	m2	83,000	48,00	3 984,00
	VV		16,60*5,0		83,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 671,30
28	K	916991122	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek ze šterkopisku tl. 50 mm	m2	24,844	54,50	1 354,00
	VV		(19,90+11,155)*2*0,40		24,844		
29	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m boky	m2	246,800	64,10	15 819,90
	VV		20,0*((3,40+4,0)/2)*2		148,000		
	VV		štity				
	VV		13,0*((4,0+3,60)/2)*2		98,800		
	VV		Součet		246,800		
30	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD 45den použití	m2	11 106,000	1,20	13 327,20
	VV		246 800*45		11 106 000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	246,800	39,00	9 625,20
32	K	949111102	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,9	m ²	145,000	121,00	17 545,00
	VV		zadní stěna - římsa				
	VV		17,0*1,50		25,500		
	VV		terasa s římsou vpředu				
	VV		17,0*6,0		102,000		
	VV		podloubí vpředu				
	VV		7,0*2,50		17,500		
	VV		Součet		145,000		
	D	997	Přesun sutě				19,00
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,021	237,00	5,00
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 15 km přes 1 km	t	0,315	10,30	3,20
	VV		0,021*15		0,315		
35	K	997013805	Poplatek za uložení stavebního odpadu beton, cihly na skládce (skládkovně) - Lodin	t	0,021	380,00	8,00
36	K	997021111	Nakládání sutí	t	0,021	133,00	2,80
	D	998	Přesun hmot				3 675,30
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	14,028	262,00	3 675,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				118 195,90
	D	762	Konstrukce tesařské				40 520,20
38	K	762085114	Montáž kotvení pozednic závitovými tyčemi na chemické kotvy	kus	13,000	135,00	1 755,00
	VV		(11*2+2)-11		13,000		
39	M	309011060	závitová tyč M16	kus	5,000	62,40	312,00
40	K	762341022	Bednění štítů a říms rovných z desek OSB tl 12 mm šroubovaných na rošt	m ²	68,090	348,00	23 695,30
	VV		štitky, římsy				
	VV		23,040+45,050		68,090		
41	K	762341720	Montáž roštu podkladového pro bednění tl. 25 mm - římsy	m	136,000	53,80	7 316,80
	VV		17,0*4,0*2		136,000		
42	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrč tl 18-32mm dl 4-5m	m ³	0,449	5 200,00	2 334,80
	VV		136,000*0,12*0,025*1,1		0,449		
43	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m ³	1,041	1 090,00	1 134,70
	VV		0,170+22,433*0,06*0,04		0,224		
	VV		68,090*0,012		0,817		
	VV		Součet		1,041		
44	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m ³	0,842	1 090,00	917,80
	VV		(109,263*0,06*0,06)+0,449		0,842		
45	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	10,675	71,80	766,50
	VV		stropy				
	VV		(16,85*4,85+11,0*2,50)*2		218,445		
	VV		štitky				
	VV		(14,08+8,96)*2		46,080		
	VV		římsy				
	VV		(21,25+23,80)*3		135,150		
	VV		v rozpočtu				
	VV		-389,0		-389,000		
	VV		Součet		10,675		
46	M	605141181	řezivo jehličnaté, latě 60x60 mm impregnované dl 4 - 5 m	m	11,743	26,40	310,00
47	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	385,429	5,13	1 977,30
	D	764	Konstrukce klempířské				20 223,00
48	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	12,795	73,50	940,40
49	K	764212663	Oplechování spodní hrany štítů z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	25,700	329,00	8 455,30
	VV		12,85*2		25,700		
50	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	12,795	549,00	7 024,50
	VV		2,07*3+1,485+0,90*5+0,60		12,795		
51	K	7645118	Demontáž a zpětná montáž klempířských prvků na nové objímky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
52	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	199,202	1,52	302,80
	D	766	Konstrukce truhlářské				44 827,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	766311113	Výroba dřevěného zábradlí s madlem na dílně (16,60-2,50)+5 0*2	kus	24,100	1 150,00	27 715,00
	VV				24,100		
54	M	605130211	konstrukční hranoly KWH / DUO	m3	0,369	15 200,00	5 608,80
	VV		sloupky				
	VV		1,10*0,10*0,10*6*1,1		0,073		
	VV		paždíky				
	VV		24,0*0,04*0,08*2*1,1		0,169		
	VV		madlo				
	VV		24,0*0,06*0,08*1,1		0,127		
	VV		Součet		0,369		
55	M	60516100	řezivo smrkové sušené tl 30mm	m3	0,739	8 800,00	6 503,20
	VV		24 0*1,0*0,028*1,1		0,739		
56	M	60516101	kotvici, spojovací a pomocný materiál	soubo	1,000	3 500,00	3 500,00
57	M	60516120	spojovací a ochranné prostředky	m3	1,074	1 090,00	1 170,70
	VV		0,335+0,739		1,074		
58	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	444,977	0,74	329,30
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				12 625,70
59	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	206,302	61,20	12 625,70
	VV		v rozpočtu				
	VV		-654,655		-654,655		
	VV		vaznice				
	VV		(2,70*2+11,0)*0,72		11,808		
	VV		19,40*0,76		14,744		
	VV		sloupky, pásky				
	VV		3,08*11*0,64		21,683		
	VV		1,20*14*0,40		6,720		
	VV		bednění střechy				
	VV		6,65*19,50*2*2*1,2		622,440		
	VV		rošty pro palubky a čela řimsy a štíty				
	VV		399,674*0,24		95,922		
	VV		řimsy prkna				
	VV		136 0*0,29		39,440		
	VV		zábradlí				
	VV		24,10*1,0*2		48,200		
	VV		Součet		206,302		