

Smlouva o dílo č. 68/2013

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1. **Smluvní strany**

1. Objednatel:

Město Štětí
Mírové náměstí 163
411 08 Štětí

Zástupce ve věcech smluvních:

Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Monika Tydrichová – vedoucí OSI
Rudolf Spáčil – referent OSI

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s.
č. účtu 100022784/0600

IČ:

00264466

DIČ:

CZ00264466

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice
Vrbenská 31, České Budějovice, PSČ : 370 06

Kontaktní adresa :

Mírová 284/26, Dubí 3, PSČ : 417 03

Zástupce ve věcech smluvních:

Jaroslav Pokorný a Oldřich Kalčík, oprávnění
podepisovat za zhotovitele na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických:

Jaroslav Pokorný, vedoucí PJ, autorizovaný technik,
- stavbyvedoucí
Ing. Zdeněk Led, autorizovaný inženýr
Ing. Ivana Bechyňová, autorizovaný inženýr

Bankovní spojení:

KB České Budějovice
č. účtu : 3505231/0100

IČ:

- 608 38 744

DIČ:

CZ60838744

Plátce DPH:

ano

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

(dále jen objednatel a zhotovitel společně jako smluvní strany)

Uzavřením této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provedení díla, jehož předmět je určen v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k převzetí tohoto díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek dále uvedených.

Článek 2. **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem této smlouvy (dále též „smlouva“ nebo „SoD“) je zhotovení díla v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací veřejné zakázky zadávané objednatelem pod názvem „**Dodávka a montáž vodních atrakcí a souvisejících zařízení koupaliště**“ a v souladu s nabídkou učiněnou objednatelem na plnění veřejné zakázky, zveřejněné na profilu zadavatele a na úřední desce objednatele zahrnující dodávku a montáž dětské skluzavky, skokanského můstku, lezecké stěny, lehátek, lavic, perliček, dále pak technologické části vodních atrakcí obsahující čerpadla, dmýchadla, rozvod potrubí a koncové prvky, jako jsou chrliče, laminátový deštník a laminátová gule. Nedílnou součástí je i dodávka a montáž elektroinstalace technologické části vodních atrakcí.
- 2.2. Případné práce a dodávky uskutečněné nad rámec této smlouvy (rozpočtové dokumentace) budou vedeny jako vícepráce odsouhlasené vždy předem oběma smluvními stranami formou zápisu do stavebního deníku.
- 2.3. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Matiašem, v lednu 2013 a ze zadávací dokumentace akce, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Dílo musí být provedeno plně v souladu s projektovou a zadávací dokumentací a relevantními právními předpisy v platném znění.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, doklad o jakosti provedeného díla, doklad o likvidaci odpadů, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů a zařízení zabudovaných do stavby zhotovitelem, a protokol o provedení provozních zkoušek v souladu s ČSN a všechny podklady nutné k povolení užívání a ke kolaudaci stavby, které předá ve dvou vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, kterou před uzavřením této smlouvy objednatel zhotoviteli předal a s podmínkami stanovenými v příslušném povolení vydaném Městským úřadem Štětí dne 28. 1. 2013, č. j. 641/2013/OSŽPD/Zw. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla dodržet veškeré další požadavky na jeho zpracování kladené právními předpisy České republiky platnými v době provedení díla.

Článek 3. **Místo plnění**

- 3.1. Místo plnění je prostranství stávajícího městského koupaliště v ulici Čs. Armády 50, na pozemcích p. č. 1541/1, 1541/2, 1542/1 a 1542/2, v obci Štětí, k. ú. Štětí I.

Článek 4. **Termín plnění**

- 4.1. Předání staveniště proběhne dne 11. 3. 2013.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v rozsahu článku 2. této smlouvy. Dílo musí být dokončeno a předáno do 30. 4. 2013. Při předání dokončeného předmětu díla objednateli bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol. Neprodleně po jeho podpisu oběma stranami je zhotovitel povinen, nejpozději však do 14 dnů od jeho podpisu, vyklidit místo plnění předmětu této smlouvy a uvést vše do řádného stavu. Předmět díla je považován za způsobilý k převzetí, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3. Případné změny projektu a jejich vliv na realizaci budou řešeny písemným dodatkem k SoD. Odchyly od projektu, které budou mít vliv na termín plnění, bude objednatel v dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat ve stavebním deníku.

- 4.4. Podmínkou zahájení prací je uzavřená smlouva o dílo, objednatel předává projektovou dokumentaci a protokolárně předané staveniště.

Článek 5.

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů MF cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou za podmínky zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy ve výši:

Celková cena bez DPH	2 439 601,78 Kč
DPH 21 %	512 316,37 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 951 918,15 Kč

Cena za dílo je stanovena na základě celkové kalkulace stavebních prací a dodávek realizovaných v rámci této smlouvy, resp. na základě výkazu výměr a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Cena za dílo je cena konečná a zahrnuje veškeré náklady související s realizací předmětu této smlouvy. Tuto cenu lze překročit pouze za podmínek stanovených v článku 5.2. této smlouvy.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy.

Dodávka a montáž vodních atrakcí a souvisejících zařízení koupaliště se týkají přenesené daňové povinnosti.

- 5.2. Cenu lze měnit pouze za těchto podmínek:

- a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši ceny;
- b) vícepracemi, danými objektivními příčinami ve lhůtě realizace předmětu plnění veřejné zakázky za předpokladu, že před započatím prací budou tyto sepsány do stavebního deníku, podloženy cenovou nabídkou prací resp. dodávek a vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami. Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených v nabídce, bude stanovena dohodou, maximálně však do výše cen dle URS platných v době provádění díla.

- 5.3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném nabídkou zhotovitele v nabízeném termínu a kvalitě. V ceně jsou zohledněny veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale či dodatečně k zahájení, provedení a k dokončení díla.

Článek 6.

Platební podmínky a fakturace

- 6.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavené faktury bezhotovostní platbou. Doba splatnosti faktur je 21 dní od prokazatelného doručení faktury (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele, zápis o převzetí a předání). Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po předání a převzetí díla. V případě, že faktura doručená objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží a počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury. Dokladem o splnění díla bude zápis o předání a převzetí díla a všech dokladů nutných pro uvedení díla do trvalého provozu potvrzeného zástupci obou smluvních stran, na jehož základě bude vystavena faktura.
- 6.2. Objednatel neposkytuje finanční zálohy.
- 6.3. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 6.4. Objednatel neuhradí práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od znění smlouvy.

Článek 7.

Vyrovnaní vzájemných pohledávek

- 7.1. Smluvní strany se pro případ vzniku vzájemných pohledávek plynoucích z této smlouvy dohodly na jejich vyrovnaní formou zápočtů dle § 364 obchodního zákoníku. Vzájemně budou započteny takové pohledávky, které budou odsouhlaseny co do důvodů a výše pohledávky oběma smluvními stranami.

Článek 8.

Odpovědnost za vady

- 8.1. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v rozsahu a kvalitě sjednané ve smlouvě. Dílo musí odpovídat účelu jeho použití, všeobecně závazným právním předpisům, platným technickým normám uvedeným v zadávací dokumentaci, bezpečnostním a hygienickým normám a musí být realizováno v souladu s touto smlouvou. Poruší-li zhotovitel tyto povinnosti, má dílo vady.
- 8.2. **Zhotovitel odpovídá za vady všech dodávek a montážních prací po dobu 60 měsíců.**
- 8.3. Záruční doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; je-li však dílo předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady řádně zhotovitelem odstraněny. Pokud u některých výrobků, materiálů a komponentů poskytuje výrobce záruku jinou, platí záruční doba poskytovaná výrobcem, nikoliv však kratší nežli minimální záruční doba uvedená v článku 8.2. této smlouvy.
- 8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení odborné péče měl.
- 8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele až do doby realizace reklamované vady.
- 8.6. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.
- 8.7. Při uplatnění slevy z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacená, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 10 % z částky odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez souhlasu zhotovitele.
- 8.8. Vady zjištěné při převzetí díla nebo v záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit do 5 pracovních dnů, nedojde-li k jiné písemné dohodě, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za takovéto vady jím odstraněné neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.
- 8.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné závady provozováno.

Článek 9.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý i započatý den prodlení s předáním díla.
- 9.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši Kč 1 000,- za každý den prodlení.
- 9.3. Smluvní pokuta, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnění závazku odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení činí Kč 1 500,- za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 5 000,- za každý započatý den prodlení.
- 9.5. Smluvní pokuta za nesplnění závazku odstranění vad v záruční době, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli, činí Kč 1 500,- za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednatelům vyúčtovanou smluvní pokutu do 30 dnů po doručení výzvy a faktury znějící na částku odpovídající objednatelům uplatněné výši smluvní pokuty.
- 9.7. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, tzn., že zaplacená smluvní pokuta se do výše náhrady škody nezapočítává.

Článek 10.

Náhrada škody

- 10.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody způsobené objednateli či jakékoliv třetí osobě v důsledku porušení smluvních závazků zhotovitelem vyplývajících z této smlouvy.
- 10.2. Uplatňování náhrady škody bude řešeno dle obchodního zákoníku.

Článek 11.

Podmínky splnění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 11.1. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny podle ČSN platných v době realizace stavby. Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla.
- 11.2. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků, a to jak na samotném díle, tak na majetku vlastníka i třetích osob. Požadovaná kvalita díla a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a souvisejícími předpisy.
- 11.3. Přejímací řízení se uskuteční na základě oznámení zhotovitele, že předmět díla je připraven k předání a převzetí, bez vad a nedodělků. Oznámení sdělí zhotovitel písemně objednateli nejpozději ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení. Za objednatel je oprávněn přejímat zhotovené dílo technický dozor objednatelů tj. pan Rudolf Spáčil nebo paní Hana Nešlehová.
- 11.4. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovení díla specifikovaného v čl. 2 této smlouvy jeho provedením bez vad a to jak faktických, tak i právních a jeho předáním objednateli v místě plnění díla dle čl. 3 této smlouvy.
- 11.5. Nedokončené dílo nebude objednatelům převzato, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 11.6. Dílo bude skončeno podpisem předávacího protokolu mezi objednatelům a zhotovitelem po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, předáním dokumentace dle skutečného provedení díla a všech dokladů, atestů

- a certifikátů a revizních zpráv nutných pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí, pokud bude prosté vad a nedodělků.
- 11.7. Odvoz vybouraného materiálu na skládku a jeho případnou ekologickou likvidaci zajistí zhotovitel na vlastní náklady, a to nejpozději před předáním a převzetím předmětu díla objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí.
 - 11.8. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště na vlastní náklady tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Součástí zařízení staveniště bude i mobilní sociální zařízení pro zaměstnance zhotovitele. Po dobu výstavby zhotovitel zajistí komplexní zabezpečení staveniště, odpovídá za věci uložené na staveništi a nese nebezpečí za škody na zhotovované věci. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrným místům.
 - 11.9. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací dodržovat hodnoty hluku dané obecnými hygienickými předpisy.
 - 11.10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li v takovém případě objednateli škoda, hradí ji v plném rozsahu zhotovitel.
 - 11.11. Zhotovitel je povinen zajistit ohleduplný a šetrný přístup k uživatelům přilehlých objektů. Veškeré práce musí být realizovány tak, aby byla zabezpečena obslužnost (svoz odpadu, přístup požární techniky, vozidel zdravotnické záchranné služby i samotných uživatelů).

Článek 12. **Stavební deník**

- 12.1. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet technický dozor objednatele tj. pan Rudolf Spáčil nebo paní Hana Nešlehová. Je zakázáno zápis v deníku přepisovat, škrtnat a dále nelze z deníku vytrhávat jednotlivé listy. Vedení deníku končí dnem dokončení díla. Stavební deník bude předán objednateli při převzetí díla.
- 12.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svého zástupce provádět průběžnou kontrolu díla. Zástupce objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li pracovníci zhotovitele dosažitelní a jeli ohrožena bezpečnost prováděného díla, života nebo zdraví veřejnosti, či pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.

Článek 13. **Staveniště**

- 13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci díla. Předání a převzetí jednotlivých částí staveniště se zapisuje do stavebního deníku, nebo může být nahrazeno samostatným zápisem. Za objednatele je oprávněn zastupovat při předání a převzetí jednotlivých částí staveniště technický dozor objednatele tj. pan Rudolf Spáčil nebo paní Hana Nešlehová.
- 13.2. Objednatel je povinen zajistit, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání staveniště po dobu prací na díle.
- 13.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a veškeré nečistoty vzniklé jeho činností na vlastní náklady na

- zajištěnou skládku. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel, pokud vznikly jeho zaviněním.
- 13.4. Zhotovitel si ve spolupráci se správcí sítí zajistí místa připojení energií a vod.
- 13.5. Zhotovitel je povinen zajistit svůj majetek a rozpracované dílo proti zcizení a poškození. Zhotovitel zodpovídá při plnění smlouvy za škody způsobené na staveništi, na majetku objednatele, případně třetích osob.
- 13.6. Místo provádění díla bude zhotoviteli předáno zástupcem objednatele protokolárně. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním díle a taktéž za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Článek 14.

Přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu a nebezpečí škod

- 14.1. Vznikající dílo je od počátku svého vzniku vlastnictvím objednatele. Nebezpečí vzniku škody na věci však nese zhotovitel až do úplného a řádného splnění předmětu této smlouvy.

Článek 15.

Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit od smlouvy, zejména pokud:
- a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě,
 - b) je zhotovitel v prodlení se zahájením stavby oproti sjednanému termínu o více jak 15 kalendářních dní,
 - c) je zhotovitel v prodlení s dokončením předmětu díla oproti sjednanému, či později dohodnutému termínu plnění o více jak 30 kalendářních dní.
- 15.2. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.
- 15.3. V případě sporu je kterákoliv smluvní strana oprávněna spor řešit podáním k věcně a místně příslušnému soudu, pokud se spor nepodaří vyřešit dohodou.

Článek 16.

Ostatní obchodní podmínky

- 16.1. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno též nedodání i jednotlivých částí díla (výrobků) v odpovídající kvalitě, nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu, nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

Článek 17.

Vyšší moc

- 17.1. Zhotovitel ani objednatel nemohou nést zodpovědnost za nesplnění svých smluvních závazků v důsledku vyšší moci.
- 17.2. Pod pojmem vyšší moc se rozumí působení nepředvídatelných událostí, které se vyskytly po uzavření smlouvy, jsou mimo možnosti zvládnutí smluvními stranami, nebo proti kterým nemohou strany přijmout dostatečná opatření, jako jsou stávky, výluky, přírodní pohromy, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují plnění smluvních závazků některé ze smluvních stran.
- 17.3. Strana, na kterou se aplikuje případ vyšší moci, musí učinit patřičná opatření pro omezení nebo minimalizaci důsledků těchto událostí a k tomu musí předložit podrobný

- plán druhé straně. Zhotovitel a objednatel musí spolupracovat při předcházení zpožděním nebo jakýmkoli jiným následkům.
- 17.4. Strana, která uplatňuje vyšší moc, je povinna bez prodlení informovat druhou stranu o události, jejím začátku a pravděpodobném trvání. Podobným způsobem musí být sdělen okamžik ukončení události.
- 17.5. Strana uplatňující vyšší moc je povinna podrobně dokladovat její vliv na plnění příslušného ustanovení smlouvy.
- 17.6. Zpožděná nebo vadná dodávka zhotovitele nebo jeho subdodavatele nebude považována za působení vyšší moci.
- 17.7. Pokud bude vyšší moc trvat déle jak tři měsíce, projednají objednatel a zhotovitel další postup realizace díla.

Článek 18. **Závěrečná ustanovení**

- 18.1. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných za sebou vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné až po podepsání a potvrzení oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí obchodním zákoníkem, případně dalšími souvisejícími platnými právními předpisy České republiky.
- 18.3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 18.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Štětí pod č. 2013/3/74 dne 13. 2. 2012.
- 18.6. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy o dílo v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových stránkách Města Štětí.
- 18.7. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyla uzavřena v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Ve Štětí, dne: 4. 3. 2013

Za objednatele:

Město Štětí
Mgr. Tomáš Ryšánek – starosta

V^{DUBÍ}..., dne: 11. 3. 2013

Za zhotovitele:

STRABAG a.s.
Oldřich Kalčík - zmocněnec
Jaroslav Pokorný, zmocněnec

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
02-070 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Smlouvu prověřil : Ing. Kateřina Hejlová



STRABAG

DODÁVKA A MONTÁŽ VODNÍCH ATRAKCÍ - ŠTĚTÍ

Krycí list - rekapitulace prací

CELKEM bez DPH	2 439 601,78 Kč
DPH 21 %	512 316,37 Kč
Celková cena včetně DPH	2 951 918,15 Kč

V Dubí, 08.02.2013

Za STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a. s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
CZ-370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
(40)


Oldřich Kalčík a Jaroslav Pokorný, oprávnění podepisovat za uchazeče na základě plné moci

DODÁVKA A MONTÁŽ VODNÍCH ATRAKCÍ - ŠTĚTÍ

Rekapitulace stavby

stavební díl	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
ATRAKCE	418 103,34 Kč		418 103,34 Kč
Osazovací díly bazénu:	1 197 776,34 Kč		1 197 776,34 Kč
Potrubní rozvody :	145 993,17 Kč		145 993,17 Kč
Potrubní rozvody :	487 759,95 Kč	163 526,94 Kč	651 286,89 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	26 442,04 Kč		26 442,04 Kč
CELKEM	2 276 074,84 Kč	163 526,94 Kč	2 439 601,78 Kč
CELKEM bez DPH			2 439 601,78 Kč
DPH 21 %			512 316,37 Kč
Celková cena včetně DPH			2 951 918,15 Kč

DODÁVKA A MONTÁŽ VODNÍCH ATRAKCÍ - ŠTĚTÍ

A.č.:

Z.č.:

Výkaz výměr

Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
VÍCEÚČELOVÝ A DĚTSKÝ BAZÉN							
ATRAKCE							
1		Nerezový rozdělovač vč. podpěrné konstrukce a vypouštění (dodávka vč. montáže) materiál : nerez DIN 1.4301 délka 2450mm průměr DN 200	kpl	1	80 595,42	80 595,42	
2	A.5	Oběhové čerpadlo - vodní hřib, vč. předfiltru (dodávka vč. montáže) Q= 64 m3/h, H= 8 m, 3,00 kW, - tělo litinové - nerezová osa - oběžné kolo - uzavřené - uzávěr mechanický těsnicí kroužek - koš (filtr hrubých nečistot) - nerez - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - otáčky 2850 ot. / min.	ks	1	29 974,49	29 974,49	
3	A.4	Oběhové čerpadlo - stěnová masáž, vč. předfiltru (dodávka vč. montáže) Q= 57 m3/h, H= 8 m, 2,20 kW, - tělo litinové - nerezová osa - oběžné kolo - uzavřené - uzávěr mechanický těsnicí kroužek - koš (filtr hrubých nečistot) - nerez - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - otáčky 2850 ot. / min.	ks	1	28 555,31	28 555,31	
4	A.1-3	Oběhové čerpadlo - vodní chrlíč, vč. předfiltru (dodávka vč. montáže) Q= 57 m3/h, H= 8 m, 2,20 kW, - tělo litinové - nerezová osa - oběžné kolo - uzavřené - uzávěr mechanický těsnicí kroužek - koš (filtr hrubých nečistot) - nerez - ložisko zapouzdřené - krytí IP 55 - otáčky 2850 ot. / min.	ks	3	28 555,31	85 665,93	
5	A.10	Dmychadlo - dnová perlička (dodávka vč. montáže) Výkon 85 m3/h, tlak 10 kPa; 0,75 kW vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku - hřídel - nerezová ocel	ks	1	30 018,87	30 018,87	
6	A.6-7	Dmychadlo pro masážní lehátko (dodávka vč. montáže) Výkon 226 m3/h, tlak 15 kPa; 3,4 kW vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku - hřídel - nerezová ocel	ks	2	42 517,00	85 034,00	
7	A.8-9	Dmychadlo pro masážní lavice (dodávka vč. montáže) Výkon 226 m3/h, tlak 15 kPa; 2,2 kW vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku	ks	2	39 129,66	78 259,32	

DODÁVKA A MONTÁŽ VODNÍCH ATRAKCÍ - ŠTĚTÍ

STRABAG

A.č.:

Z.č.:

Výkaz výměr

Číslo položky	Pozice na výkrese	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
		- hřídel - nerezová ocel					
		Osazovací díly bazénu: (dodávka vč. montáže)					
8		Vodní chlříč - provedení nerez AISI 316 bez kotvicího dílu	ks	3	57 818,45	173 455,35	
9		Vodní hřib pr.1500mm - provedení laminát/nerez AISI 316 bez kotvicího dílu	ks	1	79 971,68	79 971,68	
10		Dětská skluzavka Beruška - provedení laminát	ks	1	42 049,78	42 049,78	
11		Skluzavka - typ R 152/1,2N - provedení laminát/nerez AISI 316	ks	1	169 582,11	169 582,11	
12		Lezecká stěna - provedení laminát; konstrukce žárový pozink. bez základu vč. 30ks integrovaných úchytů - rozměry: 2,4 m(výška) a 2,2 m(šířka) - odpovídá normě ČSN EN 12 572	ks	1	280 331,89	280 331,89	
13		Skokanský můstek 1m nad hladinou bez základu	kpl	1	438 018,59	438 018,59	
14		Dnová perlička - instalace krytky perličky	ks	1	292,01	292,01	
15		Instalace konečných prvků stěnových trysek,	ks	5	292,01	1 460,05	
16		Instalace konečných prvků trysek, instalace konečných rámečků pro masážní lavice + úprava folie	ks	8	408,82	3 270,56	
17		Instalace konečných prvků trysek pro masážní lehátka + úprava folie	ks	32	292,01	9 344,32	
18		Potrubní rozvody : (dodávka vč. montáže) Rozvody PVC -U- lepené - šachta atrakcí					
		- potrubí PVC DN 90	m	19	251,13	4 771,47	
		- potrubí PVC DN 125	m	2,5	297,85	744,63	
		- potrubí PVC DN 63	m	6	92,28	553,68	
		- potrubí PVC DN 75	m	9,5	110,96	1 054,12	
		- potrubí PVC DN 110	m	17,1	286,17	4 893,51	
		- potrubí PVC DN 140	m	2,4	379,62	911,09	
		- potrubí PVC DN 200	m	0,5	712,51	356,26	
		- uzavírací klapky vč. Protipřirub DN 125	ks	1	3 375,66	3 375,66	
		- uzavírací klapky vč. Protipřirub DN 110	ks	4	3 796,16	15 184,64	
		- uzavírací klapky vč. Protipřirub DN 140	ks	4	5 723,44	22 893,76	
		- zpětné klapky vč. Protipřirub DN 63	ks	1	596,29	596,29	
		- zpětné klapky vč. Protipřirub DN 75	ks	2	1 413,34	2 826,68	
		- kolena 90° - DN 90	ks	12	199,74	2 396,88	
		- kolena 90° - DN 125	ks	3	440,35	1 321,05	
		- kolena 90° - DN 63	ks	5	89,94	449,70	
		- kolena 90° - DN 75	ks	12	110,96	1 331,52	
		- kolena 90° - DN 110	ks	18	207,91	3 742,38	
		- kolena 90° - DN 140	ks	8	992,84	7 942,72	
		- kolena 90° - DN 200	ks	2	2 207,61	4 415,22	
		T-kusy - DN 90	ks	2	314,21	628,42	
		T-kusy - DN 75	ks	2	292,01	584,02	
		- lepidla a čističe	kpl	1	13 012,07	13 012,07	
		- konzoly a pevné body potrubních rozvodů	kpl	1	29 207,08	29 207,08	
		- upevňovací a montážní materiál	kpl	1	22 800,33	22 800,33	
19		Potrubní rozvody : (dodávka vč. montáže) Rozvody PE - skluzavka					

DODÁVKA A MONTÁŽ VODNÍCH ATRAKCÍ - ŠTĚTÍ

STRABAG

A.č.:

Z.č.:

Výkaz výměr

Číslo položky	Pozice na výkresu	Zkrácený text dodávky - montáže	MJ	POČET	J.CENA	DODÁVKA	MONTÁŽ
		- napojení na rozvod vody tobogán	kpl	1	1 471,74	1 471,74	
		- potrubí PE DN 25	m	13	29,20	379,60	
		- tryska + montáž trysky navrtáním do skluzavky	ks	1	4 088,17	4 088,17	
		- montáž	ks	1	2 920,12	2 920,12	
20		Elektroinstalace technologie - rozvaděč a sekundární rozvody součástí dodávky, kabeláž, revize	kpl	1	478 900,32	478 900,32	
21		Montáž, uvedení do provozu, komplexní zkoušky	kpl	1	163 526,94		163 526,94
ZEMNÍ PRÁCE							
22		Hloubení nezapažených jam - výkop jam	m3	3,7	924,34	3 420,06	
23		Zásyp jam, rýh, - zásypy	m3	3,7	693,25	2 565,03	
24		Demontáž stávající zámkové dlažby 60 mm	m2	35	122,14	4 274,90	
25		Uložení zámkové dlažby tl. 60 mm	m2	35	404,96	14 173,60	
26		betonová konstrukce skluzavky	m3	0,3	6 457,37	1 937,21	
27		úprava pláň (úprava do původ. stavu)	kpl	1	71,25	71,25	
Cena celkem za atrakce bez DPH						2 276 074,84	163 526,94
DPH 21%						2 439 601,78	
Cena celkem za atrakce vč. DPH						512 316,37	
						2 951 918,15	

V Dubí, dne 08.02.2013

Za STRABAG a.s.



 Oldřich Kalčík a Jaroslav Pokorný, oprávnění podepisovat za uchazeče na základě plné moci

Výpis usnesení z 3. schůze Rady města konané dne 13. 2. 2013

Číslo usnesení RM	Text usnesení	Uložený termín plnění	Zodpovídá
2013/3/62	RM schvaluje program 3. schůze RM		
2013/3/63	RM schvaluje uzavření smlouvy č. 2742/13 na odkup Biopaliva dle § 409 a násl. Zák. č. 513/91 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů na Biopaliva kategorie S2 na dřevní bázi s kupujícím Wood&Paper a.s.		ŠKS
2013/3/64	RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. ULT-VN-2/2012 ze dne 28. 1. 2013 s Úřadem práce ČR krajskou pobočkou v Ústí nad Labem		ŠKS
2013/3/65	RM ukládá OSŽPD nechat vypracovat studii zklidnění dopravy v Počeplicích a na obchvatu města Štětí na komunikaci č. 261, a to s termínem plnění do 31.10.2013	31.10.2013	OSŽPD
2013/3/66	RM potvrzuje umístění stávající autobusové zastávky v ul. 9. května a ukládá OSŽPD zajistit s odborem dopravy v Litoměřicích řešení situace autobusové zastávky v ul. 9. května vhodnou stavební úpravou v rámci oprav vozovky s termínem plnění do 31.12.2013.	31.12.2013	OSŽPD
2013/3/67	RM ukládá OSŽPD projednání se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje posunutí SDZ IS12a (obec) a SDZ B20a (70 km) v Počeplicích blíže směrem k železničnímu nadjezdu a to s termínem plnění do 30.04.2013	30.4.2013	OSŽPD
2013/3/68	RM ukládá OSŽPD zajistit demontáž SDZ B28 s DT (čtvrtek 7:00 - 12:00 hod.) v ul. U tržnice ve Štětí. a to s termínem plnění do 30.04.2013	30.4.2013	OSŽPD
2013/3/69	RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu NP č. 9, U tržnice 701, Štětí		OSI
2013/3/70	RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, U stadionu 480 ve Štětí s manželi Valerií a Ivanem Toráčovými od 1.3.2013 do 30.6.2013		OSI
2013/3/71	RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku na pozemku parc. č. 557/6 v obci Štětí, k. ú. Radouň u Štětí pro pozemky parc. č. 559/22, 559/72, 559/74, 559/75, 559/76 tamtéž s Jindřichem Bočkem, bytem Radouň 22, Štětí a MUDr. Pavlem Bočkem, bytem Rudnikovská 84, Praha 9 za úhradu dle schválených Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Štětí k věcem nemovitým.		OSI
2013/3/72	RM revokuje usnesení č. 2012/26/639 z 26. schůze RM konané dne 4.12.2012, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o nájmu NP č. 101 v objektu č.p. 147 v obci Radouň od 1.12.2012 s žadatelem: Hung Nguyen Manh, Danská 2017, Kladno. Výše nájemného 50,- Kč/m2/rok + zálohy na média		OSI
2013/3/73	RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu NP č. 101 v obci Radouň		OSI
2013/3/74	RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STRABAG a.s., IČ 608 38 744, na realizaci stavby „Dodávka a montáž vodních atrakcí a souvisejících zařízení koupaliště“ za nabitou cenu 2 439 601,78 Kč bez DPH, tj. za 2 951 918,15 Kč včetně 21% DPH, a to ve smyslu výsledku zasedání hodnotící komise v rámci předmětného výběrového řízení ze dne 11.2.2013.		OSI