
 

 

 

Zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veřejná zakázka na stavební práce, zahrnující služby 

zadávaná podle § 21 odstavec (1) písmeno f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále 
jen Zákon) s názvem: 

 
„Montáž a demontáž vánočních stánků v majetku 

Technických sítí Brno, akciová společnost“ 
ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu  

zadávaná ve zjednodušením podlimitním řízení 
 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky - jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text 
smlouvy obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních 
podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu 
obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek předáván dodavatelům 
v rámci zadávací dokumentace pouze v tištěné podobě se zabezpečením přelepkou. Obsah obchodních 
podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do 
zapečetěného textu předaného v rámci zadávací dokumentace a takto doplněný text se vrací jako součást 
nabídky. 



                

 strana číslo 1 z celkem 14  
za Objednatele   za Zhotovitele 

Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

SMLOUVA  O  DÍLO 
Technické sítě Brno, akciová společnost  
 

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno 
 
zastoupený  Ing. Jaromírem Machálkem MBA, generálním ředitelem 

IČ:  25512285 

DIČ:  CZ25512285 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 2025576339/0800 

 

(dále jen Objednatel) 

 

a 
Zhotovitel 

…………………………………………………………………………………… 

Sídlem: …………………………………………………………………………………… 

Zastoupený: ………………………………………………………………………......……… 

IČ: ………………………….. 

DIČ: ………………………….. 

Bankovní spojení: ………………………….. číslo účtu ………………………….. 

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ………………………………………….……………….. 

oddíl .........., vložka …………………….. 
(dále jen Zhotovitel) 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto 
znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

Předmětem plnění je komplexní montáž, demontáž, doprava a údržba vánočních dřevěných prodejních stánků 
ve variantě Klasik se sedlovou OSB střechou minimálně 1 x ročně v počtu, který určí Objednatel (maximálně 
však 60 kusů) včetně vlastní vnitřní třífázové elektroinstalace s měřením spotřeby elektrické energie a jejich 
technického vybavení (elektromateriálu) (dále také jen „stánky“) v rozsahu a podle popisu jednotlivých 
stánků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a podle podmínek smluvními stranami dále sjednaných takto: 

Součástí montáže stánků je zejména: 
a) doprava rozložených stánků z prostor zadavatele uvedených ve článku III. této smlouvy na 

místo jejich výstavby dle určení objednatele (Náměstí Svobody v Brně); 
b) montáž stánků dle základní technické specifikace stánku, která je přílohou č.1 a umístění dle 

dodaného situačního plánu zadavatele obsahující aktuální polohové určení jednotlivých stánků 
(Zhotovitel je povinen vždy respektovat případnou každoroční revizi (aktualizaci) situačního 
plánu); 

c) provedení instalace vnitřní elektroinstalace, vč. revize v souladu se zvláštními právními 
předpisy. 

Součástí demontáže stánků je zejména: 
a) demontáž stánků včetně označení (či obnovy označení) jednotlivých dílů tak, aby bylo možné 

stánky kdykoliv znovu smontovat bez součinnosti Zhotovitele, současně musí být stánky 
skladovatelné na sebe stohováním až do počtu pěti kusů nad sebou; 

b) provedení deinstalace vnitřní elektroinstalace, 
c) doprava rozložených stánků na místo jejich uskladnění; 
d) uvedení místa demontáže stánků do původního stavu. 

Uložení demontovaných (rozložených) stánků v prostorách Objednatele za účelem jejich skladování  v rozsahu 
a podle přílohy č.1 zejména: 

a) uložení rozložených stánků do skladovacích prostor Objednatele uvedených ve článku III. a 
zajištění jejich uskladnění na sebe stohováním až do výše pěti kusů nad sebou, a to za pomocí 
vlastní techniky Zhotovitele; 

b) zabezpečení jejich ochrany před nepříznivým vlivem klimatických podmínek ve vztahu 
k materiálům použitým při výrobě stánků (zejména vlhkost a vysoké teploty či přímé sluneční 
záření). 

Údržba stánků zejména: 
a) zajištění oprav poškozených dílů stánků i během jejich užívání výměnným způsobem do 24 

hodin od obdržení výzvy zadavatele, a to až do rozsahu tří prodejních stánků po dobu plnění 
veřejné zakázky a to v rozsahu přílohy č.2, která je součástí této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o poškozených částí stánků. K tomu účelu 
Zhotovitel předá Objednateli spolu s fotodokumentací poškozených dílů stánků i naceněné 
jednotlivé nové částí. K tomu účelu použije přílohu č.2, kde je stanovena cena jednotlivých 
částí stánku. Objednatel rozhodne o těch dílech, které nechá opravit.  

b) zajištění stavební připravenosti veškerých stánků v době jejich uskladnění v prostorách 
zadavatele, a to po celou dobu platnosti smlouvy. 

Doprava na místo plnění uvedeném v článku III. a zpět k uskladnění do prostor Objednatele uvedeného 
tamtéž. Součástí dopravy je i naložení a vyložení stánků jak v prostorách Objednatele určených ke skladování 
tak i v místě plnění.  

1.2. Předmět plnění dále tvoří: 
Ø vyřízení potřebných povolení ve vztahu k předmětu plnění, zejména nikoliv však pouze potřebná 

dopravní značení, povolení vjezdu, atd 
Ø Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně stanovení 

podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení 
protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních; 

 Po dokončení montáže stánků, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní 
vyzkoušení předmětu plnění. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje Zhotovitel 
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je osobě zastupující objednatele. Osoba 
zastupující objednatele bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení 
komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí předmětu plnění, zpracuje Zhotovitel 
protokol o komplexním vyzkoušení předmětu plnění, který musí potvrdit osoba zastupující objednatele.  

Ø koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí montáže, demontáže a uskladnění; 
Ø celkový úklid ploch určených k montáži vždy před předáním a převzetím každého ze stánků.  
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1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:  
Ø nabídky Zhotovitele ze dne ……………………… 2015, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem 

v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“)  

Ø zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“) 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění 
Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je 
vymezuje výše uvedený článek 1.1. a 1.2 včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní plnění 
smlouvy.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoří předmět plnění podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět plnění označován jako plnění. 

1.4. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást 
smlouvy o dílo, a to: 

Ø vlastní text této smlouvy o dílo; 
Ø ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
Ø NABÍDKA; 
Ø protokol o předání a převzetí každé z částí předmětu plnění (každého ze stánků). 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím. 

1.5. ZMĚNY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (DÍLA) 
1.5.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, 

aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny plnění s tím, že cena, termín případně ostatní 
ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny 
plnění může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 
Ø pokud změnou dojde k zúžení předmětu plnění a ke snížení ceny plnění; 
Ø pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu plnění. 
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou. 

1.5.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn plnění budou smluvní strany postupovat obdobně jako je 
uvedeno v odst. 1.5.1. této smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.3. Žádné změny plnění podle odstavce 1.5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude 
platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna 
smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. 

1.5.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem Objednatele 
omezit předmět plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, a to jednostranným 
příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto 
možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat 
realizaci předmětu plnění a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho 
plynoucí. 

1.6. REALIZAČNÍ TÝM 
1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 

1.6.1.1. Osoba Zhotovitele uvedená v článku X. odstavec 10.4. této smlouvy, případně statutární 
zástupci uvedení v této smlouvě. 

1.6.1.2. Osoba Objednatele uvedená v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, případně statutární 
zástupci uvedení v této smlouvě. 

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.7. Zvláštní podmínky 
1.7.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, 
že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této 
smlouvy vč. všech dodatků a příloh, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy a 
přehled subdodavatelů Zhotovitele. Dále je Objednatel povinen zveřejnit výši skutečně uhrazené 
ceny vždy k 31. 12. každého kalendářního roku a přehled subdodavatelů Zhotovitele k 31. 12. 
každého kalendářního roku, k čemuž je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou 
součinnost podle ustanovení § 147a odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných 
zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj 
souhlas. 

1.7.2. Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla (montáž a demontáž stánků) plnit pouze vlastními 
kapacitami bez subdodavatelů.  

1.7.3. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své 
NABÍDCE. 

1.7.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného 
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

Článek II. Doba plnění 
2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 3 let a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této 

smlouvy poslední ze smluvních stran.  

2.2. Montáž a demontáž stánků bude probíhat pravidelně vždy 1 x ročně. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje k těmto dílčím termínům: 

2.3.1. převzít v místě skladování, naložit, dovézt, složit a smontovat v rozsahu a podle článku I. této 
smlouvy: 

2.3.1.1. 1 až 10 stánků do ........................ kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
ze strany Objednatele. 

2.3.1.2. 11 až 30 stánků do ...................... kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
ze strany Objednatele. 

2.3.1.3. 31 až 60 stánků do ...................... kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy 
ze strany Objednatele. 

2.3.2. demontovat, naložit, odvézt a uložit v místě skladování v rozsahu a podle článku I. této smlouvy: 

2.3.2.1. 1 až 10 stánků do ........................ kalendářních dnů ode dne ukončení vánočních 
trhů. 

2.3.2.2. 11 až 30 stánků do ...................... kalendářních dnů ode dne ukončení vánočních 
trhů. 

2.3.2.3. 31 až 60 stánků do ...................... kalendářních dnů ode dne ukončení vánočních 
trhů. 

2.4. Vánoční trhy se zahajují obvykle v termínu mezi 5.11. až 30.11 kalendářního roku a ukončují obvykle v 
termínu mezi 24.12. až 2.1. kalendářního roku. 
Na zahájení vánočních trhů má vliv rozhodnutí třetí strany, dále pak zpracování a odsouhlasení plánu 
výstavby stánků ze strany města Brna. Termín demontáže určitého počtu stánků je pak závislý taktéž na 
rozhodnutí třetí strany. 
Konkrétní zadavatelem požadované termíny zahájení montáže a demontáže budou pro každý kalendářní rok 
obsahem písemné výzvy objednatele.  

Článek III. Místo plnění 
Místem předmětu plnění jsou vymezené plochy a prostory Statutárního města Brna – náměstí Svobody, (dále také 
staveniště). 
Místem výdeje a uskladnění je areál Technických sítí Brno, a.s. ulice Skořepova, Brno. 

Článek IV. Cena 
4.1. Jednotková cena plnění, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává 

dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a , ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Jednotková cena za dopravu, montáž, demontáž a uložení v místě skladování 1 ks stánku 
specifikovaného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

………………………………………................................................. ,- Kč 
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4.1.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě .............% z ceny plnění uvedené v článku 4.1. výše 
činí částku  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě ............. % z ceny plnění uvedené v článku 4.1. výše 
činí částku  

………………………………………................................................. ,- Kč 

4.1.4. Dohodnutá celková cena plnění činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

………………………………………................................................. ,- Kč 

(slovy:............................................................................................................... korun českých). 

4.2. Výše uvedená cena je konečná,  nejvýše přípustná a obsahuje veškeré plnění poskytované Zhotovitelem na 
základě této smlouvy. 

4.3. Výše uvedená cena je cenou konečnou po celou dobu trvání této smlouvy i ve vztahu k dalším uživatelům 
stánku tj. statutárního města Brna nebo subjektům jím ovládaným. 

4.4.  Cena uvedená v článku IV. odstavec 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, 
platná po celou dobu trvání této smlouvy, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na práce a dodávky 
nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, dále veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a 
dokončením každé jednotlivé montáže a demontáže stánku a zahrnuje též veškeré související náklady jako 
jsou: náklady na dopravu, uložení a skladování odpadních materiálů, montáž, deinstalaci (demontáž) předání, 
zprovoznění, pojištění zhotovitele, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění. 

4.5.  Cenu uvedenou výše je možné překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu plnění dle této 
smlouvy ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu plnění. V 
případě změny sazby DPH v průběhu realizace dle této smlouvy, oznámí Zhotovitel písemně objednateli novou 
sazbu DPH. Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této smlouvě a 
dodatek ke smlouvě pro tuto změnu nebude uzavřen. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění plnění. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit 

faktury za práce a dodávky provedené po skončení akce vánoční trhy. Podkladem k vystavení faktury – 
daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací potvrzený osobou oprávněnou Objednatele. 
Nedílnou součástí soupisu provedených prací budou fotografie a protokoly o kontrolách poškozených částí 
stánků včetně nacenění těchto poškozených dílů podle přílohy č.II této smlouvy. V případě, že nebudou výše 
uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou a do předání 
takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací uznán. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně 
provedených prací osobě oprávněné Objednatele k odsouhlasení nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 
předání stánků k uskladnění. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
• číslo smlouvy 
• číslo faktury 
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• název, sídlo, IČO, Objednatele a Zhotovitele, DIČ Zhotovitele 
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
• označení předmětu plnění 
• identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ………………… oddíl …, číslo 

složky ………… 
• celkový soupis provedených prací 
• celkovou cenu plnění 
• soupis provedených prací, fotodokumentace poškozených částí stánků, záznam o kontrole 
• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.2. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží 
Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.3. této smlouvy. Rovněž 
tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.3. této smlouvy. 

5.3. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 
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5.4. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST 

Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem k tomu, že 
předmět by se mohlo jednat o stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 
měl by být pro výše uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
tohoto zákona. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost prověřit a odpovídá Objednateli za škody vzniklé 
nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škod 
vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

Článek VI. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na 
ní  

6.1.  Vlastnické právo ke stánkům a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele předáním předmětu plnění, 
včetně doby uskladnění. 

Článek VII. Provádění předmětu plnění 
7.1.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, bude-li určen. Dále je 
Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 
7.1.1. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob pohybující se v blízkosti samotné montáže či 

demontáže stánku. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat montovaný stánek v takovém stavu, 
aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se v blízkosti staveništi nebo 
v jeho blízkosti odstraněno; 

7.1.2. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením 
Zhotovitele; 

7.1.3. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem jejich činnosti ke škodám. Případné 
vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

7.2. Objednatel vždy v předstihu odešle Zhotoviteli písemnou výzvu k plnění (nejpozději však ve lhůtě podle 
článku. ), která bude obsahovat: 
Ø Termín zahájení vánočních trhů 
Ø Počet stánků k dopravě, 
Ø Počet stánků k montáži, 
Ø Počet stánků k  demontáži, 
Ø situační plán obsahující aktuální polohové určení jednotlivých stánků 

7.3. Zhotovitel provede předmět plnění na své náklady a nebezpečí. 

7.4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro 
řádné užívání staveniště (případné sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 
Ø příslušné souhlasy k umístění stánků 
Ø vyznačení bodů pro napojení odběrných míst  elektrické energie či jiných médií 

7.5. Zhotovitel zajišťuje veškeré provedení prací svými pracovníky, přičemž pouze provedení elektromontážních 
prací je oprávněn zajistit prostřednictvím subdodavatele. Za práce provedené subdodavatelem nese 
Zhotovitel odpovědnost, jakoby je prováděl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci mající 
příslušnou kvalifikaci. 

7.6. Zhotovitel je zodpovědný za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.    

7.7. Zhotovitel zodpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Zhotovitel odstraní odpady, které jsou výsledkem  
jeho činnosti. Je povinen zabezpečit staveniště, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho narušování.  

Článek VIII. Splnění závazku  - předání a převzetí  
8.1.  Po montáži každého ze stánků vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 24 hodin předem k jeho předání a 

převzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 24 hodin od termínu stanoveného 
Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

8.2.  Každý ze smontovaných stánků bude Zhotovitelem odevzdán a Objednatelem převzat podpisem zápisu o 
odevzdání a převzetí oběma smluvními stranami.    

8.3.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí každého ze smontovaných stánků pro vady, jejichž původ je v 
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podkladech, které předal Zhotoviteli. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 
termínu. 

8.4.  Objednatel je povinen převzít každý ze smontovaných stánků pouze v případě, že vykazuje jenom drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání každého ze 
smontovaných stánků. V protokolu o předání a převzetí každého ze smontovaných stánků uvede Objednatel 
soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu jejich odstranění. 

 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 24 hodin ode dne předání a převzetí každého ze 
smontovaných stánků. 

8.5.  V případě, že Objednatel odmítá smontovaný stánek převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
důvody, pro které odmítá smontovaný stánek převzít. 

8.6.  Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto doklady: 

- revizní zprávy 

- atesty použitých materiálů 

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení (komplexní zkoušky a zkušební provoz - bude zapsáno do 
předávacího protokolu) 

- zápis a fotodokumentace dílu nutných k výměně (budou-li takové) 

8.7.  O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení 
prací,  zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedostatků,  které nebrání užívání smontovaných 
stánků, dohodnuté lhůty pro jejich odstranění, příp. slevu z ceny nebo jiná opatření. V závěru  zápisu 
Objednatel výslovně uvede, zda smontovaný stánek přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů. Jestliže 
Objednatel odmítá smontovaný stánek převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. 

8.8.   Při odevzdání každého ze smontovaných stánků je Zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, 
zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno každý ze smontovaných stánků řádně převzít a 
bezpečně provozovat (užívat). 

8.9.  V případě, že Objednatel ve spolupráci s uživatelem převezme smontovaný stánek s drobnými vadami a 
nedodělky nebránícími užívání, uvede tyto v zápise o odevzdání a převzetí smontovaného stánku s 
termínem a způsobem pro jejich odstranění, což se považuje zároveň za požadavek k jejich bezplatnému 
odstranění. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel zajistí pro Zhotovitele nápojné body pro možnost odběru elektrické energie, vč. administrativních 

souhlasů předmětných správců sítí. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele pověřená výkony funkcí dozoru Objednatele (dále také TDS) dle této smlouvy: 

 pan/í   Ing. Tomáš Pivec 

 tel.  603 268 087 

 email  pivec@tsb.cz 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat předmět plnění.  

9.4. Bude-li muset předmět plnění projít podle této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, 
bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě 
provádění předmětu plnění, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě 
a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů Zhotovitele a to včetně 
záznamů o nich. 

9.5. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s provedením předmětu plnění v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy 
písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a 
příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít 
platnost písemného pokynu. 

9.6. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za 
Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže 
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
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Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 

kontrolách předmětu plnění. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění předmětu plnění  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních 
orgánů. 

10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu plnění. 

10.4. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním předmětu plnění odborně způsobilou osobou. 

 pan/í   ................................................ ve funkci vedoucího montáže 

 tel.  ................................................  

 email  ................................................  

10.5. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění předmětu plnění vyjma montáže a demontáže stánků dle této smlouvy třetími, k 
tomu odborně způsobilými osobami. Zhotovitel není oprávněn zadat provedení celého předmětu plnění třetí 
osobě jako celek. 

10.6. Zhotovitel je povinen upozorňovat, vést písemný zápis a fotodokumentaci o zničených dílech, případně dílech 
stánků, které jsou nutné vyměnit. O zjištění takovýchto závad je Zhotovitel povinen neprodleně informovat 
TDS nebo Objednatele. 

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že s jím prováděnou montáží stánků budou souběžně probíhat další činnosti, 
zejména instalace vánočního osvětlení a elektroinstalační práce. 

10.8.  Zhotovitel je povinen uložit demontované (rozložené) stánek/ky v prostorách Objednatele za účelem jejich 
skladování v rozsahu a podle přílohy č. I a provést následné zabezpečení jejich ochrany před nepříznivým 
vlivem klimatických podmínek ve vztahu k materiálům použitým při výrobě stánků (zejména vlhkost a vysoké 
teploty či přímé sluneční záření). K tomuto účelu Zhotovitel obdrží od Objednatele ochrannou textilií či 
podobný materiál  pro zajištění ochrany před nepříznivými vlivy klimatických podmínek (dále jen „materiál“). 
O přidělení nového materiálu rozhodne výhradně Objednatel s přihlédnutím k zacházení s tímto materiálem ze 
strany Zhotovitele. 

10.9. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí předpisy, 
které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady 
Zhotovitel. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
11.1. Zhotovitel se zavazuje, že má v souvislosti s realizací předmětu smlouvy dle této smlouvy bude mít vždy ke 

dni zahájení každého plnění této smlouvy až do ukončení každého plnění sjednáno: 
11.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle 

nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 
…………........................………… ,- Kč (doplní uchazeč, minimálně však 2.000.000 Kč), přičemž 
sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo či každá část  v případě 
poškození opravena nebo znovu zhotovena, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný 
kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení 
montáže díla až do demontáže a uložení stánků; 

11.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které 
bude uvedeno v předávacím protokolu; 

11.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která 
budou užívána v souvislosti s dílem. 
Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými 
vlivy. 

11.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o pojištění vždy na základě výzvy Objednatele TDS před 
zahájením díla nebo kdykoliv v průběhu provádění díla. 
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11.4. NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. Smluvní pokuty 
12.1. Nedodrží-li Zhotovitel kteroukoliv z jeho povinností stanovenou v odstavcích 2.3.1.1. až 2.3.1.3. je povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- za každý i započatý den prodlení.   

12.2.  V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o 
předání a převzetí má Objednatel právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

12.3. Nedodrží-li Zhotovitel kteroukoliv z jeho povinností stanovenou v odstavcích 2.3.2.1. až 2.3.2.3. je povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý i započatý den prodlení.   

12.3. Poruší-li Zhotovitel podmínku Objednatele uvedenou v článku 1.7.2. a 10.5. této smlouvy je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý zjištěný případ. Opakované porušení této podmínky 
je podstatným porušením smlouvy a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele. 

12.4.  V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání 
předmětu plnění nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak 
nese i náklady organizaci opakovaného řízení. 

12.5.  Pro případ prodlení se zaplacením daňového dokladu - faktury se smluvní strany dohodly, že Objednatel 
zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,05% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.  

12.6.  Náhradu škody, která smluvní straně vznikne porušením povinností a na kterou se vztahuje dohodnutá 
smluvní pokuta, lze účtovat a vymáhat samostatně nezávisle na smluvní pokutě. 

Článek XIII. Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 
13.1.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy (výpovědí). Vždy však 

písemně.  

13.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
druhou smluvní stranou pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná straně druhé do 60 dnů od vzniku 
oprávněného nároku na odstoupení. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. 

13.2.  Podstatným porušením povinností se považuje zejména, nikoliv však výlučně: 

• nedodržení jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této smlouvy ani v dodatečně přiměřené 
lhůtě, kterou Zhotoviteli Objednatel poskytl, přičemž v pochybnostech se má za to, že dodatečná 
lhůta je přiměřená. 

• opakované porušení podmínky Objednatele uvedené v článku 1.7.2. a 10.5. této smlouvy. 

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícíc, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje, v odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

Článek XIV. Ochrana informací 
14.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména 
(nikoliv však pouze) informaci o ceně předmětu plnění a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je 
seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství. 

14.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle 
ustanovení článku 14.1.). 

14.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
subdodavatelům. 
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Článek XV. Závěrečná ustanovení 
15.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

15.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně 
písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

15.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

15.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě 
o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

15.5.  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání  zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

15.6.  Kromě osob uvedených v záhlaví smlouvy jsou oprávněni smluvně jednat, podepisovat dohody smluvních 
stran ve věcech smlouvy a jejich dodatků osoby zapsané v obchodním nebo jiném rejstříku s oprávněním 
podepisovat za subjekt nebo osoby jimi zmocněné. 

15.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž 
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I  -  Základní technická specifikace stánku 
příloha číslo II  -  Specifikace jednotlivých dílů prodejního stánku KLASIK 
příloha číslo III  - NABÍDKA ZHOTOVITELE; 
příloha číslo IV  - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

14.10. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 

14.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 
V Brně dne …………………… 2015 V ………………….... dne ………………….... 2015 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
 
           Ing. Jaromír Machálek, MBA   ……………………..………………………. 

              generální ředitel         …………………………………………………………. 

        Technické sítě Brno, a.s. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STÁNKU 

_______________________________________ 
 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PRODEJNÍHO STÁNKU KLASIK 
_______________________________________ 

 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

NABÍDKA ZHOTOVITELE ZE DNE ................... 
_______________________________________ 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO ……./….. 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
_______________________________________ 

 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky) 
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