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Příkazní smlouva č. 643/2026 
 

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Příkazce: Město Štětí  
 Mírové náměstí 163 
 411 08 Štětí 
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová, vedoucí OMI 

Mgr. Erika Hrušková, referent OMI 
(každý zastupuje samostatně) 

 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu:  100022784/0600  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 35-3466281557/0100 
(dále jen „Příkazce“) 
 
 
2. Příkazník: AteresCZ s.r.o. 
 Karlovo náměstí 290/16, Nové Město 
 120 00 Praha 2 
  
 
IČO: 01945548 
DIČ: CZ01945548 
Plátce DPH:  
 
Zástupce ve věcech smluvních: Josef Doksanský, jednatel 
 
Zástupce ve věcech technických: Martin Tesař 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č. účtu: 3258230309/0800 
 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213568 

 
(dále jen „Příkazník“) 
(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“) 
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II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato Příkazní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Technický dozor 
stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“. 
V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. Příkazník prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této 
smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení služeb. 

2. Příkazce, je budoucím stavebníkem stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – 
Počeplice, Stračí“ (dále jen „stavba“). 

3. Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) stavby uvedené v předchozím odstavci.  

4. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje 
k realizaci předmětu smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

6. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy 
v min. výši 2 000 000 Kč. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost technického 
dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby: „Odkanalizování sídel města Štětí – 
Počeplice, Stračí“ dle nabídky ze dne 5. 5. 2026 podané v zadávacím řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Technický dozor stavebníka stavby: 
Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ (dále jen jako „nabídka“). 

2. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby: 

• TDS dle § 161 odst. 2 a § 165 odst. 1, 2 a 3, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení 
souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení, 

• dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů 
a provozního režimu stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP, 

• zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou 
dotčených prostor v souvislosti s realizací díla, 

• koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby 
a příkazcem, 

• kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se 
zákonem, převzetí příslušných dokladů, informací, údajů o vytyčení stávajících inž. sítí 
před zahájením prací na díle od zhotovitele,  

• stanovení termínů kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům 
výstavby, dozoru projektanta (dále jen „DP“), koordinátorovi BOZP a zástupcům 
Příkazce, 

• úzká součinnost se zhotovitelem, DP, koordinátorem BOZP a Příkazcem v celém 
průběhu realizace díla, 

• systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace, 

• součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě 
na všechny dodávané materiály stavby, 
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• součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení jak 
v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem, 

• kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí 
zařízení, aby odpovídaly parametrům, požadovaným projektem normami, předpisy 
nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků,  

• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých 
povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby, 

• provádění průběžných zápisů do stavebního deníku z průběhů kontrol, 

• dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) 
a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků 
působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost 
příslušných osob, 

• dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších 
souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, 
zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních, 

• cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s odsouhlaseným zasmluvněným rozpočtem stavby, 

• kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy 
s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených 
a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby, 

• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, 
ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění svolání KD a řízení jejich průběhu, 
zabezpečení pořízení zápisu z KD a jejich archivace, 

• technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných 
projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizování fotodokumentace, 

• uplatňování námětů směřujících ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 

• posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění 
vad, 

• součinnost se zhotovitelem a DP při navrhování opatření k odstranění případných vad 
realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovitele, 

• projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují 
náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

• ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zadavateli, 

• projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci, 

• součinnost se zadavatelem při kontrole změnových listů u více prací i méně prací, a to 
kontrola výkazu výměr u změnových listů, kontrola ocenění jednotlivých položek 
změnových listů v souladu se smlouvou o dílo, 

• dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
celou dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace 
na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné 
zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle 
dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související 
veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o 
změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení a jednáních 
s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů 
k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast 
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na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů 
a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu,  

• organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla, 

• přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví 
osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod., 

• součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných 
státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu 
prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků, 

• koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích a pokud 
jde o přípojky, s vlastníky stávajících nemovitostí, 

• součinnost s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění 
zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí 
objednatelem vůči zhotoviteli, 

• pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany 
životního prostředí, 

• příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby v průběhu výstavby, součinnost při 
závěrečném vyúčtování stavby, 

• příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast 
na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí 
stavby, 

• organizaci předání, resp. převzetí zhotoveného díla, vypracování zápisu o předání a 
převzetí zhotoveného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu 
uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly úplnosti 
a následného předání v kompletním stavu Příkazci, 

• kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich 
úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků vodoprávního úřadu, 
vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na 
kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních rozhodnutí, zajištění opatření, spojených 
s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ 
v činnostech zhotovitele, 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 

• účast na komunikaci s administrátorem dotace a plnění všech závazných podmínek 
poskytovatele dotace, 

• Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem 
a na účet Příkazce hospodárně, 

3. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy prováděných 
prací na základě výslovného vyžádání Příkazce.  

4. O termínech kontrolních prohlídek stavby (kontrolních dnů), převzetí stavby a dalších 
jednáních bude Příkazník informován Příkazcem s předstihem, a to min. 3 pracovní dny 
předem, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu plnění 
v období ode dne podpisu této smlouvy do dokončení stavby, tj. do převzetí zhotovené 
stavby bez vad a nedodělků příkazcem, které bude ukončeno předávacím protokolem. 
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Předpoklad zahájení prací zhotovitelem je 1. 6. 2026 a termín dokončení díla a 
protokolární předání provedeného díla je do 34 měsíců, tzn. do 150 kalendářních týdnů 
od 1. 6. 2026, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat 
v souladu s předloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací 
zhotovitelem stavby, 34 měsíců. Z toho 22 měsíců bude probíhat realizace díla, 
zbývajících 12 měsíců bude probíhat zkušební provoz. V průběhu zkušebního provozu se 
předpokládá výkon dozoru projektanta pouze na vyžádání Příkazce dle aktuální potřeby. 
Výkony TDS budou zajištěny v minimálním rozsahu alespoň 2 x týdně po celou dobu 
výstavby od podpisu této smlouvy, tj. 34 měsíců (150 kalendářních týdnů). V případě 
nutnosti upraví Příkazník rozsah podle potřeb Příkazce. Příkazník se zavazuje poskytnout 
nezbytnou součinnost až do doby vydaní kolaudačního rozhodnutí pro celou stavbu.  

2. V případě, že Příkazníkovi s touto součinností vzniknou vícenáklady, je Příkazce povinen 
v celém rozsahu tyto vícepráce na základě dohody o ceně víceprací v souladu 
s článkem V. odst. 2 písm. b) a článkem VI. odst. 8 této smlouvy Příkazníkovi uhradit. 

 
 

V. 
Odměna 

1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako cenu nejvýše přípustnou za výkon 
technického dozoru stavebníka stavby v rozsahu dle této smlouvy ve výši: 
 
Odměna za 1 kalendářní týden činnosti bez DPH 6 000 Kč 
Maximální celková odměna za 150 kalendářních týdnů bez DPH 900 000 Kč 
DPH ve výši 21 % 189 000 Kč 
Celková max. odměna vč. DPH činí: 1 089 000 Kč 

 
Činnost Příkazníka bude proplacena pouze na základě vykázané činnosti a Příkazcem 
odsouhlasené činnosti výkonu TDS dle týdenní sazby výše uvedené. 
Kontrolní prohlídky budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. 
V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena nebo přerušena, kontrolní 
prohlídky se neuskuteční, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Tato odměna je odměnou ve smyslu podané cenové nabídky ze dne 5. 5. 2026, je 
neměnná a nejvýše přípustná s tím, že celková výše všech fakturovaných částek nesmí 
přesáhnout sjednanou celkovou max. cenu. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady 
Příkazníka vynaložené pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze 
za podmínek stanovených v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost 
Příkazníka rovněž zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky, 
telekomunikačních zařízení a služeb vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí Příkazník z titulu své odbornosti předpokládat. V dohodnuté odměně jsou 
zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní náklady potřebné k úplnému a bezvadnému 
plnění předmětu smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka obsahuje i přiměřený zisk. 
Příkazníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

2. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného 

plnění; 
b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy (vícepráce). 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní 
platbou. 
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2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude 
podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období 
předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz 
činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby 
bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že byly 
pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS o průběhu 
realizace. 

3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 
o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ; mimo tyto údaje je povinen 
do každého vystaveného daňového dokladu uvést: 
- číslo smlouvy Příkazce 
- název projektu „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí“ 
- registrační číslo akce: 1240700087 
- název programu, v rámci, něhož je předmět plnění realizován: Národní program Životní 

prostředí 
- číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (Příkazníka), který musí být veden 

v České republice. 
4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy. 
5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů (faktur) smluvními stranami 

dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu 
Příkazci. Tato délka splatnosti faktur je Příkazcem stanovena z důvodu prodlevy při 
administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. Příkazník je povinen 
zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, 
je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich 
závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak. 

7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, 
bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazce odchýlil od předmětu smlouvy. 

8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení odměny, které je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě. 

 
 

VII. 
Odpovědnost Příkazníka 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními OZ, předpisy souvisejícími a touto smlouvou. 

2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce. 
3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, 

dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho 
strany. 

4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech 
a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. 

5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady 
a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil. 

6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby 
předávané zhotovitelem stavby Příkazci. 
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7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo 
opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této smlouvy. 

8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé 
povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši. 

9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit 
na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik újmy. Je rovněž 
povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít za následek vznik újmy. 
Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů 
trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou. 

10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle 
této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby není 
považováno za vadu plnění předmětu smlouvy. 

12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny 
předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Příkazník ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 
na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval. 

13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, 
o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou 
skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost Příkazce 

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým 
obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy. 

2. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat 
stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou 
Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od doručení výzvy. V takovém případě bez předání písemného stanoviska Příkazci nesmí 
Příkazník konat. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se 
zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním 
každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce na 
náhradu újmy. 

2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury. 
4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejich části po dobu, po kterou 

je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém případě 
a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením veškerého 
úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, 
není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů a úkolů, bude 
změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. 

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její 
výši. 
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X. 
Spory 

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv 
smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu. 

 
 

XI. 
Ostatní ujednání 

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění 
předmětu smlouvy. 

2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 
v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje uhradit 
Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění předmětu 
smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení od smlouvy 
uvedené v článku XII. Ukončení nebo odstoupení od smlouvy odst. 1 písm. d) a odst. 2. 

3. Příkazník není oprávněn postoupit předmět plnění smlouvy třetím osobám bez souhlasu 
Příkazce. 

4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným např. 
dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované 
dodatky k této smlouvě. 

5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
i opakovaně. 

6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné 
zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu. 

 
 

XII. 
Ukončení nebo odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena: 
a) splněním předmětu smlouvy, 
b) dohodou smluvních stran, 
c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, při porušení povinností vyplývajících 

z této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná 
běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně, 

d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení 
od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně. 

Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok 
na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení 
od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností 
plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce. 

 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost dnem podpisu smlouvy o dílo na stavbu, bude-li tento den podpisu 
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smlouvy o dílo na stavbu pozdější než den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne 13. 5. 2026 přijetím 
usnesení č. 2026/9/307. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním 
či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných 
dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále 
prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových 
stránkách Města Štětí. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Nabídka Příkazníka ze dne 5. 5. 2026. 
 
 
Za Příkazce:       Za Příkazníka: 
 
 
 
Ve Štětí, dne:……………     V………….., dne:…………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
Příkazce:       Příkazník: 
Město Štětí    AteresCZ s.r.o. 
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta    Josef Doksanský, jednatel 
 
 
 
Přílohy: příloha č. 1 – Nabídka Příkazníka ze dne 5. 5. 2026 



Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 

Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 

Název veřejné zakázky: 

„Technický dozor stavebníka stavby: 
Odkanalizování sídel města Štětí – 

Počeplice, Stračí“ 

Údaje o dodavateli 

Obchodní firma / jméno, příjmení: AteresCZ  

Právní forma:  s.r.o. 

Sídlo:  Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2 

Korespondenční adresa:  dtto 

IČO:  01945548 

DIČ:  CZ01945548 

Telefon:  724372182 

Fax:  aterescz@seznam.cz 

E-mail, datová schránka: Y6sxsda 

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky 

Jméno, příjmení, titul:  Josef Doksanský 

Telefon: 724372182 

Fax:   

E-mail:  aterescz@seznam.cz 

Nabídková cena (odměna) 

  

Celková odměna 
veřejné zakázky 

bez DPH Hodnota DPH 

Celková odměna 
veřejné zakázky 

včetně DPH 

Odměna za dílo: 900 000 182 000 1.089 000 

Oprávněná osoba dodavatele 

Jméno, příjmení, titul:  Josef Doksanský 

Telefon:  724372182 

Fax:   

E-mail: aterescz@seznam.cz 

Podpis oprávněné osoby dodavatele:   

Razítko: 

 
 
Datum: 

 



Příloha č. 2 

 
Čestné prohlášení dodavatele 

za účelem účasti v zadávacím řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu 
 
 
Prohlašuji tímto čestně, že jsem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) způsobilým dodavatelem pro veřejnou 
zakázku, 
 
dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona  jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před 

zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro 
trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
jsem si vědom, že k zahlazeným odsouzením se 
nepřihlíží, 

 
dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla 

v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,  
 
dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
veřejné zdravotní pojištění,  

 
dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona nemám v České republice nebo v zemi svého sídla 

splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na 
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, 

 
dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona nejsem v likvidaci (§ 187 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník), proti mně nebylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů), vůči mně nebyla nařízena nucená 
správa podle jiného právního předpisu (například zákon 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících 
a o doplnění zákona České národní rady 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů) nebo 
v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
dodavatele. 

 
dle § 74 odst. 2 zákona jsem-li dodavatelem právnickou osobou, podmínku podle 

§ 74 odst. 1 písm. a) zákona splňuje právnická osoba a 
zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem 
statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje 
podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona též 
a) tato právnická osoba, 
b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním 
orgánu dodavatele. 



dle § 74 odst. 3 zákona účastním-li se zadávacího řízení jako pobočka závodu 
a) zahraniční právnické osoby, podmínku podle § 74 
odst. 1 písm. a) zákona splňuje tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu, 
b) české právnické osoby, podmínku podle § 74 odst. 1 
písm. a) zákona splňují osoby uvedené v § 74 odstavci 2 
zákona a vedoucí pobočky závodu. 

 
dle § 107 odst. 4 zákona jako dodavatel, který podal nabídku v tomto zadávacím 

řízení, nejsem současně osobou, jejímž prostřednictvím 
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje 
kvalifikaci. 

 
 
 
                                                                                 Josef Doksanský-jednatel 
 
Toto prohlášení podepisuji jako    ........................................................................ 

(např. předseda představenstva a.s., jednatel 
společnosti s ručením omezeným, osoba 
samostatně výdělečně činná atd., jedná se 
pouze o demonstrativní výčet) 

 
 
 
V ………………… dne ………………  ........................................................................ 
 podpis 
 titul, jméno, příjmení 
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Příloha č. 3 

 
 

Návrh znění příkazní smlouvy 
 

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Příkazce: Město Štětí  
 Mírové náměstí 163 
 411 08 Štětí 
 
IČO: 00264466 
DIČ: CZ00264466 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Miroslav Andrt – starosta 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Monika Tydrichová – vedoucí OMI 

Mgr. Erika Hrušková – referent OMI 
(každý zastupuje samostatně) 

 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
č. účtu:  100022784/0600  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 35-3466281557/0100 
(dále jen „Příkazce“) 
 
                                          
2. Příkazník:                                        AteresCZ  s.r.o. 
  
  
 
IČO:                                                     01945548  
DIČ:                                                     CZ01945548  
Plátce DPH:  
 
Zástupce ve věcech smluvních:          Josef Doksanský  
 
Zástupce ve věcech technických: Martin Tesař 
 
Bankovní spojení:                                 ČS  
č. účtu:                                                  3258230309/0800  
 
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném U Městského soudu v Praze  „C“   ,213568 

 
(dále jen „Příkazník“) 
(dále jen Příkazce a Příkazník společně jako „smluvní strany“) 
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II. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Tato Příkazní smlouva (dále jen „smlouva“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Technický dozor 
stavebníka stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“. 
V rámci citovaného zadávacího řízení byla nabídka Příkazníka vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. Příkazník prohlašuje, že má nadále i k datu uzavření této 
smlouvy všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení služeb. 

2. Příkazce, je budoucím stavebníkem stavby „Odkanalizování sídel města Štětí – 
Počeplice, Stračí“ (dále jen „stavba“). 

3. Příkazník je způsobilý v rámci své podnikatelské činnosti zajistit pro Příkazce výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) stavby uvedené v předchozím odstavci.  

4. Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání, které jej opravňuje 
k realizaci předmětu smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

6. Příkazník prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy 
v min. výši 2 000 000 Kč. 

 
 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Příkazník bude podle této smlouvy jménem Příkazce zajišťovat činnost technického 
dozoru stavebníka v průběhu realizace stavby: „Odkanalizování sídel města Štětí – 
Počeplice, Stračí“ dle nabídky ze dne 29.4.2026………. podané v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Technický dozor stavebníka 
stavby: Odkanalizování sídel města Štětí – Počeplice, Stračí“ (dále jen jako „nabídka“). 

2. Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit následující služby: 

• TDS dle § 161 odst. 2 a § 165 odst. 1, 2 a 3, § 166 odst. 2, § 169 a dále ustanovení 
souvisejících zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 
s projektem, s obsahem obchodních smluv a s obsahem stavebního povolení, 

• dohled TDS s ohledem na maximální dodržování bezpečnostních předpisů 
a provozního režimu stavby v součinnosti s koordinátorem BOZP, 

• zajištění fotodokumentace počátečního stavu staveniště včetně všech stavbou 
dotčených prostor v souvislosti s realizací díla, 

• koordinaci předání napojovacích míst v úzké součinnosti se zhotovitelem stavby 
a příkazcem, 

• kontrola nad vedením stavebního deníku po celou dobu realizace stavby v souladu se 
zákonem, převzetí příslušných dokladů, informací, údajů o vytyčení stávajících inž. sítí 
před zahájením prací na díle od zhotovitele,  

• stanovení termínů kontrolních dnů (dále jen „KD“), které předloží ostatním účastníkům 
výstavby, dozoru projektanta (dále jen „DP“), koordinátorovi BOZP a zástupcům 
Příkazce, 

• úzká součinnost se zhotovitelem, DP, koordinátorem BOZP a Příkazcem v celém 
průběhu realizace díla, 

• systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby, pořizování digitální fotodokumentace, 

• součinnost se zhotovitelem za účelem získání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě 
na všechny dodávané materiály stavby, 
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• součinnost u všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí zařízení jak 
v průběhu stavby, tak před předáním díla do užívání ve spolupráci se zhotovitelem, 

• kontrola výsledků všech funkčních a provozních zkoušek vč. příslušných revizí 
zařízení, aby odpovídaly parametrům, požadovaným projektem normami, předpisy 
nebo podmínkám dotčených orgánů a ostatních účastníků,  

• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek veškerých 
povolení a rozhodnutí po celou dobu provádění stavby, 

• provádění průběžných zápisů do stavebního deníku z průběhů kontrol, 

• dozor nad respektováním předpisů, doporučených standardů (závazných částí norem) 
a ujednání v příslušných smlouvách, pokud jde o bezpečnost a zdraví pracovníků 
působících na staveništi vč. bezpečnosti práce, kterým není dotčena odpovědnost 
příslušných osob, 

• dozor nad respektováním stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a dalších 
souvisejících předpisů, vč. závěrů ze správních řízení a závěrů z provedených kontrol, 
zahrnující také aktivní účast na příslušných řízeních a jednáních, 

• cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s odsouhlaseným zasmluvněným rozpočtem stavby, 

• kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy 
s potvrzením správnosti svým podpisem, sledování souladu provedených 
a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo 
provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby, 

• kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění, 
ve spolupráci se zhotovitelem, zajištění svolání KD a řízení jejich průběhu, 
zabezpečení pořízení zápisu z KD a jejich archivace, 

• technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací, kontrola dodržování technologických přestávek předepsaných 
projektem, technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším 
postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, pořizování fotodokumentace, 

• uplatňování námětů směřujících ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 

• posuzování návrhů změny vyžadující provedení změnových řízení, v zájmu odstranění 
vad, 

• součinnost se zhotovitelem a DP při navrhování opatření k odstranění případných vad 
realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovitele, 

• projednávání dodatků a změn ověřené projektové dokumentace, které nezvyšují 
náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

• ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením zadavateli, 

• projednávání změnových listů, které budou předloženy k odsouhlasení Příkazci, 

• součinnost se zadavatelem při kontrole změnových listů u více prací i méně prací, a to 
kontrola výkazu výměr u změnových listů, kontrola ocenění jednotlivých položek 
změnových listů v souladu se smlouvou o dílo, 

• dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
celou dobu realizace stavby, posuzování dopadu změn stavby v průběhu její realizace 
na vydaná rozhodnutí orgánů státní správy, vypracování návrhů na opatření a případné 
zpracování žádostí o změny stavby před jejím dokončením, podání této žádosti dle 
dispozic zadavatele, obstarání příslušných povolení v právní moci a s tím související 
veřejnoprávní projednání změn projektové dokumentace, připojované k žádosti o 
změnu stavby, zastupování zadavatele ve stavebním řízení a jednáních 
s odpovědnými pracovníky příslušných úřadů, případné doplnění podkladů a dokladů 
k žádosti podle dodatečných požadavků příslušného stavebního úřadu; účast 



4 

na jednáních, spojených s místním šetřením, případně obstarání doplněných podkladů 
a dokladů podle dodatečných požadavků stavebního úřadu,  

• organizování dle potřeby koordinačních porad smluvních stran na plnění díla, 

• přerušení prací v případě, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví 
osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo apod., 

• součinnost s DP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných 
státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu 
prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na 
odstranění případných vad projektu, 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků, 

• koordinace realizace stavby se stavbami jiných investorů v dotčených územích a pokud 
jde o přípojky, s vlastníky stávajících nemovitostí, 

• součinnost s pracovníky zhotovitelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a obchodních smluv a upozornění 
zadavatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí 
objednatelem vůči zhotoviteli, 

• pravidelné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany 
životního prostředí, 

• příprava podkladů pro závěrečné hodnoceni stavby v průběhu výstavby, součinnost při 
závěrečném vyúčtování stavby, 

• příprava a kontrola dokladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast 
na konání o odevzdání a převzetí, účast na zkušebním provozu jednotlivých částí 
stavby, 

• organizaci předání, resp. převzetí zhotoveného díla, vypracování zápisu o předání a 
převzetí zhotoveného díla, převzetí kompletní předávací dokumentace ve smyslu 
uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby od zhotovitele vč. její kontroly úplnosti 
a následného předání v kompletním stavu Příkazci, 

• kompletace podkladů a dokladů, nezbytných pro kolaudační řízení, ověření jejich 
úplnosti dle podmínek stavebního povolení a požadavků vodoprávního úřadu, 
vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, účast na 
kolaudačním řízení, obstarání kolaudačních rozhodnutí, zajištění opatření, spojených 
s vydáním kolaudačních rozhodnutí, obstarání právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
kontrola nebo splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí, majících původ 
v činnostech zhotovitele, 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem, 

• účast na komunikaci s administrátorem dotace a plnění všech závazných podmínek 
poskytovatele dotace, 

• Příkazník bude postupovat při zabezpečování dalších výkonů u třetích osob jménem 
a na účet Příkazce hospodárně, 

3. TDS bude vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti Příkazce dle povahy prováděných 
prací na základě výslovného vyžádání Příkazce.  

4. O termínech kontrolních prohlídek stavby (kontrolních dnů), převzetí stavby a dalších 
jednáních bude Příkazník informován Příkazcem s předstihem, a to min. 3 pracovní dny 
předem, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník se zavazuje, že bude vykonávat činnost v rozsahu uvedeném v předmětu plnění 
v období ode dne podpisu této smlouvy do dokončení stavby, tj. do převzetí zhotovené 
stavby bez vad a nedodělků příkazcem, které bude ukončeno předávacím protokolem. 
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Předpoklad zahájení prací zhotovitelem je 1. 6. 2026 a termín dokončení díla a 
protokolární předání provedeného díla je do 34 měsíců, tzn. do 150 kalendářních týdnů 
od 1. 6. 2026, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Doba plnění bude probíhat 
v souladu s předloženým časovým harmonogramem postupu stavebních prací 
zhotovitelem stavby, 34 měsíců. Z toho 22 měsíců bude probíhat realizace díla, 
zbývajících 12 měsíců bude probíhat zkušební provoz. V průběhu zkušebního provozu se 
předpokládá výkon dozoru projektanta pouze na vyžádání Příkazce dle aktuální potřeby. 
Výkony TDS budou zajištěny v minimálním rozsahu alespoň 2 x týdně po celou dobu 
výstavby od podpisu této smlouvy, tj. 34 měsíců (150 kalendářních týdnů). V případě 
nutnosti upraví Příkazník rozsah podle potřeb Příkazce. Příkazník se zavazuje poskytnout 
nezbytnou součinnost až do doby vydaní kolaudačního rozhodnutí pro celou stavbu.  

2. V případě, že Příkazníkovi s touto součinností vzniknou vícenáklady, je Příkazce povinen 
v celém rozsahu tyto vícepráce na základě dohody o ceně víceprací v souladu 
s článkem V. odst. 2 písm. b) a článkem VI. odst. 8 této smlouvy Příkazníkovi uhradit. 

 
 

V. 
Odměna 

1. Smluvní strany sjednávají dohodou podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších a prováděcích předpisů MF odměnu jako cenu nejvýše přípustnou za výkon 
technického dozoru stavebníka stavby v rozsahu dle této smlouvy ve výši: 
 
Odměna za 1 kalendářní týden činnosti bez DPH  6 00  ,- Kč 
Maximální celková odměna za 150 kalendářních týdnů bez DPH  
                                                                                               900 000   ,- Kč 
DPH ve výši 21 %                                                                  182 000   ,- Kč 
Celková max. odměna vč. DPH činí:                                1.089 000   ,- Kč 

 
Činnost Příkazníka bude proplacena pouze na základě vykázané činnosti a Příkazcem 
odsouhlasené činnosti výkonu TDS dle týdenní sazby výše uvedené. 
Kontrolní prohlídky budou probíhat pouze v době, kdy budou probíhat práce na stavbě. 
V případě, že bude stavba z jakéhokoliv důvodu zastavena nebo přerušena, kontrolní 
prohlídky se neuskuteční, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Tato odměna je odměnou ve smyslu podané cenové nabídky ze dne 29.4.2026…………, 
je neměnná a nejvýše přípustná s tím, že celková výše všech fakturovaných částek nesmí 
přesáhnout sjednanou celkovou max. cenu. Tato odměna zahrnuje veškeré náklady 
Příkazníka vynaložené pro plnění této smlouvy. Tuto odměnu lze překročit pouze 
za podmínek stanovených v článku V. Odměna, odst. 2. této smlouvy. Odměna za činnost 
Příkazníka rovněž zahrnuje náklady za dopravu, využití vlastní výpočetní techniky, 
telekomunikačních zařízení a služeb vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž 
vynaložení musí Příkazník z titulu své odbornosti předpokládat. V dohodnuté odměně jsou 
zahrnuty i veškeré režijní náklady a ostatní náklady potřebné k úplnému a bezvadnému 
plnění předmětu smlouvy. Odměna za činnost Příkazníka obsahuje i přiměřený zisk. 
Příkazníka, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby. 

2. Odměnu lze měnit pouze za těchto podmínek: 
a) dojde-li ke změně sazby DPH v době od uzavření této smlouvy do doby zdanitelného 

plnění; 
b) vyžádá-li si Příkazce práce nad rámec vymezení předmětu smlouvy (vícepráce). 

 
 

VI. 

Platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje uhradit odměnu na základě vystavené faktury bezhotovostní 
platbou. 
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2. Provedené služby budou propláceny na základě průběžné měsíční fakturace, která bude 
podložena výkazem činnosti potvrzeného Příkazníkem za příslušné fakturované období 
předem odsouhlaseným zástupcem Příkazce ve věcech technických. Měsíční výkaz 
činnosti TDS musí obsahovat dostatečně podrobný popis fakturovaných služeb tak, aby 
bylo jednoznačně prokazatelné, že fakturované služby byly skutečně poskytnuty, a že byly 
pro stavbu nezbytné. Přílohou faktury proto bude také měsíční zpráva TDS o průběhu 
realizace. 

3. Příkazník je povinen vystavit každou fakturu s náležitostmi daňového dokladu dle zákona 
o DPH, účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a obchodní listiny dle ustanovení § 435 OZ; mimo tyto údaje je povinen 
do každého vystaveného daňového dokladu uvést: 
- číslo smlouvy Příkazce 
- název projektu „Odkanalizování sídel města Štětí - Počeplice, Stračí“ 
- registrační číslo akce: 1240700087 
- název programu, v rámci, něhož je předmět plnění realizován: Národní program Životní 

prostředí 
- číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (Příkazníka), který musí být veden 

v České republice. 
4. Příkazce neposkytuje zálohu na plnění předmětu smlouvy. 
5. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů (faktur) smluvními stranami 

dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu 
Příkazci. Tato délka splatnosti faktur je Příkazcem stanovena z důvodu prodlevy při 
administraci průběžného financování akce administrátorem dotace. Příkazník je povinen 
zajistit prokazatelné doručení faktury Příkazci, a to elektronicky na email: 
epodatelna@steti.cz. Pokud připadne den lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, 
je dnem splatnosti nejblíže následující pracovní den. 

6. Smluvní strany sjednávají vyloučení možnosti postoupení pohledávek z jejich 
závazkového vztahu na třetí osobu, pokud se nedohodnou jinak. 

7. Příkazce neuhradí práce a služby, které by Příkazník provedl bez smluvního podkladu, 
bez souhlasu Příkazce nebo tam, kde se Příkazce odchýlil od předmětu smlouvy. 

8. Příkazníkovi zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení odměny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení odměny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení odměny nevyhnutelné. Samotné toto písemné 
oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení odměny, které je možné pouze za 
podmínek daných touto smlouvou a následně na základě uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě. 

 
 

VII. 
Odpovědnost Příkazníka 

1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném 
příslušnými ustanoveními OZ, předpisy souvisejícími a touto smlouvou. 

2. Příkazník se zavazuje k výkonu činností dle nejlepšího vědomí ku prospěchu Příkazce. 
3. Příkazník má při své činnosti povinnost zamezit vadám stavby. Pokud takto nečiní, 

dochází k závažnému a hrubému porušení povinností plynoucích z této smlouvy z jeho 
strany. 

4. Příkazník se zavazuje, že bude průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech 
a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů 
příkazce. 

5. Příkazník se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat Příkazci všechny podklady 
a doklady, které od něj obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil. 

6. Příkazník vždy provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby 
předávané zhotovitelem stavby Příkazci. 
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7. Příkazník odpovídá Příkazci za újmy způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo 
opomenutím některé povinnosti vyplývajících z právních předpisů nebo této smlouvy. 

8. Vznikne-li Příkazci z důvodu neodborné výkonu činnosti nebo opomenutím některé 
povinnosti újma, je Příkazník povinen tuto újmu Příkazci uhradit v plné výši. 

9. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit 
na zřejmou nevhodnost jeho pokynu, který by mohl mít za následek vznik újmy. Je rovněž 
povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které by mohly mít za následek vznik újmy. 
Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu 
pokynů Příkazce. V případě, že Příkazce i přes upozornění Příkazníka na splnění pokynů 
trvá, neodpovídá Příkazník za újmu takto vzniklou. 

10. Příkazník odpovídá za újmu na věcech převzatých od Příkazce k vyřizování záležitostí dle 
této smlouvy i za újmy na věcech převzatých pro Příkazce při zařizování takových 
záležitostí. 

11. Jiné technické řešení vyvolané Příkazcem nebo dotčenými orgány po převzetí stavby není 
považováno za vadu plnění předmětu smlouvy. 

12. Příkazník neodpovídá za vady plnění předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny 
předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Příkazník ani při 
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo 
na ně Příkazce upozornil a Příkazce na jejich použití trval. 

13. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se Příkazce, 
o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou 
skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. 

 
 

VIII. 
Odpovědnost Příkazce 

1. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty, které se svým 
obsahem týkají předmětu plnění této smlouvy. 

2. Příkazce se zavazuje projednat dle potřeby s Příkazníkem stav a další postup při plnění 
smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 

3. Na výzvu Příkazce (dopisem, faxem, elektronickou poštou) je Příkazník povinen předat 
stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou 
Příkazce s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
od doručení výzvy. V takovém případě bez předání písemného stanoviska Příkazci nesmí 
Příkazník konat. 

 
 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. V případě, že Příkazník neplní povinnosti plynoucí ze smlouvy řádně a včas, zavazuje se 
zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním 
každé takové jednotlivé povinnosti. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok Příkazce na 
náhradu újmy. 

2. Příkazce je povinen zaplatit Příkazníkovi za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve 
výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení faktury. 
4. Příkazník není v prodlení v plnění předmětu smlouvy nebo jejich části po dobu, po kterou 

je v prodlení Příkazce s poskytnutím součinnosti Příkazníkovi. V takovém případě 
a v případě výskytu objektivních překážek, které Příkazník ani s vynaložením veškerého 
úsilí, které lze od něj spravedlivě požadovat k tomu, aby byly tyto překážky odstraněny, 
není schopen vyřešit a následné nemožnosti splnění uvedených termínů a úkolů, bude 
změna příslušných podmínek smlouvy řešena jejím dodatkem. 

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu újmy. Náhradu újmy lze uplatnit v celé její 
výši. 
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X. 
Spory 

1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, je oprávněna kterákoliv 
smluvní strana tyto spory řešit prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu. 

 
 

XI. 
Ostatní ujednání 

1. Příkazce se zavazuje na vyžádání Příkazníka doplnit potřebné podklady, nutné k plnění 
předmětu smlouvy. 

2. Příkazce má právo omezit rozsah předmětu plnění smlouvy či od smlouvy odstoupit 
v případě okolností, které nemohl předvídat. V tomto případě se Příkazce zavazuje uhradit 
Příkazníkovi prokazatelné náklady související s přípravou a výkonem plnění předmětu 
smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy. Tímto není dotčeno právo odstoupení od smlouvy 
uvedené v článku XII. Ukončení nebo odstoupení od smlouvy odst. 1 písm. d) a odst. 2. 

3. Příkazník není oprávněn postoupit předmět plnění smlouvy třetím osobám bez souhlasu 
Příkazce. 

4. Na případné změny v činnosti Příkazníka vyvolané odlišným řešením požadovaným např. 
dotčenými orgány nebo Příkazcem (po předání díla) budou uzavřeny vzestupně číslované 
dodatky k této smlouvě. 

5. Příkazník je povinen umožnit Příkazci a orgánům oprávněným k provedení kontroly 
v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to 
i opakovaně. 

6. Příkazník je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné 
zakázky nejméně po dobu deseti let od finančního ukončení projektu. 

 
 

XII. 
Ukončení nebo odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva může být ukončena: 
a) splněním předmětu smlouvy, 
b) dohodou smluvních stran, 
c) výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran, při porušení povinností vyplývajících 

z této smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná 
běžet od měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena druhé straně, 

d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému 
porušení povinností plynoucích z této smlouvy, přičemž okamžité odstoupení 
od smlouvy je účinné dnem doručení takového rozhodnutí druhé smluvní straně. 

Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi nebo dohody má Příkazník nárok 
na úhradu přiměřené části odměny. Toto platí i pro případ okamžitého odstoupení 
od smlouvy v případě, že by došlo k závažnému a hrubému porušení povinností 
plynoucích z této smlouvy na straně Příkazce. 

 
 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a v účinnost dnem podpisu smlouvy o dílo na stavbu, bude-li tento den podpisu 
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smlouvy o dílo na stavbu pozdější než den podpisu této smlouvy. Jinak tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Štětí na svém jednání dne ……………. přijetím 
usnesení č. …………. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se zpřístupněním 
či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejích příloh a případných 
dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou souvisejících. Obě smluvní strany dále 
prohlašují, že souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu na internetových 
stránkách Města Štětí. 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. 

5. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou platné pouze ve formě písemného 
dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými 
ustanoveními OZ a předpisy souvisejícími. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Nabídka Příkazníka ze dne 
…………….. 

 
 
Za Příkazce:       Za Příkazníka: 
 
 
 
Ve Štětí, dne:……………     V ………….., dne:…………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
Příkazce:       Příkazník: 
Město Štětí     
Mgr. Ing. Miroslav Andrt, starosta     
 
 
 
Přílohy: příloha č. 1 – Nabídka Příkazníka ze dne …29.4.2026…………… 















                    Osvědčení o provedení stavebních prací 
 

Název objednatele 

(investora) 

Obec Újezd, Újezd 34,26761 Újezd 

IČO:00233951 

Jméno příjmení 

kontaktní osoby vč. 

uvedení telefonického 

kontaktu 

 Starostka  A.Frühaufová 

Tel.:724181070 

Fax: 

e-mail: 

Název vyššího 

dodavatele  

 

Název investiční akce, 

kde byly významné  

stavební akce 

realizovány 

Kanalizace obce Újezd vč. dodatků 

Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

Celkový rozsah plnění 

realizovaný v rámci 

uváděných 

významných 

stavebních prací 

Technický dozor na stavbě a BOZP  kanalizace   a přípojky 

Cena 88 356 423 bez DPH 

Prováděla firma  AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16  

12000Praha 2 

Hlavní činnosti 

provedené v rámci 

plnění veřejné zakázky 

Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP 

Informace o tom, zda 

byly práce řádně 

dokončeny 

Služba byla provedena řádně a odborně a zhotovitel dodržel 

smluvní cenu a termín dokončení díla 

Doba a místo 

provedení prací 

Zahájení: 01/2022  

Ukončení:01/2024  

-  

Zástupce objednatele (investora) – pí.A.Fruhaufová  tímto potvrzuje, že dne 14.1.2024.byla 

uvedená stavba převzata od zhotovitele – AteresCZ s.r.o.Karlovo nám.290/16 Praha 2 

IČO:01945548 

Újezd 

19.2.2024 

 

Starostka obce 
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