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SMLOUVA O DIiLO &.

uzaviend podle ust. § 536 a nasledujicich ustanoveni Obchodniho zdkoniku
(dale jen ObchZ)

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Stod

Sesidlem:  Nam. Cs. Armady 294, 333 01 Stod
IC: 00257265

Zastoupeny ve vécech smluvnich:  Bc. Jifim Vlkem - starostou mésta, tel. +420 379209492, e-
mail: starosta@mestostod.cz
Zastoupeny ve vécech technickych:

bankovni spojeni:

(ddle jen objednatel)
a

Zhotovitel:

Se sidlem:

IC:

DIC: ..

spole€nost je zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném Krajskym soudem v ..., oddil ..., vloZka ...
Zastoupeny ve vécech smluvnich: ..., tel. ..., e-mail: ...

Zastoupeny ve vécech technickych: ..., tel. ..., e-mail: ...

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

(dale jen zhotovitel)

Oddil I.
Piedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

KOMPLEXNI ZATEPLENI OBALKY OBJEKTU MS STOD

Pfedmétem plnéni je zatepleni obalky matetfské Skoly. Soucasti projektu jsou lehky
obvodovy plast, obvodovy plast CD INA A, sokl, strop (stiecha) na 2. NP a 1. NP
hospodaiského pavilonu, vyména otvorovych vyplni a oprava navazujicich a doplitkovych
konstrukci. Vice projektovd dokumentace stavby.
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Objednatel prohlasuje, Ze nebude pro tuto zakazku aplikovan rezim pienesené danové
povinnosti podle § 92 a zdkona o DPH.

Soucasti pfedmétu této smlouvy je:

a) zfizeni, odstranéni a zajiSténi zafizeni staveniSte;

b) zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila v listinné podobé v poctu 3 ks a v
datové podob¢ (PDF) na datovém nosi¢i v poctu 1 ks textové a tabulkové Casti ve
formatech DOC a XLS;

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech;

e) zajiSténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

f) projednani a zajiSténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymeétenych poplatkl a ndjemného;

g) provedeni ptejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestu a revizi podle CSN a piipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a piedani dila, kterymi
bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

1) zkuSebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni n€kterych zdkont, prohlaseni o shodé.

DILO bude provedeno v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky:

a) provadéci projektové dokumentace zpracované v 06/2013 projektantem: Zden¢k Baxa,
IC 73440396 v&. soupisu praci

b) zadavacich podminek vetejné zakazky;

c¢) dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a spInéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit cenu ve vysi,
zpusobem a za podminek uvedenych v této smlouve o dilo.

Soucasti predmeétu dila je veSkerd ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a
ke zdarnému a kompletnimu dokonc¢eni dila a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrZeni
podminek vyjadfeni dotenych organd, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tiStené 1 digitdlni podob¢, provedeni pfedepsanych zkouSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).

Souéasti ceny DILA budou veskeré niklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmétu DILA, zejména naklady na dodavku a montaZ pfedmétu dila, material, souvisejici
montazni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni§tni a mimostaveni$tni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, poiizenim atestu,
certifikatu, apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moznostem nebo na zékladé skutecnosti
dodate¢né zjisténych v pritbéhu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah pfedmétu dila ¢i Clenit
realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny rozsah dila
¢i posun terminu dil¢ich casti dila musi byt smluvné oSetfen v pisemném dodatku smlouvy o
dilo.

Soucasti plnéni vefejné zakazky je také provedeni veSkerych ptipadnych dodate¢nych
stavebnich praci vyvolanych provadénim DILA. Zadavani piipadnych dodatecnych
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stavebnich praci bude realizovdno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vetfejnych
zakdzkach v platném znéni.

Veskeré zmény predmétu dila smlouvy musi byt provedeny formou pisemného dodatku
k této smlouveé. Vécna napln dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou
stran (tj. zastupce objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a
kvalité za podminek uvedenych v této smlouvé.

II. Termin a misto plnéni

1.

Terminy plnéni:

Pfedani a pievzeti staveniste: Fijen 2013
Zahajeni stavebnich praci: Fijen 2013
Dokonceni stavebnich praci: do konce srpna 2014
Predani a pievzeti dila: do konce srpna 2014

Realizace vyplni otvort a praci uvnitt budov musi probéhnout v dobé skolnich prazdnin.
Misto plnéni pfedmétu smlouvy: Matei'skd skola Stod, Capkova 728

Strany smlouvy se dale dohodly, e pokud by v priibéhu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z divodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$$i moc a nepiiznivé klimatické podminky, za kterych nebude mozné dodrzet
technologické podminky provadéni dila), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o
stejny pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech
dozvi, je povinna neprodlen¢ pisemné¢ informovat druhou smluvni stranu. O této skutec¢nosti
bude zaroven ucinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto
smlouvou, neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé¢ se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potiebnou sou¢innost a DILO provedené ve zkraceném
terminu ptevzit, pokud nevykazuje Zadné vady a zadné nedod¢lky.

IIl. Cena za Dilo

1.

2.

3.

Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvySe piipustnd, platna po celou
dobu realizace a obsahuje vesker¢ prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci:

Cena celkem v K¢ bez DPH
DPH 21% v K¢
Cena celkem v K¢ véetné DPH

(SlOVY: e korun ¢eskych véetné DPH)

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
smlouvy musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem
objednatele a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil L., €l. 1. 7.
této smlouvy).

Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenova arovei

odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti ptislusné

Casti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoétu piislusné
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jednotkové ceny polozek potiebnych ke stanoveni, budou ceny stanoveny dohodou. Prace,
které se nebudou provadet dle predloZzeného jednotkového ocenéni, budou odecteny v
nabidkovych cenéch.

Vysi ceny DILA je mozno piekroéit (nebo adekvatnim zptisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pred zahajenim nebo v pritbéhu doby plnéni ke zméné ptedpisti upravujicich sazbu
DPH pro préce, které jsou pfedmétem této smlouvy.

. Ptekroceni vySe ceny DILA bude pfipuSténo pouze ve vysi odpovidajici narGstd cen za

dotCené casti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skutecnosti dodate¢né zjiSténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené prekroCeni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SOD.

Pfi nezajisténi financnich prostfedki objednatele (napi. z divodu neposkytnuti dotace od
SFZP apod.) pro realizaci DILA a nezahajeni praci zhotovitelem, miZe objednatel od
smlouvy odstoupit bez naroku zhotovitele na finan¢ni ndhradu. Prace budou zahajeny na
zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele. Zhotoviteli nendlezi finan¢ni ¢i jiné odskodnéni za
vynalozené naklady vzniklé nerealizaci dila z divodu odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele pied zahdjenim praci.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel pfedlozi 1 x za kalendaini
mésic dil¢i danovy doklad (fakturu) vystaveny na zéklad€ vzajemné odsouhlaseného soupisu
skutecné provedenych praci objednatelem nebo jim povéfenym zastupcem (TDI). Dil¢i
faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnu ode dne jejich
prokazatelného doruCeni objednateli. Odsouhlaseny soupis praci bude soucasti danového
dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura netiplna.

Uhrada zbstatku bude véazana na vystaveni kone&né faktury, jejiz splatnost bude 30
kalendarnich dni po odstranéni vad ¢i nedodélkl uvedenych v zapise o predani a pievzeti
pfedmétu dila bez vad a nedodélk.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data
uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni.
Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na tcet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodatenych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zakladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zdkonné nalezitosti platebnich dokladu,
zejména:
- oznaceni ucetniho dokladu a ¢éislo,
- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,
- predmét plnéni a den splnéni,
- den vystaveni uc¢etniho dokladu, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a lhitu splatnosti,
- oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery ma byt placeno,
- fakturovanou c¢astku a dal$i nalezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH vcetné
razitka zhotovitele a podpisu oprdvnéné osoby zhotovitele,
- jako pfilohu soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny technickym zastupcem
objednatele,
- udaje pro danové ucely,
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- kazdy origindlni ucetni doklad musi obsahovat registracni cislo projektu
(CZ.1.02/3.2.00/12.14427) nebo cely nazev projektu s informaci o spolufinancovani EU
- pfedmétné doklady musi byt spravné, Uplné, prikazné, srozumitelné a priubézné
chronologicky vedené zplisobem zarucujicim jejich trvalost.
Konec¢na faktura musi mimo vyse uvedené naleZitosti obsahovat:
- jako piilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfedani a prevzeti DILA a zéapis o
odstranéni vad a nedod¢lkli a o vyklizeni staveniste.

V pfiipad¢, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
udaje a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I., €l. IV. 7, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhiita splatnosti. Nova
lhita splatnosti bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

L. Odevzdani a pievzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli predano na zéklad€ pisemné vyzvy objednatele.

O pfedani stavenisté strany sepisi zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zépisu zhotovitel prohlauje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu divody
nepievzeti. Dnem pfevzeti staveniSté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
staveniste.

Zhotovitel je povinen udrZovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatteni plynouci z pfedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a dodrzovani
predpisu BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniku pii
provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pievzatém staveniSti pofadek a Cistotu a je povinen
odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
ze bude dodrzovat zdsady ochrany zZivotniho prostfedi podle zakonu ¢. 17/1992 Sb., o
zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdé€jSich zmén a predpisti. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi pied nepfiznivymi a
pfirodu ohrozujicimi latkami. V piipad¢ havarie bude neprodlené¢ kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urcCit zplisob ochrany a prevence proti trazim a jinému posSkozeni zdravi.
Zhotovitel je rovné€Zz povinen piedat objednateli pifi pfedani staveniSt€é dokument
,Bezpetnostni rizika spojend s provadénim DILA“ opatieny razitkem a podpisem
akreditovaného bezpe€nostniho technika, které musi upozornit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pfi jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohrozeni Zivota a zdravi
pracovniku a osob na stavenisti.

I1. Kvalifikacni podminky

1.

J U

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vetfejné zakdzky, pfitom je
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povinen dodrzet podminky vSech dotenych organu statni spravy a organizaci a piislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno v souladu s touto smlouvou
a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k uréenému tcelu.

Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat ptisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit i v prib&hu provadéni stavby.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se v§emi pravnimi normami, CSN (§4
zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakonu, ve znéni jeho pozdé¢jSich zmén) a vyhlaSkami. VSechny pouZzité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zékona a platnych vyhlasek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjisti z
titulu své odbornosti, Z¢ pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funkénosti je
nezbytné provést dalsi ¢innosti, které nejsou specifikovany v predmétu plnéni této smlouvy,
bude neprodlen¢ informovat objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek predmétu plnéni
této smlouvy. Zadavani pfipadnych dodate¢nych praci bude realizovdno v souladu se
zékonem ¢. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach v platném znéni.

Soucasti zhotoveni dila je zajiSténi a pfedlozeni vSech dokladii - prikazu o ovéfeni
vlastnosti pouzitych vyrobku ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni
pozd¢jsich novel a souvisejicich ptedpisu, a dale dokladi o provedeni zkousek a revizi a
dalSich dokladu nutnych k predani dila dle platnych ptedpisti, napt. zakona ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly
ucetnich dokladu a dalSich dokladli vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po
dobu 10 let od zéniku zavazku vyplyvajiciho ze smlouvy, minimaln¢ vSak do roku 2021. Po
tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu
provést kontrolu dokladu souvisejicich s plnénim této smlouvy.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmeéneé nekterych zdkonu, ve znéni pozdéjsich piedpisu, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo
sluzeb z vetejnych vydajt.

Zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo
zmocnéncim Statniho fondu zivotniho prostifedi, Ministerstva financi, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finan¢niho Gfadu a
dalSich opravnénych organu statni spravy a vytvofit uvedenym organtim podminky k
provedeni kontroly pfedmé&tu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Zhotovitel se zavazuje respektovat veSkeré podminky dotacniho programu (Operacni
program Zivotni prostfedi - 44. vyzva) a zavazuje se poskytnout soucinnost ve vsech
ostatnich ¢innostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedenym dota¢nim
titulem v ramci poskytnuti dotace. Objednatel ma narok na piipadnou nihradu Skody
zpusobené neplnénim povinnosti zhotovitele v plné vysi.

Pied zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patficnd opatfeni dle platnych pfedpist, aby byla
zajisténa obsluzna doprava v misté dotcen¢ho stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vetejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v ptedstihu
pred zahajenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dal§imi dot¢enymi organy a
institucemi.

Strana 6 (celkem 14)



6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele,
dale zajisti a uhradi povoleni k uzivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou
upravu béhem stavby tak pro mistni tpravu pro dokoncenou stavbu.

Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci. Poloha siti dle technické zpravy a
dokladové casti nemusi byt zcela presna a uplné zachycena, proto si pfed zahajenim
strojnich vykopovych a bouracich praci zhotovitel ovéti jejich skutenou polohu ruéné
provedenymi sondami.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veSkeré¢ho zafizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni dila.

Zhotovitel si zajisti na své ndklady pfipadnd odbérna mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA vcetné¢ méfeni odbéru. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém staveniSti a piijezdovych komunikacich
potadek a Cistotu a denné zajiStovat radny Uklid pracovisté a vSech prostoru dotcenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za Skody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobg.

V ptipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k predani hotového dila do plivodniho stavu, piivodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné¢ zdokumentuje.

Veskery demontovany materidl je majetkem objednatele, jeho likvidace mtze byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pii piejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajiSténi likvidace odpadu ze stavby v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢.
62/2013, §6 a ptiloha 5., do které¢ho je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro
plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na stavbé. Original
stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si muze potidit ovéfenou kopii.
Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zépise o predani a pievzeti
stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku piepisovat, Skrtat a vytrhavat z n¢j

jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mlzZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéteny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo pfislusné organy statni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
ptipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V ptipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo mé byt jinak znemoZnén

pfistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k prevzeti,

aby mohl provétit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke
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19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

kontrole, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel mé pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo piistupu na staveniste.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné¢ svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnu budou ptedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribehu kontrolniho dne bude ucinén
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umozni spravetim siti ptipadné provedeni oprav na svych objektech a zatizenich.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovidéd za hutnéni podkladnich vrstev
po piipadné provedenych pracich na inzenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli. K
tomu si u jednotlivych investori vyzada protokoly o hutnicich zkouSkach, ptipadné si
provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenis$t¢ do 5 kalendainich dnti po dokonceni dila a protokolarné je
pfeda objednateli. Po uplynuti této lhlity miiZze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje
a zafizeni, pfipadn¢€ material potiebny k odstranéni pfipadnych vad a nedod¢€lka.

Zmény projektové dokumentace jsou mozné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednéni s projektantem. Zhotovitel
proved] kontrolu projektové dokumentace (dale jen PD) a prohlasuje, Zze PD je tplnd a
dostate¢na pro kompletni realizaci dila a zhotovitel je schopen na zakladé této PD dilo
realizovat dle podminek této SOD.

K zaméndm materidli a vyrobka oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba piredbézného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zékona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich
bezpe€nostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizS§ich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani
potadku na stavenisti. V ptipad¢ poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén uplatnit
vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény piipad.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis$te, které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pii vstupu
na staveniSt€¢ u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomiickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich pfedpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a
ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznaCeni a zabezpeci prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zptisobenym jeho ¢innosti v€etné moznych
Skod pracovniki zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
piipadnych subdodavatelti. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen dolozit na pozadani
objednateli kdykoliv v pribéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpisu, bez téchto dokladu nelze
povazovat dilo za dokonené a schopné piedani (napt. prohlaSeni o shod¢€ pouzitych
materialu, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadu).

Soucasti této Smlouvy o dilo bude harmonogram, ktery pfeda zhotovitel objednateli a bude
platny po celou dobu provadéni dila.

Objednatel omezuje miru subdodavek. Za subdoddavku je pro tento ucel povazZovina
realizace dilcich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele. Objednatel
vsouladu s § 44 odst. 6 ZVZ vécné vymezuje cdast predmétu plnéni verejné zakazky, kterd
nesmi byt plnéna subdodavatelem, a ktera objemem stavebnich ndkladii odpovida
pozadavkiim SFZP uvedenym v Zavaznych pokynech pro Zadatele a prijemce podpory v
OPZP.

Objednatel stanovuje, ze subdodavatel nesmi plnit z verfejné zakdzky vsechny prdce
z projektové dokumentace kromée praci spojenych s vyménou oken a dveri, provedenim
hromosvodu.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele (ve veécech technickych) ve lhaté 60
dnu od splnéni smlouvy nebo do 28. 2. nasledujiciho kalendainiho roku v ptipad¢, Ze plnéni
smlouvy pifesahuje 1 rok seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za
plnéni subdodavky uhradil vice nez 10% z celkové ceny této zakazky. Seznam
subdodavateli bude mit formu cestného prohlaSeni podepsany osobou opravnénou jednat
jménem ¢i za dodavatele. V piipad€, Zze zhotovitel v rdmci realizace stavby nevyuZzije
subdodavatele nebo v ramci realizace stavby vyuzije subdodavatele, jimz uhradil méné¢ nez
10% z celkové ceny, pak je zhotovitel povinen ptedlozit zastupci objednatele (ve vécech
technickych) ve vysSe uvedenych lhitach Cestné prohlaSeni s odpovidajicim textem. Toto
cestné prohldseni bude podepsano osobou opravnénou jednat jménem ¢i za dodavatele. Ma-
11 subdodavatel formu akciové spolecnosti, bude piilohou seznamu i seznam vlastniku akcii,
jejichZ souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve
lhit€ 90 dnu pfed dnem piedloZeni seznamu subdodavatelil.

Ke zméné subdodavatelti ¢i dalSich osob, jejichZ prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele, ale vzdy tak, aby
kazdy tento subdodavatel ¢i osoba plnil ¢i plnila shodnou ¢ast kvalifikace jako subdodavatel
¢i osoba predchozi.

1IV. Soucinnost objednatele

1.

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a pievzeti
staveniSte sepisi ob¢ strany protokol.

V ramci predani a prevzeti staveniSté objednatel zhotoviteli preda PD na CD nosici.

3. Objednatel odpovida za spravnost a uplnost ptedané PD.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci piebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené piipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhité, aby
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10.

11.

12.

nebyl ohrozen plynuly pribéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté piekazky branici
provadéni stavby dohodnutym zplisobem, které nebyly patrny z pfedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnu a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o
fedeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé¢ zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, ptipadné
projektanta muze zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3
pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych
pravnich piedpisu jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgdnu. Na nedostatky zjisténé v
prabéhu praci neprodlené upozorni zadpisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do cinnosti zhotovitele, je vSak
opravnén vydat pracovnikiim zhotovitele piikaz pierusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a
potiebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zaklad¢ skutecnosti dodatecné zjisténych v pritbéhu praci uptesnit
obsah a zptisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél radnym zptsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pifimétené lhité mu k
tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruSeni smlouvy, je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Predani a pievzeti dila

1.

DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a
nedodélkd. V piipadé, ze ma DILO drobné vady, i vady nebranici uZivani, je objednatel
opravnén DILO nepievzit a zhotovitel je v takovém ptipadé v prodleni s plnénim predmétu
dila.

K zahajeni piejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele pro pfedani a pievzeti
DILA nejméné¢ 5 pracovnich dnu pted zahdjenim piejimky.

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni zejména tyto doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZze uvedeno jinak):
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila formou a obsahové odpovidajici dokumentaci
pro provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén ve 3 vytiscich a
1 x v digitalni podobé, (vykresy ve formatu .pdf, textové a tabulkové dokumenty ve
formatech .doc a .xls)
- doklady o kvalité¢ a pivodu pouzitych hmot a materialu, protokol o hutnéni podkladu,
protokol o zatézovych zkouskach,
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- predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemki a nemovitosti,

- osveédceni o zkouskach pouzitych materidlu a technologit,

- kopie dokladli o nezavadné likvidaci odpada opravnénou spolecnosti,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- ptipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, ptipadné dalSi dokumentace potiebné
pro zaji§téni fadného uzivani DILA.

4. O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol

vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude
zejména obsahovat:
- popis stavu dodavky v okamziku predani DILA,
- soupis dokladt, jez zhotovitel piedava objednateli s dokoncenym dilem,
- seznam vad a nedodglkd, jez vaznou na predavani DILA, spolu s piipadnou dohodou o
lhtte€ k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v¢. téch, jeZ dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfi¢emZ se jasnym a zietelnym
zpiisobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o pfedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za ptipadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi pozadavky platnych norem a
ptedpisi.

5. Objednatel neni povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky

L. Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody

1.

Vlastnictvi k DILU prechazi na objednatele zabudovanim a u je§té nezabudovanych &asti
dila jejich zaplacenim. Nebezpegi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
az do predani DILA a vyklizeného staveniité objednateli a to i téch jeho &asti, které se v
pribéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a
veskerého materidlu dovezeného na staveniSt€ pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.

Zhotovitel ma k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz predméetem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou Zhotovitelem tieti osob€ v souvislosti s
vykonem jeho Cinnosti ve vysi nejméné 4 mil. K& a jejiz kopie nebo kopie pojistného
certifikatu tvofti ptilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této
smlouvy a po dobu zaruky bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v piedchozi véte.

1. Zarucéni lhuty

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicii ode dne predani a
prevzeti DILA a odstranéni vad a nedodélkd s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zaru¢ni dobu odliSnou. Zaru¢ni lhita uvedend vyse
pocind béZet dnem odstranéni posledni vady ¢i nedodélku vyplyvajicitho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v€as oznamil.
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Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét DILA uzivat pro vady,
za které zhotovitel prokazateln€ odpovida.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k G&elu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zucastnit a pfipadné zjiSténé zdvady odstranit v
dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhity zajiStovat bezplatné odstrafiovani
objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni ptislusnych praci.

II1. Vady dila

1.

10.

11

12.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé a nésledné
ustanovenimi obchodniho zdkoniku.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u
zhotovitele nejpozd¢ji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporuc¢enym dopisem.
Objednatel je povinen vady popsat, ptipadné uvést jak se projevuji a stanovit lhiitu pro jejich
odstranéni.

V piipad¢, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zah4jit prace na odstranéni vad do 7 kalendarnich dni od pisemného oznameni vad a
préace provést ve lhtté stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo
dny pracovniho volna, klidu a stditem uznanych svatku).

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel pravo odstranit
vady sdm nebo prostfednictvim tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné
vicenaklady, v opaéném piipadé tyto hradi zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcti obou
smluvnich stran, ¢islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpusob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadieni, zda vada branila uzivani DILA k
ucelu, ke kterému bylo urceno.

Zhotovitel se zavazuje v ptipad¢ potieby dodat objednateli veSkeré nové, ptipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné¢ vymeéneéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét dila ma v dobé jeho predéani objednateli a bude mit po
dobu béhu zaru¢ni lhity vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy,
zavaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliuje urcenou funkci a odpovidéd vSem pozadavkiim sjednanym v SOD.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhiity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zptisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.
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13.

14.

Zhotovitel na zaddost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipad¢€, ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel naklady
spojené s odstranénim vady, vcetné¢ ndkladu zhotovitele, vynalozenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovdno za ukoncené po ukonceni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou
ukonceny fadné¢ a vcas a zhotovitel predal objednateli vSechny pozadované doklady a
povrch vSech pozemku tvoficich staveniSté je vyciStén a uveden do piedepsaného stavu.
Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy ukonceni dila nebo pfedani, rozumi se tim den, ve
kterém dojde k oboustrannému podpisu pieddvaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankce, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zavérecna
I. Sankce
1. Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho fadnym

6.
7.

protokoldrnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SOD muze objednatel viici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila
za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a pievzeti DILA upravuje oddil II.
¢l. V. této SOD.

V pfipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad dle oddilu II. ¢l. V.
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén zapocCist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni
po terminu splatnosti.

V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstranovanim reklamacnich zadvad v terminech dle oddilu
III. ¢l. III. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na nadhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok poskozené strany na nahradu zpisobené skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v ptipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipad¢€, nespliuji-li ustanoveni § 53 odst. 1 pism.
d) zdkona ¢. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach. Za podstatné poruseni smluvnich
povinnosti se povazuje neplnéni sjednanych terminti a dalSich rozhodujicich zavazka

vyplyvajicich z této smlouvy.

2. Neprovadi-li zhotovitel DILO tadn& kvalitng nebo jinak poruSuje smluvni povinnosti, je

objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né pfimétené lhité, ktera mu k tomu byla
poskytnuta, pricemz vSak tato lhiita nesmi byt krat$i nez 14 kalendéainich dnti.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné¢ a doruceno prokazatelné druhé smluvni
stran¢. Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doru€eni pisemného oznameni o odstoupeni.
Vzajemné ndroky obou smluvnich stran se, v pfipadé¢ ukonceni platnosti této smlouvy
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nekterym ze zpusobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou fidit pfisluSnymi ustanovenimi
Obchodniho zdkoniku. V tomto piipadé¢ bude provedeno vyuctovani provedenych praci a
zabudovanych materiali.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuSeni praci a tim
padem nutnosti dokon¢eni DILA jinym zhotovitelem a vliv nedodrzeni termini dokonceni
DILA.

Zanikem smlouvy nejsou dotCeny naroky obou smluvnich stran na ndhradu Skody a jiné
sankce, které za trvani smlouvy vznikly.

II1. Ustanoveni zavérecna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni
zakona €. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik v platném znéni.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a ocislovanym podle pofadovych ¢isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucést této smlouvy.

3. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy o dilo pfechdzeji i na ptipadné pravni
nastupce obou smluvnich stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda strana obdrzi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

6. Smluvni strany tuto smlouvu ptecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné
vule, Ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu
dopliuji zastupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Ve Stodé¢ dne: Vo dne:

za M¢ésto Stod
Be. Jifi Vlk
starosta mésta
(objednatel)

Ptiloha €. 1: cenova nabidka (ocenény soupis praci)
Ptiloha ¢. 2: harmonogram praci
Ptiloha €. 3: kopie pojistné smlouvy / certifikatu (ptedlozi zhotovitel pted uzavienim SOD)
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