

NABÍDKA

Veřejná zakázka – Odstranění objektu č.p. 205 v ulici Osecká, Lom

Uchazeč:

STALAX, s.r.o.

Chudeřinská 499, 436 01 Litvínov

IČ: 25492276, DIČ: CZ25492276

Zadavatel:

Město Lom

nám. Republiky 13, 435 11 Lom

IČ: 00266035

Litvínov, květen 2017

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky	Veřejná zakázka – Odstranění objektu č.p. 205 v ulici Osecká, Lom
Obchodní firma nebo název	STALAX, s.r.o.
Sídlo	Chudeřinská 499, 436 01 Litvínov
Doručovací adresa včetně PSČ	Chudeřinská 499, 436 01 Litvínov
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo	25492276
Daňové identifikační číslo	CZ25492276
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby	Pavel Čadek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba ve věci nabídky	Pavel Čadek, jednatel společnosti
Kontaktní telefon ve věci nabídky	602 106 966
Kontaktní e-mail ve věci nabídky	cadekpavel@seznam.cz
Cena za odstranění objektu (bez DPH)	5 965 294,- Kč
Cena za odstranění objektu (včetně DPH)	7 218 006,- Kč
Celková nabídková cena (bez DPH)	5 965 294,- Kč
Celková nabídková cena (včetně DPH)	7 218 006,- Kč

V Litvínově, dne 24. května 2017

Pavel Čadek - jednatel společnosti
STALAX, s.r.o. **STALAX, s.r.o.**
Chudeřinská 499 ①
436 01 Litvínov
IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276
Tel.: 476 752 687, Fax: 476 111 098

Obsah

1	Krycí list nabídky	2
2	Prokázání kvalifikace	5
	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních požadavků	5
	Kopie výpisu z obchodního rejstříku	6
	Kopie výpisu z živnostenského rejstříku	7
	Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu	8
3	Návrh Smlouvy o dílo	10
4	Oceněný výkaz výměr	15

Čestné prohlášení

ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč

Název STALAX, s.r.o.
Sídlo Chudeřinská 499, 436 01 Litvínov
IČ/DIČ 25492276 / CZ25492276
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Pavel Čadek, jednatel společnosti
Kontaktní osoba Pavel Čadek, jednatel společnosti,
telefon, e-mail 602 106 966, cadekpavel@seznam.cz

čestně prohlašuje, že jako uchazeč o veřejnou zakázku na služby s názvem

Veřejná zakázka – Odstranění objektu č.p. 205 v ulici Osecká, Lom

splňuje veškeré kvalifikační předpoklady pro plnění předmětu výběrového řízení.

V Litvínově, dne 24. května 2017



.....
Pavel Čadek - jednatel společnosti
STALAX, s.r.o.

STALAX, s.r.o.
Chudeřinská 499 ①
436 01 Litvínov
IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276
Tel.: 476 752 687, Fax: 476 111 006

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 20686

Datum zápisu:	12. července 2004
Spisová značka:	C 20686 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	STALAX, s.r.o.
Sídlo:	Litvínov, Chudeřinská 499, PSČ 43601
Identifikační číslo:	254 92 276
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě inženýrská činnost v investiční výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury velkoobchod
Statutární orgán:	
Jednatel:	PAVEL ČADEK, dat. nar. 20. března 1957 Litvínov, Chudeřinská 499, PSČ 43601 Den vzniku funkce: 12. července 2004
Způsob jednání:	Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Za společnost se podepisuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis.
Společníci:	
Společník:	PAVEL ČADEK, dat. nar. 20. března 1957 Litvínov, Chudeřinská 499, PSČ 43601
Podíl:	Vklad: 160 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 80 %
Společník:	ZDENĚK ŠAVEL, dat. nar. 12. listopadu 1956 Most, Albrechtická 410, PSČ 43401
Podíl:	Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 20 %
Základní kapitál:	200 000,- Kč

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **117/OR/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Husáková Veronika**

V Litvínově dne **24.05. 2017**

Podpis



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.05.2017 08:57:03

Obchodní firma: **STALAX, s.r.o.**
 Sídlo: **Chudeřinská 499, 436 01, Litvínov - Horní Litvínov**
 Identifikační číslo osoby: **25492276**
 Statutární orgán nebo jeho členové:
 Jméno a příjmení: **Pavel Čadek (2)**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Projektová činnost ve výstavbě**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **12.07.2004**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Šavel (1)**

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
 Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
 Vznik oprávnění: **12.07.2004**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Šavel (1)**

Živnostenské oprávnění č. 3

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
 Obory činnosti: **Velkoobchod**
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
 Vznik oprávnění: **12.07.2004**
 Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
 Odpovědný zástupce:
 Jméno a příjmení: **Pavel Čadek (2)**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Ing. Ludvík Šavel (1)**
 Datum narození: **13.08.1964**
 Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Pavel Čadek (2)**
 Datum narození: **20.03.1957**
 Občanství: **Česká republika**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Litvínov**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.


Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **116/ŽR/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Husáková Veronika**

V Litvínově dne **24.05.2017**

Podpis



Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu č. 8055466211

Pojistitel

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Pojištěný

STALAX, s.r.o.

Chudeřínská 499

436 01 Litvínov

IČ: 25492276

Zápis v OR: výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 20686

Předmět pojištění

Odpovědnost za škodu z činnosti nebo vztahu


pojistná částka **5.000.000Kč**

spoluúčast **5.000Kč**

počátek pojištění **25.7.2016**

konec pojištění **25.7.2017**

V Mostě dne 23.5.2017


.....
Jindřich Diessner


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Jindřich Diessner - os.č.: 27140

SMLOUVA O DÍLO

Město Lom

se sídlem: MěÚ Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom
IČ: 00266035
zastoupený: Bc. Kateřinou Schwarzovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1041418379/0800

(dále jen jako „Objednatel“)

a

STALAX, s.r.o.

se sídlem: Chudeřínská 499, 436 01 Litvínov
IČ: 25492276
DIČ: CZ25492276
zastoupený: Pavlem Čadkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: 1043727319/0800

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 20686

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)

I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „**Odstranění objektu č.p. 205 v ulici Osecká, Lom**“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
2. Rozsah díla je stanovený:
 - nabídkou zhotovitele ze dne 24. května 2017,
 - zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu,
 - projektovou dokumentací Ing. Kamily Paterové, Bauerové,
 - podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na podnět objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

II.

Cena Díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí 5 965 294,- Kč (slovy pět milionů devětsetšedesátpět tisíc dvě set devadesát čtyři korun českých) bez DPH. DPH bude k ceně díla účtována v zákonem stanovené výši.
2. Zhotovitel má právo fakturovat po provedení díla, a to na základě předávacího protokolu odsouhlaseného příslušnými zástupci obou smluvních stran.
3. Splatnost faktury bude do 15 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
4. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **30 dnů** ode dne předání staveniště a všech potřebných podkladů. O předání staveniště bude pořízen Protokol o předání staveniště podepsaný oběma Smluvními stranami.
2. Místem plnění je budova č.p. 218, k.ú. Lom u Mostu.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn kontrolovat předmět díla průběžně.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.
4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.
5. Objednatel ke dni předání staveniště předá Zhotoviteli podklady pro provedení díla, a to zejména:
 - Kolaudační rozhodnutí vydané stavebním úřadem,
 - projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Kamilou Paterovou, Bauerovou.
6. V případě nedodržení splatnosti faktury ze strany objednatele činí úrok z prodlení 0,05% z celkové ceny za dílo za každý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení z fakturované částky.

V.

Předání a převzetí Díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem zápisu o předání a převzetí podepsaného zástupci obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto zápise musí být výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo předává a objednatel přijímá.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Článek VI.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a protokolu o předání a převzetí vyklizeného staveniště oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek VI.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla v záruční době.
2. Zhotovitel přijímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
3. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla s výjimkou výrobků a zařízení s vlastním záručním listem, kde zhotovitel díla poskytuje záruku dle záručních lhůt výrobce, nejméně však 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Lomu dne

V Litvinově dne

.....
Bc. Kateřina Schwarzová
Starostka
Města Lom

Objednatel


.....
Pavel Čadek
jednatel společnosti
STALAX, s.r.o.

Zhotovitel

STALAX, s.r.o.
Chudeřinská 499
436 01 Litvinov
IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276
Tel.: 476 752 887, Fax: 476 111 037

15.10.2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba
Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

JKSO: CC-CZ:
Místo: Lom Datum: 24.5.2017

Objednatel: IČ:
Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25492276
STALAX, s.r.o. DIČ: CZ25492276

Projektant: IČ: 49095072
Ing. Kamila Paterová Bauerová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	5 965 294,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	5 965 294,00
DPH základní 21,00% ze 5 965 294,00	1 252 711,74
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	7 218 005,74

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STALAX, s.r.o.
Chudeřinská 499
436 01 Litvínov
IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276
Tel.: 476 752 887, Fax: 476 111 098

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Místo: Lom

Datum: #

Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

Projektant: Ing. Kamila Paterová Bau

Zhotovitel: STALAX, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 965 294,00	7 218 005,74
a	Obytný dům v ul. Osecká č.p. 205 v Lomu	5 378 951,69	6 508 531,54
b	Kolny u čp.205, Lom	327 682,49	396 495,81
c	Položky vyvolané podmínkami stavebního povolení	258 659,82	312 978,38
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 965 294,00	7 218 005,74

Priloha č.1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom
Objekt: a - Obytný dům v ul. Osecká č.p. 205 v Lomu

JKSO:
Místo: Lom

CC-CZ:
Datum: 24.05.2017

Objednatel:
 Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 STALAX, s.r.o.

IČ: 25492276
DIČ: CZ25492276

Projektant:
 Ing. Kamila Paterová Bauerová

IČ: 49095072
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 378 951,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 378 951,69
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 378 951,69	1 129 579,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 508 531,54
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

STALAX, s.r.o.
 Chudeřinská 499
 436 01 Litvínov
 IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276
 Tel.: 476 752 887, Fax: 476 111 098

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: a - Obytný dům v ul. Osecká č.p. 205 v Lomu

Místo: Lom

Datum: 24.05.2017

Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc

Ing. Kamila Paterová Bauer

Zhotovitel: STALAX, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

5 378 951,69

HSV - Práce a dodávky HSV

5 322 451,60

1 - Zemní práce

162 887,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 124 266,58

997 - Přesun sutě

2 028 742,40

998 - Přesun hmot

6 554,82

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 500,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

49 500,09

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 378 951,69

ROZPOČET

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: a - Obytný dům v ul. Osecká č.p. 205 v Lomu

Místo: Lom **Datum:** 24.05.2017

Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc **Projektant:** Ing. Kamila Paterová Bauer

Zhotovitel: STALAX, s.r.o. **Zpracovatel:**

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P							

Náklady z rozpočtu **5 378 951,69**

HSV - Práce a dodávky HSV **5 322 451,60**

1 - Zemní práce **162 887,80**

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	67,254	24,50	1 647,72
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	168,135	215,60	36 249,91
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 522,025	20,10	50 692,70
6	K	165465R	Podkladní zemina tl. 300 mm	m2	336,270	55,80	18 763,87
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	168,135	129,60	21 790,30
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	199,731	72,30	14 440,55
7	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 20 m zeminy tř 3	m3	67,254	9,90	665,81
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	336,270	38,90	13 080,90
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	336,270	14,80	4 976,80
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,407	68,90	579,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **3 124 266,58**

11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,400	138,60	3 659,04
12	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	26,000	98,70	2 566,20
13	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	52,800	5,30	279,84
14	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	52,800	0,54	28,51
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	168,135	1 765,00	296 758,28
16	K	981011416	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	4 367,510	645,90	2 820 974,71

997 - Přesun sutě **2 028 742,40**

17	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdíva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	118,638	59,80	7 094,55
18	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 791,522	125,60	225 015,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44 788,050	12,00	537 456,60
20	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	363,800	145,00	52 751,00
21	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 427,722	845,00	1 206 425,09

998 - Přesun hmot

6 554,82

22	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	10,700	612,60	6 554,82
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

23	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-odpojení přípojky vody vč přidružených prací	hod	80,000	0,00	0,00
24	K	HZS2212a	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-odpojení přípojky plynu vč přidružených prací	hod	80,000	0,00	0,00
25	K	HZS2212b	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný-odpojení přípojky kanalizace vč přidružených prací	hod	40,000	0,00	0,00
26	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-odpojení elektro přípojky vč přidružených prací	hod	40,000	0,00	0,00
27	K	HZS2222a	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný-odpojení O2 přípojky vč přidružených stav. prací	hod	25,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 500,09

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

28	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
29	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

49 500,09

30	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00
31	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	14 500,09	14 500,09
32	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
33	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	13 500,00	13 500,00
34	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: b - Kolny u čp.205, Lom

JKSO:

Místo: Lom

CC-CZ:

Datum: 24.05.2017

Objednatel:

Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STALAX, s.r.o.

IČ:

DIČ:

25492276

CZ25492276

Projektant:

Ing. Kamila Paterová Bauerová

IČ:

DIČ:

49095072

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				327 682,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				327 682,49
DPH základní	21,00%	ze	327 682,49	68 813,32
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		396 495,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

STALAX, s.r.o.

Chudeřinská 499

436 01 Litvinov

IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276

Tel.: 476 752 887, Fax: 476



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: b - Kolny u čp.205, Lom

Místo: Lom

Datum:

Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc Projektant:

Ing. Kamila Paterová Bauer

Zhotovitel: STALAX, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	327 682,49
HSV - Práce a dodávky HSV	302 682,49
1 - Zemní práce	28 273,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	90 076,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 333,01
99 - Přesuny hmot a sutí	83 879,51
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	327 682,49

ROZPOČET

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: b - Kolny u čp.205, Lom

Místo: Lom

Datum: 24.05.2017

Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc Projektant:

Ing. Kamila Paterová Bauer

Zhotovitel: STALAX, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

327 682,49

HSV - Práce a dodávky HSV

302 682,49

1 - Zemní práce

28 273,48

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,600	24,50	308,70
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,500	215,60	6 791,40
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	427,500	20,10	8 592,75
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	31,500	129,60	4 082,40
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,900	72,30	1 366,47
6	K	165465R	Podkladní zemina tl. 300 mm	m2	63,000	55,80	3 515,40
7	K	181101131	Úprava pozemku s rozpojením, přehmutím, urovnáním a přehmutím do 20 m zeminy tř 3	m3	12,600	9,90	124,74
8	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	63,000	38,90	2 450,70
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,000	14,80	932,40
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,575	68,90	108,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

90 076,00

11	K	348A1301	Plotové zdivo z tváří ztraceného bednění hladkých s výplní z betonu tl 200 mm	m2	46,400	1 025,00	47 560,00
12	K	348A2012	stoučky a vzpery ocelové v zmr pro osazení rámové výplně se zabetonováním	kus	30,000	321,00	9 630,00
13	K	348A3002	Výplň oplocení dřevěná	m2	104,400	315,00	32 886,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

184 333,01

14	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,500	1 765,00	55 597,50
15	K	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	126,000	356,00	44 856,00

99 - Přesuny hmot a suti

83 879,51

16	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	78,500	125,60	9 859,60
17	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 962,500	12,00	23 550,00

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,900	145,00	3 320,50
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	55,600	848,00	47 148,80
20	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,001	612,60	0,61

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00

21	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00
22	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00
23	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: c - Položky vyvolané podmínkami stavebního povolení

JKSO:

Místo: Lom

CC-CZ:

Datum: 24.05.2017

Objednatel:

Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STALAX, s.r.o.

IČ: 25492276

DIČ: CZ25492276

Projektant:

Ing. Milan Skoumal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	258 659,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	258 659,82
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	258 659,82	54 318,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	312 978,38
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STALAX, s.r.o.

Chudeřinská 499

436 01 Litvínov

IČO: 254 92 276, DIČ: CZ25492276

Tel.: 476 752 687, Fax: 476 111 000

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: c - Položky vyvolané podmínkami stavebního povolení

Místo: Lom **Datum:** 24.05.2017
Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc **Projektant:** Ing. Milan Skoumal
Zhotovitel: STALAX, s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	258 659,82
101 - Zateplení štitové stěny objektu č.p. 202 po odstranění obje	135 386,57
102 - Protažení střechy objektu č.p. 202 u štitové stěny	11 957,00
103 - Zajištění společné štitové stěny objektů č.p. 202 a 205	111 316,25
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	258 659,82

ROZPOČET

Stavba: Odstranění stavby bytového domu, ul. Osecká č.p. 205, Lom

Objekt: c - Položky vyvolané podmínkami stavebního povolení

Místo: Lom Datum: 24.05.2017
Objednatel: Město Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lc Projektant: Ing. Milan Skoumal
Zhotovitel: STALAX, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

258 659,82

101 - Zateplení štitové stěny objektu č.p. 202 po odstranění obje 135 386,57

1	K	978071321	Otlučení omítky pl. přes 1 m2	m2	92,950	97,50	9 062,63
2	K	622325209	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	92,950	346,80	32 235,06
3	K	622405298	KZS stěn budov s deskami z expandovaného polystyrénu EPS tl 150 mm	m2	92,950	628,30	58 400,49
4	K	620471814	Nátěr základní penetrační Baumit EdelputzGrund pro minerální tenkovrstvé omítky	m2	92,950	23,50	2 184,33
5	K	620471512	Vnější omítka minerální tenkovrstvá Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	92,950	118,90	11 051,76
6	K	941941052	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	131,300	52,00	6 827,60
7	K	941941392	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,5 m v do 24 m za první a ZKD měsíc použití	m2	262,600	44,00	11 554,40
8	K	941941852	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,5 m v do 24 m	m2	131,300	31,00	4 070,30

102 - Protažení střechy objektu č.p. 202 u štitové stěny 11 957,00

9	K	762341013	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	6,875	176,30	1 212,06
10	K	764141303	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 60°	m2	6,875	985,00	6 771,88
11	K	764212419	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 800 mm	m	13,750	276,20	3 797,75
12	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	6,875	25,50	175,31

103 - Zajištění společné štitové stěny objektů č.p. 202 a 205 111 316,25

13	K	460080032	Základové konstrukce ze ŽB C 12/15	m3	6,848	1 675,00	11 470,40
14	K	460080042	Výztuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	0,215	31 240,00	6 716,60
15	K	460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	13,695	175,00	2 396,63
16	K	460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základových konstrukcí	m2	13,695	51,70	708,03
17	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	9,180	389,00	3 571,02
18	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	9,180	279,60	2 566,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	985331215R	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru systém Helifix	m	55,080	1 523,00	83 886,84