

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 a změna nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka:
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“**

V zastoupení zadavatele Města Světlá nad Sázavou se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zveřejňujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 02:

- 1) SO 709 Městský mobiliář na náměstí - Žádáme zadavatele o upřesnění **pol. č. 9. Kovářské umělecké dílo**. Popis položky „*Dílo bude kruhového tvaru o průměru 1500 mm v tl. 200 mm. Osazeno bude do lože z betonu C25/30 XF3 v tl. min. 200 mm. Konečná podoba bude před realizací konzultována s architektem města a stavebníkem*“ není dostačující k ocenění díla, chybí jakákoli vizualizace, specifikace účelu a materiálu.
- 2) Zadávací dokumentace stanovuje, že SO 458 realizuje spol. Tlapnet s.r.o., u SO 457 zadavatel nic takového neuvádí, ačkoli dle názvu se jedná o přeložky optiky Tlapnetu, Je toto správně? Opravdu má SO 457 realizovat dodavatel?
- 3) SO 181 Dopravně inženýrské opatření – v rozpočtu pod tento SO spadají podobjekt I. až V. etapa. Dle harmonogramu a výzvy V. etapa není součástí zadání, není tedy V. etapa v rozpočtu chybně?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1:

Pol. č. 9 Kovářské umělecké dílo je myšlena výroba desky kruhového tvaru ze železa určeného pro kovářské zpracování s povrchovou úpravou kovářskou černí. Umístění a vizualizace desky je patrná z dokumentace F. 4 Urbanistické a architektonické řešení. Záměrem města je, aby toto kovářské umělecké dílo navrhla a vyrobila Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckooprůmyslová Světlá nad Sázavou, IČ: 15060977 a prezentovala tak svoji práci na revitalizované ploše náměstí. Zadavatel osloví v průběhu realizace díla Revitalizace náměstí Trčků z Lípy zástupce Akademie ke spolupráci, dílo bude provedeno samostatnou objednávkou mezi městem Světlá nad Sázavou a Akademií - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou, Sázavská 547, 582 91 Světlá nad Sázavou. Položka č. 9 Kovářské umělecké dílo nebude předmětem dodávky uchazeče a uchazeč ocení tuto položku nulovou hodnotou.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 2:

V případě stavebního objektu SO 457 – Přeložka SEK Tlapnet, s.r.o. se jedná o vynucenou přeložku v rámci rekonstrukce náměstí. Tato položka je součástí realizace stavby a uchazeč tuto položku ocení. V případě SO 458 – Nové trasy SEK Tlapnet, s.r.o. na náměstí se jedná o nové vedení, které si firma Tlapnet na základě jejich požadavku sám zrealizuje a zaplatí.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 3:

V. etapa realizace stavby není součástí zadání a tudíž by neměla být součástí nabídky zhotovitele v rámci ocenění stavebního objektu SO 181. Podobjekt V. etapy je v soupisu prací SO 181 uveden chybně. Uchazeč tuto položku ocení nulovou hodnotou.

18. 2. 2021

Kristýna Ratkovská

za administrátora veřejné zakázky IS engineering s.r.o.