

Příloha č. 3 SOUBORU 1

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lom u Tachova
IČO: 00573752
DIČ: CZ00573752
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu: 6324401/0100
Zastoupený: Aurel Ardeleanu, starosta obce
- dále jen objednatel

Zhotovitel: PVKP stavební, s.r.o.,
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČO: 27203964
DIČ: CZ27203964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-3976220287/0100
Ve věcech smluvních: Jiří Veverka, jednatel
Ve věcech technických: Ladislav Veverka, jednatel
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky – stavby: „**Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.9.2026 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	10 919 600,-	Kč
DPH 21%	2 293 116,-	Kč
Celkem s DPH	13 212 716,-	Kč

Slovy: -třináctmilionůdvěstědvánáctisícšestmsetšestnáct-korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 07/2025
Termín dokončení a předání díla: 09/2026
Místem plnění zakázky je k.ú. Tachov, Lom u Tachova, Vítkov u Tachova.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky obce Lom u Tachova pro zhotovení díla včetně změn a doplnění pro zhotovení stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2025 poskytnuta státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. V případě zájmu jednotlivých majitelů nemovitostí o zhotovení tlakových kanalizačních přípojek v obci Vilémov a Bíletín (včetně osazení čerpací jímky, přepojení stávajících rozvodů, apod.), je zhotovitel povinen na základě samostatných objednávek od vlastníků nemovitostí tyto práce provést, a to za ceny dle jím oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, které předložil v zadávacím řízení.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Lomu u Tachova dne

V Praze dne 26.05.2025

Aurel Ardeleanu
Starosta obce Lom u Tachova

Jiří Veverka, jednatel PVKP stavební, s.r.o.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky obce Lom u Tachova pro zhotovení díla včetně změn a doplnění pro zhotovení stavby „Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací