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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  

dle § 98 a 99 ZZVZ 

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo 

doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění 

zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného 

znění žádosti na profilu zadavatele. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 3. 6. 2020 

Žádost č. 1 ze dne 2. 6. 2020: 

Otázka 

V bodě 4.3. Ekonomická kvalifikace je uveden požadavek na celkový obrat za 3 předcházející 

období ve výši minimálně 150 mil.  

Zadavatel současně v návaznosti na § 84 ZZVZ požaduje, aby alespoň jedna osoba, která se 

účastní zadávacího řízení na straně účastníka (ať již samotný účastník, poddodavatel, jiná 

osoba či jeden z dodavatelů v případě společného prokazování kvalifikace), prokázala sama 

celkový obrat minimálně ve výši 80 mil. Kč za každé ze 3 bezprostředně předcházejících 

uzavřených účetních období, za která tato osoba má zpracovánu či má povinnost mít 

zpracovánu účetní závěrku. 

Zadavatel: 

Město Kyjov 

se sídlem Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 

IČO 00285030 

Veřejná zakázka: 

„MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ 

A NOVOSTAVBA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV" 

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle 

§ 60 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZZVZ“) 
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Chápeme správně, že postačí předložit náš výkaz zisku a ztrát (jako generálního dodavatele 

stavby) ve výši min. 150 milionů za poslední 3 období?  

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že za situace předvídané v dotazu, bude ekonomická kvalifikace prokázána 

za předpokladu, že požadovaný celkový obrat byl dodavatelem dosažen v každém ze 3 

dotčených účetních období.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 5. 6. 2020 

Žádost č. 2 ze dne 5. 6. 2020: 

Žádáme zadavatele o objasnění požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let dle bodu 4.4. písmene a) Kvalifikační dokumentace, dle 

kterého má uchazeč předložit: 

Dle bodu 1. 

2 významné stavební práce , jejichž předmětem byla výstavba/rekonstrukce stavby 

občanské vybavenosti „uvedené v § 6 odst. 1 písm.a) vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" a 

to ve finančním objemu nejméně 50 mil Kč bez DPH/stavba 

Dle bodu 2. 

1 významnou stavební práci jejímž předmětem byla výstavba/rekonstrukce nejméně 25 

m dlouhého nerezového bazénu splňujícího parametry Mezinárodní plavecké federace 

FINA (bazény pro veřejnost s případným sportovním využitím) 

Jakou odbornou souvislost co do charakteru a složitosti předmětné veřejné zakázky z 

hlediska zkušenosti uchazeče s obdobnými zakázkami ( t edy  stavbami bazénu) má 

zadavatelem definovaný odkaz na § 6 odst. 1 písm a) Vyhlášky č. 398/2009 Sb - tedy 

stavby pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené ? 

Oproti například písmenu e) staveb pro sport? 

 

 

 

 

Požadavky na stavby občanského vybavení 

§ 6  

(1) Stavbou občanského V7bavení se rozumí: 

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné a odsouzené. 

b) stavba pro sdělovací prostředky, 

c) stavba pro obchod a služby, 

d) stavba pro ochranu obyvatelstva, 

e) stavba pro sport, 

f) školy, předškolní a školská zařízení, 

g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu 

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7). 

i) budova pro veřejnou dopravu, 

j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro více než 20 osob 
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Pokud uchazeč disponuje v rámci § 6. odst. 1 zkušeností se stavbami určenými pro sport, 

v podobě staveb výlučně charakteru veřejných bazénů a koupališť, pak by mělo být 

uchazeči umožněno, takovými stavbami prokázat splnění kvalifikace v bodě 1. Kvalifikační 

dokumentace. Požadavek zadavatele na stavby dle § 6 odst. 1) písm a) není 

relevantní s předmětnou veřejnou zakázkou. 

Žádáme zadavatele o úpravu zadávací dokumentace a umožnění prokázání 

kvalifikace stavbami obdobného charakteru k předmětné zakázce, tedy i stavbami 

určenými pro sport dle § 6 odst. 1. písm. e), případně stavbami veřejných bazénů a 

koupališť. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel k dotazu sděluje, že v poznámce pod čarou 1 uvedené v odst. 4.4 písm. a) bod 1 

kvalifikační dokumentace hodlal obecně odkázat na stavby občanské vybavenosti podle § 6 

odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. V důsledku administrativního pochybení byl v poznámce pod 

čarou uveden odkaz na § 6 odst. 1 písm. a) předmětné vyhlášky. Úmyslem zadavatel však 

s ohledem na předmět veřejné zakázky nebylo referenční stavby podle odst. 4.4 písm. a) bod 

1 kvalifikační dokumentace omezit pouze na stavby dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky. Proto 

výslovně uvádí, že správná textace poznámky pod čarou 1 kvalifikační dokumentace zní 

„Stavbami občanského vybavení se zde rozumí stavby uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb“.  

Totožná situace nastala v případě poznámky pod čarou 1 v odst. čl. 12 zadávací dokumentace 

(popis zkušeností manažera projektu/vedoucího projektanta (hlavního inženýra projektu), jejíž 

správná textace zní „Stavbami občanského vybavení se pro účely hodnocení dle tohoto kritéria 

rozumí stavby uvedené v § 6 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“. 

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro 

podání žádostí o účast, a to následovně: 

Konec lhůty pro podání žádostí o účast:  

Datum: 3. 7. 2020 Hodina: 10:00 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11. 6. 2020 

Žádost č. 3 ze dne 8. 6. 2020: 

Zadavatel v Kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky, konkrétně pak v bodě 4.4. Technická 

kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ písmena c) osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné 

kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za poskytování stavebních prací, bodu 4) 5 osob-

Techniků sváření uvádí pro pozici technika C následující požadavky: 

- ve vztahu k 1 osobě na pozici technik C bude předloženo osvědčení o výrobní 

kvalifikaci pro výrobu o montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových 

konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. VELKÝ 

SVAŘOVACÍ PRŮKAZ VÝROBCE"). 

Norma ČSN EN 3834-2 udává požadavky na řízení a jakost výroby svařovaných konstrukcí. 

Výrobu ocelových konstrukcí specifikuje norma ČSN EN 1090-2 a třídí ji do jednotlivých 

produkčních skupin, v případě bazénů EXC2. Neexistuje speciální norma na výrobu 

svařovaných bazénů, ale pouze ocelových konstrukcí, do kterých přirozeně patří i 

bazény! 

a) Jsme toho názoru, že uvedený požadavek pro kvalifikaci technika C je zavádějící, 

neboť dle výše popsaného vysvětlení kvalifikaci splňuje fyzická nebo právnická osoba, 

která je držitelem oprávnění na výrobu a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 

3834-2:2006. 

b) V požadavcích na kvalifikaci technika jsou navíc směšovány požadavky na rozsah 

oprávnění firmy s individuální kvalifikací fyzické osoby. Osvědčením disponuje výrobce 

bazénů (uchazeč), nemusí, jít vždy o fyzickou osobu. 

c) Požadavek na certifikát pro výrobu a montáž tlakových zařízení není relevantní k 

předmětné veřejné zakázce, není zřejmé, k čemu je takové oprávnění nutné, v 

dokumentaci nejsou specifikovány žádné kovové tlakové nádoby. 

d) Textace zmíněného osvědčení na nás působí dojmem, že spíše než na prokázání do-

statečné technické kvalifikace uchazeče pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí má 

posloužit jako výhoda konkrétnímu výrobci nerezových bazénů při této veřejné 

zakázce, neboť textace osvědčení je přepisem konkrétního existujícího dokladu 

výrobce nerezových bazénů. 

Z výše popsaných důvodů žádáme zadavatele o úpravu textace následovně: 
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•  ve vztahu k 1 osobě na pozici technik C bude předloženo osvědčení o výrobní 

kvalifikaci pro výrobu a montáž ocelových konstrukcí dle ČSN EN ISO 3834-

2:2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. VELKÝ SVAŘOVACÍ PRŮKAZ VÝROBCE"), 

přičemž držitelem takového certifikátu může být přímo uchazeč, nebo jeho 

poddodavatel (fyzická i právnická osoba) 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel nejprve obecně konstatuje, že požadavek na předložení osvědčení – certifikátu dle 

ČSN EN ISO 3834-2-2006 týkající se upřesňujících Požadavků na jakost při tavném svařování 

kovových materiál, Část 2: Vyšší požadavky na jakost, je důvodný, jelikož svařování je 

považováno za zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením až po 

ukončení svařování. Kvalita sváru musí být zajišťována v průběhu výroby (montáže), nikoliv až 

zkouškami hotového výrobku jako celku (např. po napuštění bazénu). Řízení svařovacích 

procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje, že jakost svarů konečného 

výrobku z přesně specifikovaného druhu oceli, zde vysoce legované oceli, splňuje 

specifikovaná kritéria. Svařování nerezové oceli je sice svařování ocelových konstrukcí, avšak 

pro vytvoření čistých svarů a trvale stabilních spojů s minimálním rizikem koroze je důležité 

především přesně určit konkrétní specifikaci materiálu s návazností na jeho použití (tedy 

konkrétní druh oceli a druh výrobku - nerezového bazénu).   

 

Ad a) a b) 

Zadavatel k dané části žádosti o vysvětlení sděluje, že osvědčení o výrobní kvalifikaci 

požadované ve vztahu k osobě technika C může být vydáno rovněž ve prospěch právnické 

osoby (nemusí být vydáno přímo ve prospěch technika C). Je-li však osvědčení vydáno na 

právnickou osobu, certifikát označuje rovněž konkrétní fyzickou osobu, vykonávající 

odpovědný dozor svařování a případně jejího zástupce. Osoba odpovědného dozoru 

svařování uvedená v doloženém certifikátu (případně její zástupce) pak splňuje požadavky 

kladené na člena týmu na pozici technik C1.  

Zadavatel dále uvádí, že odpovědnosti a pravomoci svářečského dozoru jsou předmětem 

normy EN ISO 14731, dříve EN 719. Pro dozor svařování jsou rozlišovány tři kvalifikační 

stupně pro:  

• EWE – evropský inženýr svařování 

• EWT – evropský technolog svařování 

• EWS – evropský svářečský specialista 

 

1 Řízení a kontrola svařování je vždy prováděna konkrétními pracovníky svářečského dozoru, tedy vždy 

konkrétní fyzickou osobou. 
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Úroveň kvalifikace dozoru svařování je zpravidla vázána na konkrétní požadavky výrobkového 

kódu nebo legislativních požadavků dle ČSN EN 1090. V daném případě se jedná druh 

výrobku SKP Výroba a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí, 

a tento druh výrobku je také uveden v příslušném kvalifikačním požadavku2. Shodný 

požadavek není v zadávací praxi nikterak neobvyklý a lze odkázat na jeho využití mnoha 

veřejnými zadavateli, jež v minulosti zadávali veřejné zakázky s obdobným předmětem plnění. 

 

Ad c) 

Zadavatel uvádí, že předmětem veřejné zakázky nebudou kovové tlakové nádoby, ale tlaková 

zařízení. Zadavatel konstatuje, že s ohledem na stupeň projektové dokumentaci, která je 

součástí zadávací dokumentace, přirozeně tato zařízení blíže specifikována nejsou a ani být 

nemohou. Bližší specifikace tlakových zařízení (v rámci bazénové technologie půjde zejména 

o cirkulační systém – uzavřený systém pod určitým tlakem či filtrační systém) bude obsažena 

v navazujícím stupni projektové dokumentace, kterou zajistí vybraný dodavatel.  

 

Ad d) 

Zadavatel vylučuje, že by tímto požadavkem upřednostňoval jakéhokoli z dodavatelů. 

Zadavatel opakuje, že uvedený požadavek sleduje legitimní zájem zadavatele a je standardně 

součástí kvalifikačních požadavků u veřejných zakázek s obdobným předmětem plnění. 

 

Žádost č. 4 ze dne 8. 6. 2020: 

Dobrý den, dle části 4.2. kvalifikační dokumentace požaduje zadavatel pro prokázání profesní 

způsobilosti osvědčení o autorizaci pro obor: technika prostředí staveb, specializace 

vzduchotechnika a vytápění. Dotaz: Chápeme správně, že výše uvedený požadavek na 

profesní způsobilost je možné prokázat předložením osvědčení o autorizaci pro 

autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, 

nebo osvědčení o autorizaci pro autorizovaného technika v oboru technika prostředí staveb, 

specializace vytápění a vzduchotechnika?  

Informace zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že s ohledem na rozsah autorizace autorizovaného inženýra v oboru 

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení3 lze příslušný profesní kvalifikační 

předpoklad prokázat jako prostřednictvím doložení osvědčení o autorizaci autorizovaného 

 

2 Svařování nerezové oceli je sice svařování ocelových konstrukcí, avšak pro vytvoření čistých svarů a 

trvale stabilních spojů s minimálním rizikem koroze je zde důležité využít nerezové materiály 

s potřebnou odolností vůči korozi a pro použití do bazénů (vliv agresivního prostředí). 
3 Zahrnuje v sobě i plný rozsah autorizace Technika prostředí staveb, specializace Vytápění a 

vzduchotechnika. 
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technika v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika, tak i 

doložením osvědčení o autorizaci pro autorizovaného inženýra v oboru technika prostředí 

staveb, specializace technická zařízení. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 18. 6. 2020 

Žádost č. 5 ze dne 15. 6. 2020: 

Dotaz č. 1: 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle Zadávací dokumentace, odst. 3.4., činí 225 až 

235 mil. Kč bez DPH, z čehož předpokládaná hodnota modernizace stávajícího městského 

koupaliště činí 80 - 100 mil. Kč bez DPH. Žádáme Zadavatele o informaci, z jakých podkladů a 

na základě čeho vycházel při stanovení této předpokládané hodnoty? S ohledem na 

několikaletou praxi v oboru, se nám jeví tato hodnota jako neobvyklá (nízká) k rozsahu 

zakázky. Zejména se domníváme, že dochází k nesourodosti mezi předpokládanou hodnotou 

modernizace koupaliště, kde je předpokládaná hodnota spíše nadhodnocena a výstavby 

krytého bazénu, u které je naopak předpokládaná hodnota výrazně podhodnocena. 

Informace zadavatele: 

Předpokládaná hodnota byla stanovena v souladu s pravidly § 16 ZZVZ kvalifikovaným 

odhadem projektanta s ohledem na aktuálně zpracovaný stupeň projektové dokumentace. 

Dotaz č. 2: 

Rozumí uchazeč správně, že při překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (viz 

dotaz č. 1), nebude Zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení, neboť Zadavatel nestanovil 

tuto hodnotu jako maximální hodnotu veřejné zakázky, pouze uvádí, že její překročení 

nepředpokládá. 

Informace zadavatele: 

Překročení předpokládané hodnoty v předběžné/konečné nabídce nebude důvodem pro 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. 

Dotaz č. 3: 

Dle Zadávací dokumentace, odst. 3.1., je tato veřejná zakázka zadávána formou stanovení 

požadavků na výkon a funkci (design/build), které jsou specifikovány v Projektové 

dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby z 03/2019 a související dokumentace. 

Tato textace je však v kolizi s dalšími zadávacími podmínkami, zejména upozorněním 

Zadavatele obsaženém rovněž v zadávací dokumentaci, že tyto požadavky můžou doznat 

změny v rámci jednání o předběžných nabídkách a zejména v kolizi s ustanovením zadávací 

dokumentace, že vybraný dodavatel nebude limitován řešením stavby v DUR ani ve studii 
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proveditelnosti. Následně dle Zadávací dokumentace, odst. 3.2., Zadavatel vymezuje 

požadavky, které představují (neměnné) minimální technické podmínky. Rozumí tedy uchazeč 

správně, že jediné závazné podmínky pro zpracování nabídky, jsou podmínky uvedené v odst. 

3.2. Zadávací dokumentace? A uchazeč má zcela „volnou ruku" při návrhu řešení rekonstrukce 

koupaliště a výstavbě krytého bazénu, tak aby při splnění minimálních technických podmínek 

zpracoval ekonomicky nejvýhodnější nabídku pro Zadavatele? Do jaké míry bude jeho 

případný návrh, který zpracuje a ocenění konfrontován s vydaným projektem pro rozhodnutí 

o umístění stavby. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že zvolený druh zadávacího řízení umožňuje v rámci jednání o předběžných 

nabídkách měnit nebo doplňovat zadávací podmínky (vyjma minimálních technických 

podmínek podle § 61 odst. 4 ZZVZ). V rámci jednání o předběžných nabídkách je tedy 

v mantinelech daných minimálními technickými podmínkami možné požadavky na výkon a 

funkci měnit nebo doplňovat s tím, že tyto budou v závazné podobě stanoveny v rámci výzvy 

k podání konečných nabídek. Zadavatel naopak nepředpokládá, že by byl účastník limitován 

řešením stavby v DUR ani studií proveditelnosti, nestanoví-li zadavatel výslovně v zadávací 

dokumentaci jinak (v návaznosti na průbeh jednání o předběžných nabídkách). Pokud 

vybraný účastník provede takové změny provedení oproti DUR, v jejichž důsledku bude nutné 

absolvovat opětovné územní řízení, půjde tato skutečnost plně k jeho tíži. 

Dotaz č. 4: 

S ohledem na dotaz č. 3, pokud Zadavatel umožňuje uchazeči navrhnout vlastní design 

stavby s využitím pouze min. technických podmínek dle odst. 3.2 Zadávací dokumentace, 

umožňuje mu tak předložit odlišné projektové řešení a zamezuje tak rovnému zacházení se 

všemi uchazeči, neboť nabídky nejsou obsahově přezkoumatelné. S ohledem na výše 

popsané, Žádáme o přesnější specifikaci zadání ze strany Zadavatele, tedy výpis všech 

požadavků, které jsou závazné pro všechny uchazeče a na jejichž dodržení bude zadavatel 

striktně trvat. Bez takového exaktního výpisu závazných požadavků není možné podat řádnou 

nabídku porovnatelnou s ostatními uchazeči. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na informaci uvedenou k dotazu č. 3 výše. V současné době stanovené 

minimální technické podmínky představují toliko mantinely pro jednání o předběžných 

nabídkách. Konečná nabídka bude podávána po skončení jednání o předběžných nabídkách 

na základě zadávacích podmínek stanovených v rámci výzvy k podání konečných nabídek. 

Zadavatel tedy uvádí, že „exaktní výpis závazných požadavků“ bude výsledkem jednání o 

předběžných nabídkách.  
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Dotaz č. 5: 

Dle Zadávací dokumentace, odst. 9.1., Zadavatel může jednat o zadávacích podmínkách 

veřejné zakázky při jednání o předběžných nabídkách. Tímto žádáme Zadavatele o informaci, 

jaké zadávací podmínky můžou být předmětem jednaní? Domníváme se, že Zadavatel by 

rozhodně neměl rozšiřovat nebo měnit zadávací podmínky o další kritéria pro splněné 

ekonomické, profesní či technické kvalifikace nebo měnit kritéria pro hodnocení nabídek. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel obecně uvádí, že v rámci jednání jsou zásadně neměnné toliko minimální technické 

podmínky. Vzhledem k tomu, že kvalifikační fáze řízení předchází jednání o předběžných 

nabídkách, nepřichází jakákoli zpětná úprava požadavků na kvalifikaci v úvahu.  

Dotaz č. 6: 

Dle Zadávací dokumentace, kapitola 12. předmětem hodnocení konečných/finálních nabídek 

je mj, za B. Zkušenosti týmu, a to konkrétně pro osoby Manažera projektu a Vedoucího 

projektanta/Hlavní inženýr projektu. Chápe uchazeč správně, že dle Kvalifikační dokumentace, 

odst. 4.4 c), se může jednat o totožnou osobu, která při splnění všech požadovaných 

zkušeností/referencí obdrží max. 100 bodů? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje možnost, aby pozici Manažera projektu a Vedoucího projektanta/Hlavní 

inženýr projektu zastávala jedna osoba. Viz informace obsažená v čl. 4.4 písm. c) kvalifikační 

dokumentace: 

„Dodavatel předloží doklady o odborné kvalifikaci pro následující osoby (kvalifikační požadavky 

na osoby dle pozic dle bodů 1) – 3) a 6) níže může naplnit případně i jen jedna osoba neboli 

nemusí se v každém případě jednat o odlišnou osobu; v ostatních případech se musí jednat o 

odlišné osoby).“           

Dotaz č. 7: 

V návaznosti na dotaz č. 6, kdy Zadavatel požaduje jako hodnotící kritérium 

zkušenosti/reference členů realizačního týmu v posledních 5 letech před koncem lhůty pro 

podání konečných/finálních nabídek, se domníváme, že takto nastavené kritérium je 

nepřiměřené a netransparentní, neboť zadávací řízení má několik fází, od podání žádosti o 

účast, přes podání předběžných nabídek a následně jednání o nich až v poslední řadě podání 

konečných/finálních nabídek a tudíž dochází k výraznému omezení časové lhůty pro 

zkušenosti/reference členů realizačního týmu. V rámci výběrových řízení je běžné, že 

požadovaná lhůta pro zkušenosti/reference členů týmu se počítá před zahájením výběrového 

řízení, což zadavatel v případě technické kvalifikace zohledňuje. Žádáme Zadavatele o úpravu 
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požadavku na lhůtu zkušeností/referencí členů realizačního týmu při hodnocení konečných 

nabídek. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v čl. 11 zadávací dokumentace jednoznačně uvedl, že v rámci hodnocení 

konečných nabídek (kritérium B.) budou zohledněny profesní životopisy osob doložené 

v rámci konečných/finálních nabídek (musí se však jednat o tytéž osoby, které byly za členy 

realizačního týmu označeny při prokazování kvalifikace4), přičemž relevantní jsou ty 

zkušenosti členů realizačního týmu nabyté v posledních 5 letech (počítaných od konce lhůty 

pro podání konečných nabídek). Zadavatel na uvedeném pravidle neshledává žádnou 

nepřiměřenost/netransparentnost. 

Dotaz č. 8: 

Dle Zadávací dokumentace, kapitola 16., Zadavatel stanovuje požadavek na poskytnutí jistoty 

dle bodu a) složením peněžní jistoty na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Chápe 

uchazeč správně, že je tím myšlena lhůta pro podání předběžných nabídek, potom co 

uchazeč projde žádostí o účast ve VŘ? 

Informace zadavatele: 

Účastník jistotu poskytne do skončení lhůty pro podání konečných nabídek; jistota se skládá 

za konečnou nabídku, nikoliv předběžnou. 

Dotaz č. 9: 

Dle Kvalifikační dokumentace, odst. 4.4. a) Zadavatel požaduje pro splnění technické 

kvalifikace předložení seznamu stavebních prací poskytnutých za 5 let před zahájením 

zadávacího řízení dle požadavků v bodech 1. až 5. Rozumí uchazeč správně, že jednou 

referenční zakázkou může prokázat splnění všech požadavků zároveň a tím pro prokázání 

celé technické kvalifikace dle odst. 4.4. a), předložit pouze 2 referenční stavby? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že čl. 4.4 písm. a) kvalifikační dokumentace v tomto směru omezení 

neobsahuje a dvěma vyhovujícími referenčními zakázkami lze prokázat splnění všech 

požadavků na významné stavební práce v bodech 1. – 5. 

 

 

4 S možnou výhradou změny osoby v souladu s § 88 ZZVZ.  
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Dotaz č. 10: 

Dle Kvalifikační dokumentace je splněna kvalifikace dle odst. 4.4. a) a b), pokud uchazeč 

předloží významné práce zahájené dříve než v posledních 5 letech či později, pokud byly v 

posledních 5 letech dokončeny nebo probíhaly i po zahájení zadávacího řízení nebo stále 

probíhají. Žádáme Zadavatele o odpověď, z jakého důvodu umožňuje předložení významné 

práce, která stále probíhá? Vždyť tím není naplněna zákonná podmínka, a to že práce byly 

provedeny řádně a odborně, neboť na rozpracovaném díle, které není kompletně dokončeno 

a zkolaudováno nemůže být objektivně vydáno ujištění o řádném a odborném provedení, byť 

dílčí části díla. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na informaci uvedenou v čl. 4.4 písm. a) kvalifikační dokumentace. 

Zadavatel tuto možnost připouští pouze za předpokladu splnění požadovaných parametrů ke 

dni konce lhůty pro prokázání kvalifikace (tj. řádné dokončení příslušné části stavební práce 

která naplňuje požadavky zadavatele na reference). Řádné poskytnutí a dokončení 

příslušných stavebních prací v rozsahu naplňujícím požadavky zadavatele bude v souladu 

s dikcí § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ doloženo osvědčením objednatele. Zadavatel na uvedeném 

neshledává nic rozporného se ZZVZ, jakkoliv si je vědom spíše nižší pravděpodobnosti, že by 

v praxi něco takového nastalo. 

Dotaz č. 11: 

Dle Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení 

stavby, odst. 7.33, by měl Zhotovitel garantovat hodnotu potřeby vody min. po dobu 3 let od 

právní moci Kolaudačního souhlasu na Stavbu. Avšak do doby, než bude zpracována 

projektová dokumentace s konkrétními projekčními výpočty, nelze tuto hodnotu stanovit. 

Podmínka je netransparentní, nepřiměřená. Žádáme Zadavatele o úpravu Smlouvy. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel podotýká, že bližší informace k tomuto požadavku zadavatele byla obsažena jako 

komentář pro dodavatele v závorce (zvýrazněno zelenou barvou) za textem předmětného 

ustanovení návrhu smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí 

a o provedení stavby (dále jen „návrh smlouvy“). Hodnota potřeby vody či způsob jejího 

stanovení, jež budou v tomto ustanovení doplněny, budou definovány v návaznosti 

na jednání o předběžných nabídkách mezi zadavatelem a účastníky a bude vycházet 

z informací dostupných v době, kdy bude o předběžných nabídkách jednáno.    

Dotaz č. 12: 
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Dle Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení 

stavby, odst. 7.35, žádáme Zadavatele o informaci, zda uchazeč rozumí správně, že vadou 

bránící provoz Stavby, je myšleno uzavření celého areálu koupaliště vč. krytého bazénu v 

důsledku vady na straně uchazeče, nikoliv například omezení funkce dílčího prvku stavby, 

nemající dopad do provozu areálu bazénu/koupaliště? 

Informace zadavatele: 

Vada bránící provozu Stavby dle odst. 7.35 návrhu smlouvy je takovou vadou, která brání buď 

provozu celého Areálu koupaliště nebo celé jeho letní či zimní části, tj. brání řádnému 

provozu venkovního koupaliště nebo řádnému provozu krytého bazénu s wellness (např. 

z hygienických důvodů). Účelem smlouvy je totiž získání plně funkčního městského koupaliště 

a krytého bazénu s wellness určeného k využití široké veřejnosti.    

Dotaz č. 13: 

Žádáme Zadavatele o informaci, jak bude stanovena celková délka zkušebního provozu dle 

kapitoly 8., Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o 

provedení stavby? 

Informace zadavatele: 

Celková délka zkušebního provozu bude stanovena ve Stavebním povolení vydaným 

příslušným stavebním úřadem. K tomu blíže viz odst. 8.1 návrhu smlouvy. 

Dotaz č. 14: 

Dle Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení 

stavby, odst. 8.2, se Zhotovitel zavazuje zajistit provedení zkušebního provozu Stavby v 

souladu s odst. 0 Smlouvy. Žádáme Zadavatele o vysvětlení odst. 0 Smouvy, neboť jsme ve 

Smlouvě tento odstavec nenašli. 

Informace zadavatele: 

Návrh smlouvy uveřejněný na profilu zadavatele obsahuje v odst. 8.2 správný odkaz na odst. 

8.4 návrhu smlouvy. 

Dotaz č. 15: 

Dle Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o provedení 

stavby, odst. 25.14.1 a 25.14.2, Žádáme Zadavatele o odpověď, zda součástí soupisu a 

vyúčtování provedených prací, jsou myšleny i již vynaložené náklady na dosud neprovedení 

práce (stomopoplatky výrobcům), neboť dílo obsahuje atypické prvky, které můžou být 

zhotovitelem zadány do výroby a vlastní výroba může probíhat. 
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Informace zadavatele: 

Úhrada nákladů zhotovitele souvisejících s dosud neprovedenými pracemi (stornopoplatky 

výrobcům apod.) bude posuzována a případně vypořádána individuálně podle konkrétních 

okolností, zejména s přihlédnutím k odst. 25.14.3 a 25.14.4, jakož i zákonu č. 89/2012 Sb., 

občanskému zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). 

Dotaz č. 16: 

V Zadávací dokumentaci jsme narazili na Přílohu č. 4 smlouvy o dílo, ve které má uchazeč 

závazně doplnit údaje, mimo jiné Cenu v Kč bez DPH u zadavatelem vybraných dílčích 

milníků. 

Uchazeč žádá o objasnění sloupce „maximální procentuální výše ceny za dílčí část plnění z 

celkové ceny v Kč bez DPH“. Zadavatel uvádí jím stanovená % k dílčím dodávkám a pracím na 

stavbě. Rozklad ceny je dle názoru na kalkulaci uchazeče, jaké materiály a řešení zvolí při 

stavbě realizované v režimu Design and Build: 

a) z jakého objektivního důvodu stanovil zadavatel maximální procentuální sazby? Jak 

bude postupováno, pokud uchazeč tyto sazby nedodrží, což se může projevit až při 

zpracování realizační dokumentace? Z dřívějších podkladů nebude takový podrobný rozklad 

ceny možné potvrdit! 

b) Co znamená procentuální hodnoty 10% u položek „Den plánovaného otevření letní 

části., a „Den plánovaného otevření zimní části,,? Z hlediska nákladů stavby nemá tento údaj 

finanční hodnotu. 

c) U bazénové technologie chybí procentuální vyjádření, znamená to, že je na uchazeči? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel k jednotlivým podotázkám uvádí následující: 

a) dodavatel je povinen tyto sazby při nacenění jednotlivých milníků v příloze č. 4 návrhu 

smlouvy dodržet. Maximální procentuální výše ceny za dílčí část plnění z Celkové ceny 

v Kč bez DPH stanoví max. procentuální výši úplaty, jež bude v daném okamžiku 

dodavateli (z jím nabídnuté Celkové ceny) uhrazena. Jednotlivé milníky si může 

dodavatel nacenit částkami až do zadavatelem stanovené maximální procentuální 

výše dle předmětného sloupce uvedeného v příloze č. 4 návrhu smlouvy, částky tedy 

mohou být nižší. Doplatek do 100% Celkové ceny bude dodavateli uhrazen až po 

právní moci Kolaudačního souhlasu;  

b) jde o milník pro účely úhrady části Celkové ceny [viz informace zadavatele obsažena 

v písm. a) výše]; 
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c) „bazénová technologie“ je společným milníkem s položkou „omítky, povrchy stěn a 

podlah“ a má stanoveném limit 15 %. Jde pouze o záležitost zobrazení rozdělení 

tabulky na konci stránky, buňky jsou však spojené (lze se jednoduše přesvědčit 

posunem tabulky o několik řádků výše/níže). 

Dotaz č. 17: 

Dle přílohy č. 5, odst. 1.2. Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších 

záležitostí a o provedení stavby, Zadavatel požaduje po zhotoviteli poskytnutí záruky na 

spotřební materiál v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však v délce 

2 let ode dne právní moci. 

V tomto případě musí Zadavatel rozlišit, že záruka v délce nejméně 2 let se poskytuje na 

stroje a zařízení, které mají samostatný záruční list a výrobcem, dovozcem nebo zhotovitelem 

je na základě tohoto záručního listu poskytována záruka v délce min. 24 měsíců. Zároveň jsou 

však nedílnou součástí těchto zařízení se záručními listy prvky spotřební povahy, které mohou 

mít výrobcem deklarovanou nižší životnost než je stanovená 24 měsíční záruční doba. Běžně 

se jedná o prvky, které se mění v rámci pravidelných servisů a údržeb. Například – žárovky, 

těsnění, provozní kapaliny apod. Žádáme tímto o úpravu textu smlouvy a potvrzení, že za 

vadu díla se nepovažuje spotřební materiál, který se na prvcích s 24 měsíční záruční lhůtou 

vyskytuje. V opačném případě by to znamenalo, že zadavatel vyžaduje, aby součást ceny byl i 

tzv. full servis po dobu 2 let, který by uchazeči museli zahrnout do své nabídkové ceny včetně 

výměny opotřebitelných dílců. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel trvá na poskytnutí záruky v rozsahu dle přílohy č. 5 návrhu smlouvy. Ujednání o 

záruce za jakost je v souladu se zásadou smluvní volnosti dle OZ ponecháno na dohodě 

smluvních stran. Tento požadavek zadavatele je tedy v souladu s právními předpisy a 

zdůrazňuje zájem zadavatele vyjádřený v účelu smlouvy, kterým je na získání plně funkčního 

městského koupaliště a krytého bazénu s wellness určeného k využití široké veřejnosti. 

Dotaz č. 18: 

Žádáme Zadavatele o potvrzení, že prodlením zhotovitele s dokončením a předáním stavby 

nebo její části není myšleno prodlení vyvolané vyšší mocí například v důsledku současného 

nebo i budoucího nařízení vlády ve vztahu k epidemiím, pandemiím, epidemii COVID-19 

apod.. Prosíme o úpravu smlouvy o dílo. 

V této věci jsme toho názoru, že odpovědnost zhotovitele (včetně jeho případných 

poddodavatelů) za nesplnění závazků je vyloučena v případech, kdy je takové nesplnění 

těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci (např. kvůli 

zmíněné epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Objednatel by měl v této souvislosti brát na 
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zřetel, že mu nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy, smluvní pokuty, nebo škody v 

případě kdy zhotovitel nebude schopen splnit podmínky smlouvy o dílo, případně se ocitne v 

prodlení s plněním a dokončením díla právě v důsledku vyšší moci a rovněž v důsledku 

dopadů vyšší moci na dílčí výrobce, dodavatele a subjekty podílející se svými dodávkami na 

plnění této smlouvy. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel bude k situacím nasvědčujícím existenci vyšší moci přistupovat podle individuálních 

okolností daného případu. Ani epidemie COVID-19 a s ní související opatření orgánů veřejné 

moci nesplňují za všech okolností u všech dodavatelů zákonné znaky vis maior. Uvedené 

může být případně předmětem jednání o předběžné nabídce. 

Dotaz č. 19: 

Dle Kvalifikační dokumentace, odst. 4.4 c) bod 4 a 5, Zadavatel požaduje předložení 

certifikátů o vzdělání a odborné kvalifikaci pro jednotlivé techniky sváření a svářeče. Žádáme 

Zadavatele o informaci, zda chápeme správně, že tyto doklady lze doložit v souladu s 

odstavcem 15.1 zadávací dokumentace až na základě výzvy zadavatele, jako tomu je i u 

osoby specialisty - technologických zařízení staveb nebo u osoby stavbyvedoucího? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že alternativní možnost prokázání kvalifikace (čestné prohlášení s následným 

doložením dokladu vybraným dodavatelem) je umožněna pouze v případě, je-li požadována 

autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Dotaz č. 20: 

Zadavatel požaduje dle Zadávací dokumentace, kapitola 12., jako hodnotící kritérium mj. za 

C) Lhůtu plnění (otevření letní části) do 650 dnů nebo do 220 dnů, pokud se Zadavatel 

rozhodne nerealizovat zimní část. Domníváme se, že Zadavatelem stanovená lhůta pro 

realizaci zejména letní části, je zasazena v podzimním a zimním období, kdy lze očekávat 

zhoršené klimatické podmínky (déšť, mráz, sníh, atp.), které by mohly znemožnit provádění 

díla v souladu s technologickými postupy výrobců a dodavatelů (např. technologický postup 

pro sváření a montáž nerezových bazénů, technologický postup montáže a lepení trubních 

rozvodů, apod). Z výše uvedených důvodů žádáme Zadavatele, aby vyjádřil akceptaci ke 

změně termínu vyvolané nepříznivými klimatickými podmínkami. 
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Informace zadavatele: 

Sestavení harmonogramu realizace předmětu smlouvy je ponechána na dodavateli. Zadavatel 

stanoví pouze maximální lhůtu plnění. Zadavatel nemůže předjímat vývoj počasí 

v jednotlivých měsících připadajících na dobu realizace stavebních prací, avšak má za to, že 

dílo bude možné, při dodržení technologických postupů, v maximálně přípustné lhůtě 

realizovat. 

 

Žádost č. 6 ze dne 17. 6. 2020: 

Dotaz: 

Žádáme zadavatele o objasnění požadavku na předložení seznamu stavebních prací 

poskytnutých za posledních 5 let dle bodu 4.4. písmene a) Kvalifikační dokumentace, dle 

kterého má uchazeč předložit: 

Dle bodu 1. 

2 významné stavební práce , jejichž předmětem byla výstavba/rekonstrukce stavby občanské 

vybavenosti „uvedené v § 6 odst. 1 písm.a) vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" a to ve finančním objemu nejméně 

50 mil Kč bez DPH/stavba 

Dle bodu 2. 

1 významnou stavební práci jejímž předmětem byla výstavba/rekonstrukce nejméně 25 m 

dlouhého nerezového bazénu splňujícího parametry Mezinárodní plavecké federace FINA 

(bazény pro veřejnost s případným sportovním využitím) 

Dle bodu 3. 

2 významné stavební práce zahrnovaly (každá z nich) dodávku a montáž uceleného souboru 

nerezových bazénů se souhrnnou vodní plochou bazénů min. 1.000 m2 , z čehož alespoň 1 

bazén měl vodní plochu min. 300 m2 ; 

Dle bodu 4. 

1 významná stavební práce, která zahrnovala dodávku a montáž toboganu o minimální délce 

50m; 

Dle bodu 5. 
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1 významná stavební práce, která zahrnovala dodávku a montáž nerezového bazénu s 

bezšroubovými rychlouzávěry krytů stavebních otvorů. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, zda ke splnění několika bodů 

současně lze použít jednu referenci ? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel odkazuje na informace uvedené k dotazu č. 9 v rámci žádosti č. 5 výše. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 22. 6. 2020 

Žádost č. 7 ze dne 17. 6. 2020: 

PRVNÍ 

Z pozice uchazeče o veřejnou zakázku chceme navázat na dodatečnou informaci k veřejné 

zakázce s číslem3, uveřejněnou dne 11. 6. 2020. Rovněž jsme při nastudování zadávací 

dokumentace narazili na požadavek zadavatele k předložení osvědčení o výrobní kvalifikaci 

pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí dle ČSN 

EN ISO3834-2-2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. VELKÝ SVAŘOVACÍ PRŮKAZ VÝROBCE). 

Žádáme zadavatele o objasnění, že požaduje předložení osvědčení nebo certifikátu vydaného 

dle ČSN EN ISO3834-2-2006 včetně přílohy k certifikátu s cílem prokázat dostatečnou 

kvalifikaci uchazeče v oboru výroby a svařování nerezových bazénů, tlakových zařízení a 

ocelových konstrukcí? 

 

V tomto kontextu souhlasíme s dotazujícím se uchazečem, že uvedená norma není jakostní 

normou nerezových bazénů, ale jakostní normou určenou pro svařování kovových konstrukcí. 

V zadávací dokumentaci je však dle našeho názoru zadavatelem správně uvedeno, že 

požadované osvědčení je vyžadováno k prokázání výrobní kvalifikace uchazeče pro výrobu a 

montáž nerezových bazénů, nikoliv, že má přímo doklad obsahovat text „osvědčení ČSN EN 

ISO3834-2-2006 na nerezový bazén". 

DRUHÝ 

Příloha č.2 Zadávací dokumentace, konkrétně Kvalifikační dokumentace veřejné zakázky uvádí 

v bodě 4.4. a) Technická kvalifikace dle ust. § 79 ZZVZ požadavek na předložení seznamu 

stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně 

osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací, bod 5. 1 významná 

stavební práce, která zahrnovala dodávku a montáž nerezového bazénu s bezšroubovými 

rychlouzávěry krytů stavebních otvorů.  
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V tomto ohledu Zadavatel podstatným způsobem omezuje hospodářskou soutěž, neboť do 

kvalifikace začlenil prvek, který je chráněn patentem a je tedy na trhu dostupný pouze 

jedinému výrobci nerezových bazénových těles. V praxi to znamená, uchazeč je nucen pro 

zpracování a podání nabídky uvažovat s tímto systémovým řešením tohoto jediného výrobce 

a nemá možnost ke změně a použití obdobných řešení, neboť zadavatel v dokumentaci 

nepopisuje, jaké odlišné technické řešení bude akceptovat v rámci výrobních možností na 

českém i světovém trhu. 

Přes předešlá vyjádření zadavatele, že neposkytuje v soutěži žádná zvýhodnění ani 

upřednostnění jakéhokoliv z dodavatelů, se v tomto případě opak jeví pravdou. Nárokovat v 

rámci kvalifikačních požadavků patentovaná řešení je jako říci „chci toto". 

 

Odkazovat se v případě zadavatele na obdobné kvalifikační požadavky u jiných veřejných 

zadavatelů a veřejných zakázek nepovažujeme za směrodatné, neboť uchazeč nedokáže 

posoudit, zda jím blíže neurčení zadavatelé postupovali správně a v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Rovněž nedokáže uchazeč posoudit, zda veřejné zakázky o 

kterých se zadavatel zmiňuje byly realizovány různými výrobci nerezových bazénů, nebo by se 

potvrdila domněnka uchazeče a byli realizovány díky poskytnutí výhody v zadávací 

dokumentaci tímto jedním výrobcem. 

 

Uvádíme možné řešení v problematice, kterými zadavatel utvrdí uchazeče, že je vyloučeno 

jakékoliv upřednostňování konkrétních dodavatelů: 

 

- Zadavatel by měl popsat jaká obdobná technické řešení budou z jeho strany 

akceptována jako náhrada patentovaného systému bezšroubových rychlouzávěrů 

krytů. 

-  

- Jako nejtransparentnější variantou se nám jeví vyjmout tento požadavek ze zadávací 

dokumentace a technické řešení včetně výběru výrobce nerezových bazénů nechat na 

uchazeči 

 

Zadavatel by tak měl vždy užít maximální snahy popsat předmět veřejné zakázky za použití 

obecného popisu. Nedodržení této snahy pak může vést k porušení zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Pokud bude zadavatel nadále trvat na tomto požadavku, jakým způsobem zajistí, aby veřejná 

zakázka nebyla uzavřena pro konkrétní skupinu uchazečů o veřejnou zakázku, kterým výrobce 

nerezových bazénů disponující patentovaným řešením v oblasti bezšroubových rychlouzávěrů 

krytů odmítne poskytnout součinnost/podporu při veřejné zakázce? Toto tvrzení umíme 

doložit písemným vyjádřením výrobce nerezových bazénů, což učiníme, pokud zadavatel 

nezajistí zákaz diskriminace a rovnocenné zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku, 
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tak jak mu ukládá zákon. Předejdeme tak účelovému vylučování a případným námitkám ze 

strany uchazeče. 

 

Informace zadavatele: 

K prvnímu dotazu 

Zadavatel potvrzuje, že ve vztahu k osobě technik C požaduje přeložení osvědčení dle ČSN 

EN ISO3834-2-2006 včetně přílohy k certifikátu, jímž dodavatel prokáže dostatečnou 

kvalifikaci v oboru výroby a svařování nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových 

konstrukcí. Zadavatel tedy požaduje prokázání kvalifikace technika svařování jmenovaných 

materiálů, tedy mimo jiné i vysoce legované oceli a duplexní oceli (tzn. materiálů používaných 

pro výrobu a následnou montáž nerezových bazénů), a to v rámci procesu svařování, který je 

jakostně řízen dle ČSN ISO 3834-2:2006. Svařování je nedílnou činností při výrobě a montáži 

požadovaných zařízení. Z tohoto důvodu je také nedílnou součástí osvědčení (přílohou 

certifikátu) velký svařovací průkaz výrobce, jehož doložení zadavatel požaduje.  

Z požadavků zadavatele nevyplývá, že by požadoval certifikát obsahující sousloví „osvědčení 

ČSN EN ISO 3834-2:2006 na nerezový bazén“, jak je uvedeno v dotazu. 

 

K druhém dotazu 

 

Zadavatel uvádí, že referenčním požadavkem na 1 významnou stavební práci, která 

zahrnovala dodávku a montáž nerezového bazénu s bezšroubovými rychlouzávěry krytů 

stavebních otvorů se může jen za posledních několik let prokázat minimálně 15 dodavatelů 

(např. GEOSAN GROUP a. s. , Imos Brno a.s., Metrostav a.s., HOCHTIEF CZ a.s., BAK stavební 

společnost, a.s., AKVAHELP METAL spol. s r.o., ALBET stavební s.r.o., MSO servis spol. s r.o., 

BERNDORF BÄDERBAU s.r.o, Raeder&Falge s.r.o. a další). 

Zadavatel uvádí, že v referenci požadované bezšroubové uzávěry může vyrobit jakýkoli 

dodavatel, který je schopen pracovat s nerezovým materiálem vhodným pro bazény, má 

k tomu potřebnou technologii a hlavně bazény podobných rozměrů, jež jsou předmětem 

veřejné zakázky, vyrábí5. V Evropě je to min. 10 výrobců bazénů požadované velikosti (např. 

ZELLER bäderbau GmbH Tirol, Hinke Schwimmbad Deutschland Gmbh, AKVAHELP METAL 

spol. s.r.o., BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.). 

 

5 Tj. disponuje stroji či zařízeními sloužícími k práci s nerezovými materiály příslušné kvality, vč. 

personálu vyškoleného pro dané zpracování vysoce legovaných materiálů vhodných pro bazény. 
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Zásadní potřebou zadavatele je provádět některé úkony údržby bez vypouštění a znovu 

napouštění bazénů – tzn. bez zvýšených nákladů na vodném a stočném, bez vyšších nákladů 

na elektrickou energii a bez dalších souvisejících provozních nákladů (náklady na 

zaměstnance a související časová ztráta, ztráta výdělku omezením provozní doby, vyšší 

spotřeba bazénové chemie atd.), což požadovaný systém uzávěrů umožňuje. Systém 

rychlouzávěrů existuje i mimo patent, na nějž se zřejmě dotaz odkazuje a dokládá se 

standardně technickými listy, které zpracovává dodavatel nerezových bazénů např. formou 

dílenské dokumentace. Řešení rychlouzávěru chráněné patentem, na nějž je zřejmě v dotazu 

odkazováno, je pouze jedno z možných, přičemž kvalifikační požadavek žádné konkrétní 

řešení nepožaduje a ani na něj neodkazuje6.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 23. 6. 2020 

Žádost č. 8 ze dne 18. 6. 2020: 

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Modernizace stávajícího 

městského koupaliště a novostavba krytého plaveckého bazénu Kyjov“ – kvalifikační 

dokumentace: 

1. v odst. 4.4. písm. c) bod 1 stanoví požadavky na manažera projektu, kde mimo jiné 

požaduje, aby taková osoba měla zkušenost s vedením projektu současně zahrnujícím 

projektování v rozsahu uvedeném v příloze k ZD a stavební práce, ke kterým se takové 

projektování vztahovalo. Vzhledem k tomu, že projekty v režimu tzv. design/build (tj. 

projekty spojující projekční a stavební práce do jedné zakázky) nejsou doposud až tak 

časté, je podle našeho názoru takový požadavek dodavatele v rozporu se zásadami 

zadávaní veřejných zakázek ve smyslu ust. § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v rozporu 

s imperativem nevytváření bezdůvodných překážek hospodářské soutěže dle § 36 

ZZVZ. Tuto kvalifikační podmínku shledáváme právě s ohledem na nízkou míru 

realizovaných projektů ve formě design/build jako nepřiměřenou a skrytě 

diskriminační, respektive vytvářející neopodstatněnou překážku hospodářské soutěže 

(takových osob na trhu není dostatečný počet, aby byla zajištěna dostatečná úroveň 

hospodářské soutěže). Navíc podle našeho soudu je zcela dostatečná pro řádnou 

realizaci veřejné zakázky kombinace vedoucího projektanta, stavbyvedoucího a 

specialisty na technologická zařízení budov. S ohledem na uvedené, navrhujeme 

zadavateli změnit kvalifikační požadavky tak, aby osoba manažera projektu nebyla 

vyžadována. 

 

 

6 Např. že by muselo jít např. o rychlouzávěr na bázi gravitačního vahadla. 
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2.  v odst. 4.4. písm. c) bod 6 stanoví požadavky na specialistu na technologická zařízení 

budov, mohl by zadavatel osvětlit, co přesně je myšleno výkonem specialisty v oboru 

„technologická zařízení staveb“? Jak vysoká by měla být angažovanost specialisty při 

realizaci stavby? Jedná se o faktické řízení příslušných stavebních prací, konzultace a 

občasný dozor, či řízení celé stavby, byla-li jejím hlavním předmětem právě montáž 

technologie? 

 

Informace zadavatele: 

K prvnímu dotazu 

Zadavatel uvádí, že osoba manažera projektu bude styčnou osobou mezi zadavatelem a 

zhotovitelem po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky, který zahrnuje jak projekční, 

tak stavební část. Daná osoba bude odpovědná za koordinaci veškerých činností, a proto je 

požadavek na její odborné zkušenosti jak z projektování, tak z navazující realizační fáze zcela 

na místě. Daná osoba organizuje běh zakázky a zadavatel ji vnímá jako hlavní osobou 

zhotovitele se zodpovědností za splnění všech požadavků vyplývající ze smlouvy, kdy se 

předpokládá rovněž úzká součinnost s technickým dozorem stavby (zástupcem investora). 

Zadavatel požadavek na manažera projektu považuje za odůvodněný potřebami zadavatele a 

neshledává jej rozporný s úpravou ZZVZ. Zadavatel uvádí, že manažerem projektu může např. 

rovněž osoba, která vykonávala správce stavby dle FIDIC u staveb vedených dle Yellow Book. 

Zadavatel obecně uvádí, že metoda design&build již není ani v českých podmínkách jakkoli 

výjimečná.  

K druhému dotazu 

Úloha specialisty na technologická zařízení staveb bude spočívat zejména v konzultační 

činnosti (počítá se s využitím jeho zkušeností již ve fázi projekční) a výkonu dozoru při 

dodávce a montáži technologických zařízení při realizaci.  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 ze dne 24. 6. 2020 

Žádost č. 9 ze dne 19. 6. 2020: 

Vážený Zadavateli, 

zřejmě došlo k nepochopení našeho dotazu ze dne 8. 6. 2020, na který jste reagovali formou 

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 ze dne 11.6. 2020. 
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Uchazeč ve své žádosti o vysvětlení nezpochybňuje důvodnost požadavku Zadavatele na 

předložení osvědčení - certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, tedy o osvědčení, které 

prokazuje, že uchazeč naplňuje požadavky na dostatečnou jakost (vyšší jakost) při tavném 

svařování kovových materiálů, pouze Zadavatele upozorňuje, že toto osvědčení - certifikát, 

které požaduje od uchazeče doložit, NENÍ vystavujícím certifikačním institutem vydáváno s 

označením, že se jedná o certifikát vydaný výlučně pro sváření nerezových bazénů, ale 

vydáváno pro svařování VŠECH KOVOVÝCH MATERIÁLŮ/ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ, tedy 

veškerých ocelových konstrukcí včetně nerezových bazénů. Pokud je uchazeč držitelem 

osvědčení-certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2:2006, je nezpochybnitelné, že naplnil veškeré 

požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, a to ve stupni vyšších 

požadavků na jakost a je tedy kvalifikovaný pro výrobu i montáž nerezových bazénů, 

tlakových zařízení a ocelových konstrukcí. 

Domníváme se, že došlo k nepochopení našeho dotazu, a proto se tážeme opětovně. 

Pokud má zadavatel jiný názor, považujeme za nezbytné pro udržení transparentní 

hospodářské soutěže, aby odkázal uchazeče na ustanovení zmíněné normy ČSN EN ISO 

3834-2:2006, ze které by vyplývalo, že tato norma se vztahuje přímo na jakost při tavném 

svařování nerezových bazénů. Odkaz na SKP je v tomto případě nepodstatný, neboť s 

normou ČSN EN ISO 3834-2:2006 a certifikováním dle této normy nemá přímou souvislost. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel k dotazu uvádí, že každý certifikát, resp. jeho příloha, která je jeho nedílnou 

součástí, obsahuje (kromě jiných nezbytných parametrů a údajů) také základní materiálové 

skupiny dle ISO CR 15608:2008 (Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do 

skupin). Dodavatel za účelem prokázání příslušného technického kvalifikačního předpokladu 

doloží osvědčení (certifikát), ze kterého bude vyplývat oprávnění ke svařování příslušné 

materiálové skupiny, tzn. mimo jiné i vysoce legované oceli a duplexní oceli. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 ze dne 25. 6. 2020 

Žádost č. 10 ze dne 22. 6. 2020: 

Dotaz č. 1: 

Ve Smlouvě v čl. 7 odst. 7.35 je uvedeno následující: 

Pokud se na Stavbě po dobu do skončení záruční doby vyskytne vada bránící provozu Stavby, 

za kterou odpovídá Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel zajistit zásah, který ukončí stav bránění 

provozu okamžitě, nejpozději do 5 hodin, a zajistit odstranění vady bránící provozu nejpozději 

do 24 hodin. V případě výskytu vady, která nebrání provozu Stavby, avšak značně jej ztěžuje, je 
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Zhotovitel povinen začít s jejím odstraněním co nejdříve a je povinen takovou vadu odstranit do 

2 pracovních dnů. V případě výskytu jiných vad, které nebrání provozu Stavby, zavazuje se 

Zhotovitel povinen začít s jejich odstraněním do 3 pracovních dnů a vady odstranit do 7 

pracovních dnů, nedohodne-li se s Objednatelem jinak. 

Žádáme tímto zadavatele o prodloužení nepřiměřeně krátké lhůty pro nastoupení a 

odstranění vady, kdy takto stanovená lhůta není objektivně z důvodu technického či 

technologického splnitelná. Zadavatel si takto může vytvářet prostor pro udělování sankcí, 

kdy je mu zřejmé, že vady v dané lhůtě nelze odstranit nebo nastoupit k jejich odstranění. 

Zároveň žádáme, aby výše uvedené lhůty pro odstranění vady byly prodlouženy, pokud jejich 

dodržení není z technologických či obchodních důvodů možné.  

Informace zadavatele: 

Účelem Smlouvy o zpracování projektové dokumentace, zajištění dalších záležitostí a o 

provedení stavby (dále jen „Smlouva“) je získání plně funkčního městského koupaliště a 

krytého bazénu s wellness určeného k využití široké veřejnosti. Vady Stavby, zejména vady 

bránící provozu či provoz značně ztěžující, jsou v rozporu s účelem Smlouvy. Zadavatel proto 

požaduje, aby bylo s odstraňováním vad Stavby započato co nejdříve a byly odstraněny ve 

lhůtách uvedených v odst. 7.35 Smlouvy. V případě, že bude v konkrétním případě při 

odstranění vady nutné dodržet technologický postup, který znemožní odstranění vady ve 

lhůtě stanovené ve Smlouvě, bude mezi smluvními stranami dohodnut jiný termín pro 

odstranění vady.  

Dotaz č. 2: 

Ve Smlouvě v čl. 17 odst. 17.13 je uvedeno následující: 

V případě prokazatelného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za kterou Smlouva 

nedefinuje zvláštní smluvní pokutu či jiný druh finanční penalizace, je Objednatel oprávněn po 

Zhotoviteli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a každý i jen započatý den prodlení s plněním povinnosti. 

Žádáme zadavatele o konkrétní specifikaci případů, kdy dojde k uplatnění institutu smluvní 

pokuty. Takto stanovená smluvní pokuta je neurčitá (NS ČR sp. zn. 23 Cdo 4281/2011, 23 Cdo 

1400/2011) a může být uplatněna i v případech zanedbatelného porušení povinností 

stanovených ve smlouvě o dílo. 
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Informace zadavatele: 

Jakkoliv institut žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace neslouží k výměně názorů na 

právní otázky, zadavatel uvádí, že obecně nesdílí právní názor dodavatele uvedený v tomto 

dotazu. Např. podle komentářové literatury7 je dodavatelem citovaná judikatura již 

překonaná, a to již rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 6. 2012, sp. zn. 32 Cdo 

493/2011, který byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu 

ČR. K závěrům vyplývajícím z uvedeného rozsudku se soudy přiklonily i ve svých pozdějších 

rozhodnutích.  

Dotaz č. 3: 

Ve Smlouvě v čl. 21 odst. 21.1 je uvedeno následující: 

Poddodavatelé, které hodlá Zhotovitel použít pro plnění části svých závazků z Smlouvy, jsou 

uvedeni, včetně popisu jejich plnění v Příloze č. 8 Smlouvy. Povinnost uvést poddodavatele v 

této Příloze se však nevztahuje na poddodavatele (vč. poddodavatelů ve Výstavbě), kteří mají 

Zhotoviteli poskytnout plnění, jehož hodnota jednorázově či v součtu za daný kalendářní rok 

nedosahuje částky 100.000 Kč bez DPH, pokud se zároveň nejedná o poddodavatele, jejichž 

prostřednictvím Zhotovitel prokázal jakoukoli část kvalifikačních předpokladů v zadávacím 

řízení předcházejícím uzavření Smlouvy. 

Žádáme tímto zadavatele o zvýšení výše uvedené částky z důvodu snížení administrativního 

zatížení zhotovitele. 

Informace zadavatele: 

Zadavatelem zvolená hranice ve výši 100.000 Kč bez DPH odpovídá účelu předmětného 

ujednání ve Smlouvě, jímž je zajištění přehledu zadavatele jako objednatele o osobách, jež 

zhotovitel použije při realizaci předmětu Smlouvy, a to o všech, prostřednictvím nichž 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace a o poddodavatelích, kteří je 

v průběhu plnění Smlouvy nahradí, jakož i o dalších poddodavatelích, kteří zhotoviteli 

poskytují plnění ve větším než minimálním rozsahu. S ohledem na předmět Smlouvy a jeho 

jednotlivé součásti považuje zadavatel částku ve výši 100.000 Kč bez DPH jako hranici pro 

určení bagatelních poddodávek jako přiměřenou. 

Dotaz č. 4: 

V příloze č. 5 Smlouvy v čl. 1 odst. 1.1 je uvedeno následující: 

 

7 Petrov, J., Výtisk, M., Beran, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 

str. 2215. 
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Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Smlouvy, zejména veškerá díla a výstupy 

provedené Zhotovitelem dle Smlouvy, přičemž záruční doba na předmět Smlouvy činí 7 let ode 

dne právní moci Kolaudačního souhlasu na Stavbu. Záruka na Stavbu, která je zahrnuta v 

záruce na předmět Smlouvy, se vztahuje na všechny její stavební části, technologie, povrchy a 

dodávky s výjimkou spotřebního materiálu. 

Žádáme tímto zadavatele o zkrácení záruční doby na předmět Smlouvy na dobu 5 let, což je 

záruční doba běžně poskytována v oblasti stavebnictví. 

Dále žádáme o doplnění odlišné záruční doby pro technologické části následujícím zněním: U 

zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a 

výrobků   poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční 

dobou uvedenou v těchto záručních listech.  

Informace zadavatele: 

Požadavek zadavatele je v souladu s právními předpisy a zdůrazňuje zájem zadavatele 

vyjádřený v účelu Smlouvy, kterým je na získání plně funkčního městského koupaliště a 

krytého bazénu s wellness určeného k využití široké veřejnosti, kdy uvedením této délky 

záruky zadavatel jasně deklaruje zejména požadavek na realizaci plnění prostřednictvím 

technologií s vysokou kvalitou. 

 

Žádost č. 11 ze dne 22. 6. 2020: 

V kvalifikační dokumentaci se uvádí: 

„4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI 

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který 

prokáže splnění požadavků: 

 

 

4.4. písm. c) Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží 

Osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za 

poskytování stavebních prací u osob na pozicích 1) - 6)“ 

 

Dodavatel však u žádné z požadovaných osob na pozicích dle bodů 1) - 6) nenašel žádné 

požadavky na prokázání vzdělání některé z nich. Rozumí tomu tedy dodavatel správně, že 

zadavatel nepožaduje doložení žádného osvědčení o vzdělání u osob na pozicích 1) - 6)? 

 

d) technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst. 4.4). 
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Informace zadavatele: 

Zadavatel potvrzuje, že u osob na pozici 1) – 6) předložení dokladu o dosaženém vzdělání 

nepožaduje. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 ze dne 26. 6. 2020 

Žádost č. 12 ze dne 23. 6. 2020: 

Vážený zadavateli, 

žádáme tímto o přehodnocení a změnu zjevně diskriminačních kvalifikačních podmínek. 

Diskriminací, kterou dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách spatřujeme ať ve 

formě zjevné, tak i ve formě skryté, považujeme za nepřípustnou, neboť svým postupem 

zadavatel znemožňuje některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku nastavením 

technických kvalifikačních předpokladů zjevně nepřiměřených ve vztahu k velikosti, složitosti 

a technické náročnosti předmětné veřejné zakázky, v důsledku čehož je zřejmé, že zakázku 

nemohou splnit někteří z potenciálních uchazečů, jež by jinak (bez takto nastavených 

předpokladů) byli bývali k plnění předmětu veřejné zakázky objektivně způsobilými. 

Zadavatel nesporně postupuje jinak vůči jednotlivci (výrobcům nerezových bazénů) než vůči 

celku (potencionálním uchazečům o veřejnou zakázku), což v konečném důsledku 

představuje znemožnění a ztížení účasti některým dodavatelům o veřejnou zakázku 

nastavením takové úrovně technické způsobilosti, která je zjevně nepřiměřená a je zřejmé, že 

ji může splnit pouze omezené množství dodavatelů (potenciálních uchazečů) jež by předmět 

veřejné zakázky mohli realizovat stejně úspěšně jako dodavatelé ostatní. 

Uchazeč svou připomínkou směřuje k cíli samotného zákona o veřejných zakázkách, kterým je 

zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s veřejnými prostředky. Zákon 

tohoto cíle dosahuje především vytvářením podmínek pro to, aby smlouvy, jejichž plnění je 

hrazeno z veřejných prostředků, byly zadavateli uzavírány při zajištění hospodářské soutěže a 

konkurenčního prostředí mezi dodavateli. Nastavenými kvalifikačními podmínkami však 

zadavatel konkurenční prostředí výrazně omezil, což může mít dopad do výše nabídkových 

cen. 

Výčet nepřiměřených kvalifikačních podmínek omezujících potenciální uchazeče: 

1. POŽADAVEK: Významná stavební práce jejímž předmětem byla výstavba/rekonstrukce 

nejméně 25 m dlouhého nerezového bazénu splňujícího parametry Mezinárodní plavecké 

federace FINA (bazény pro veřejnost s případným sportovním využitím) 
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NÁZOR UCHAZEČE: Jako uchazeč disponujeme referencemi v oblasti nerezových bazénů, 

které byly součástí krytých i venkovních aquaparků, plaveckých areálů, koupališť. Stejně jako i 

jiní dodavatelé staveb jsme při plnění vlastního zhotovení nerezových bazénů odkázání na 

výrobce nerezových bazénů ( neboť se jedná o dodávku pro stavu), k jejichž tíži je prokázání 

splnění všech bezpečnostních a jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu. Jakým 

způsobem uvedený kvalifikační předpoklad deklaruje technickou způsobilost uchazeče 

/dodavatele stavby provést veřejnou zakázku? Domníváme se, že se jedná pouze o 

zvýhodnění výrobců nerezových bazénů, bez kterých žádný dodavatel stavby (stavební firma) 

nepodá nabídku, neboť přestože disponuje provedenými stavbami nerezových bazénů, 

nemusí se jednat vždy o bazény s parametry FINA, navíc realizovaných v posledních 5-ti 

letech. Die našeho názoru nepodstatný/nepřiměřený parametr omezující potenciální 

uchazeče. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel konstatuje, že požaduje provedení výstavby bazénu (nikoli bazénu kondičního, či 

zážitkového)8. Úmyslem totiž je bazén v budoucnu využívat k pořádání plaveckých závodů a 

plaveckým tréninkům. S ohledem na toto budoucí využití plaveckého bazénu je zcela 

legitimní kvalifikační požadavek na doložení realizace bazénu splňujícího parametry FINA 

(uvedené je předpokladem pro trénink plavání a pořádání byť jen regionálních závodů). 

Uvedené parametry (rozměrové i další) jsou nutné k tomu, aby bazén mohl být využíván 

veřejností a zároveň mohl sloužit pro tréninkové a příp. i závodní účely (nejde přitom jen o 

plavání, ale o plavecké sporty obecně). 

 

2. POŽADAVEK: 2 Významné stavební práce zahrnovaly ( každá z nich) dodávku a montáž 

uceleného souboru nerezových bazénů se souhrnou vodní plochou bazénů min. 1000 m2, z 

čehož alespoň 1 bazén měl vodní plochu min. 300 m2) 

NÁZOR UCHAZEČE: Opět nadsazený/nepřiměřený parametr. Z projektové dokumentace 

vyplývá, že výsledný areál bude disponovat vodní plochou nerezových bazénů cca 1300 m2, 

přičemž největší z bazénů disponuje vodní plochou cca 400 m2. Z běžné praxe vyplývá, že za 

přiměřené jsou hodnoty na úrovni 50% skutečnosti. Z jakého důvodu byly nastaveny právě 

tyto hodnoty ? 

Informace zadavatele: 

 

8 K tomu viz informace obsažené v příloze č. 3 zadávací dokumentace. 
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Zadavatel uvádí, že dotčený kvalifikační požadavek považuje za zcela adekvátní velikosti a 

náročnosti předmětu veřejné zakázky. Souhrnná plocha bazénů bude činit zhruba 1350 m2, 

z toho venkovní bazén bude mít plochu 392 m2 (s celkovou plochou bazénů dále úzce souvisí 

bazénová technologie a technické či technologické prvky). Zadavatel přitom požaduje 

doložení referenční zakázky, jejíž součástí byly, zjednodušeně řečeno, bazény s celkovou 

plochou min. 1000 m2 (z čehož alespoň 1 bazén měl vodní plochu min. 300 m2), což jsou 

hodnoty stále výrazně nižší. Nicméně uvedené již zajistí, aby se o veřejnou zakázku ucházeli 

toliko dodavatelé, kteří mají reálnou zkušenost s realizací dostatečně rozsáhlého projektu, u 

nichž je tak dán důvodný předpoklad, že úspěšně realizují případně o něco rozsáhlejší 

předmět veřejné zakázky.  

 

3 POŽADAVEK: Významná stavební práce, která zahrnovala dodávku a montáž nerezového 

bazénu s bezšroubovými rychlouzávěry krytů stavebních otvorů 

NÁZOR UCHAZEČE: nerezový bazén s bezšroubovými rychloruzávěry krytů je patentováno 

výrobci nerezových bazénů. Jakým způsobem má uchazeč splnit požadavek prvku, který je 

chráněn patentem? Jak má být realizována stavba v konkurenčním prostředí, pokud zadavatel 

vysílá jasný signál, s jakým dodavatelem nerezových bazénů počítá. V tomto případě důrazně 

žádáme o vyjmutí požadavku a otevření soutěže širšímu spektru účastníků objektivně 

schopných danou zakázku splnit. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v této souvislosti plně odkazuje na informaci poskytnutou dne 22. 6. 2020 k žádosti 

č. 7.  

 

4. POŽADAVEK: Kvalifikace osob odpovědných za poskytování stavebních prací, 

Z jakého důvodu jsou časově omezeny stavby realizované ze strany hlavního 

stavbyvedoucího? Dle našeho názoru pokud osoba stavbyvedoucího má zkušenosti s realizací 

nerezových bazénů naplňujících požadavky dle příslušných odstavců zadávací dokumentace, 

pak není směrodatné, zda se jedná o zkušenosti 5 nebo 10 iet staré. V tomto případě žádáme 

důrazně zadavatele, aby přijaty byly zkušenosti osob bez časového omezení, tak jak je tomu v 

běžné praxi veřejných zakázek zvykem. Požadavek je neúměrný a diskriminační. 

Technici sváření a svářeči opět vykazují znaky nepřiměřenosti ze strany zadavatele, nejen z 

pohledu počtů osob, ale s ohledem na jeho požadavky na doklady příslušící konkrétnímu 
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výrobci nerezových bazénů. Jsme schopni garantovat provádění díla osobami s příslušnými 

oprávněními na sváření kovových materiálů a ocelových konstrukcí, k čemuž slouží příslušné 

normy. Nejsme schopni předložit certifikát na sváření nerezových bazénů, neboť na rozdíl od 

normy ČSN EN 1069, která je vydána výlučně pro montáže vodních skluzavek a tobogánů, 

norma ČSN EN 3834 není normou nerezových bazénů. Zde by měl zadavatel požadavek 

jednoznačně upravit. 

Informace zadavatele: 

Časové omezení uznatelných referencí, jak ve vztahu k dodavateli, tak k osobám realizačního 

týmu, považuje zadavatel za zcela standardní a na uvedeném požadavku nespatřuje nic 

neobvyklého či dokonce nezákonného.  

Zadavatel upozorňuje, že ČSN EN ISO 3834-2 není norma na sváření nerezových bazénů, ale 

jakostní norma k procesu sváření. Zadavatel k tomu odkazuje na svá předchozí vysvětlení 

k obdobným dotazům (viz vysvětlení ze dne 11. 6. 2020 k žádosti č. 3; vysvětlení ze dne 22. 6. 

2020 k žádosti č. 7; vysvětlení ze dne 24. 6. 2020 k žádosti č. 9).  

 

Uchazeč respektuje požadavek zadavatele na faktické zkušenosti uchazeče s projektováním a 

realizací nerezových bazénů, jako jistící nástroj toho, že se vybraný dodavatel na stavbě 

nebude učit co obnáší a představuje stavba nerezového bazénu, při sečtení všech požadavků 

kumulativně se v zadávací dokumentaci však vyskytujících zásadní formální chyby a 

nedostatky, pro které není možné podat nabídku troufáme si říci ze strany více dodavatelů. O 

možnost podání nabídky jeví naše společnost velký zájem, budeme proto rádi, pokud 

zadavatel na základě našich připomínek k zadávací dokumentaci provede její korekci a 

zpřístupní tak zakázku pro otevřenou hospodářskou soutěž, tak aby ji mohlo splnit vícero 

dodavatelů. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel zde neidentifikuje žádný dotaz. Zadavatel dotčené kvalifikační požadavky považuje 

za opodstatněné.  

 

Žádost č. 13 ze dne 23. 6. 2020: 

Dle zadávací dokumentace zadavatel u technické kvalifikace dle bodu 4.4 požaduje u písm. c) 

osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odbornou kvalifikaci fyzických osob, odpovědných 

za poskytování stavebních prací. V pravém sloupci je pak dále specifikovaný požadavek na 

každou osobu ve formě doložení profesního životopisu, údaji o tom, v jakém vztahu je osoba 
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k dodavateli a dokladu o odborné způsobilosti. Chápeme správně, že i u 5 osob "techniků 

sváření" a 1 osoby "svářeč", je kromě 1. dokladu o odborné způsobilosti, 2. prokázání vztahu 

k dodavateli, nutné doložit i 3. PROFESNÍ ŽIVOTOPIS, ze kterého ale nemusí vyplývat žádná 

profesní praxe, neboť tuto praxi zadavatel nedefinoval? Nebo bude pro zadavatele u 

zmíněných osob dostatečné, pokud uchazeč doloží jejich doklad o odborné způsobilosti a 

prokáže jejich pracovně právní či jiný vztah k uchazeči? 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že ve vztahu k osobám na pozici Technici sváření a Svářeč postačí, pokud 

ve vztahu k nim z doložených dokladů vyplyne, že splňují požadovanou odbornou 

způsobilost a údaj o tom, zda je každá z těchto osob v pracovněprávním či jiném vztahu 

k dodavateli (v takovém případě uvede dodavatel v jakém).  

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 ze dne 26. 6. 2020 

Žádost č. 14 ze dne 26. 6. 2020: 

 

 Dotaz č. 1: 

 V kvalifikační dokumentaci se uvádí:  

 

„4. POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI  

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je v souladu s ust. § 73 a násl. ZZVZ dodavatel, který 

prokáže splnění požadavků:  

 

d) technické kvalifikace podle ust. § 79 ZZVZ, je-li požadována (odst. 4.4).  

4.4. písm. c) Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží  

 

Osvědčení o vzdělání (je-li požadováno) a odborné kvalifikaci fyzických osob, odpovědných za 

poskytování stavebních prací u osob pod bodem 4)  

4) 5 osob – Techniků sváření  

• • ve vztahu k 1 osobě na pozici technik C bude předloženo osvědčení o výrobní 

kvalifikaci pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a ocelových konstrukcí 

dle ČSN EN ISO 3834- 2:2006, včetně přílohy k certifikátu (tzv. VELKÝ SVAŘOVACÍ PRŮKAZ 

VÝROBCE").“  
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Může dodavatel tento požadavek technické kvalifikace prokázat i zahraničním subjektem, 

který disponuje příslušným osvědčením vydaným v zahraničí? Bude tedy zadavatelem uznáno 

osvědčení o výrobní kvalifikaci pro výrobu a montáž nerezových bazénů, tlakových zařízení a 

ocelových konstrukcí, které je vydáno podle příslušné evropské normy pro zahraniční subjekt? 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel konstatuje, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas ve lhůtě podle § 98 odst. 3 

ZZVZ. Zadavatel však vysvětlení poskytuje z vlastní inciativy.  

Zadavatel obecně uvádí, že pokud se jedná o zahraniční certifikát vydaný oprávněnou osobou 

na bázi odpovídající normy (vydaný podle příslušné mezinárodní normy [v případě, že 

v konkrétním státě nebyla EN včleněna do systému národních norem] nebo podle národní 

harmonizované normy), zadavatel jej v souladu se ZZVZ uzná. Zadavatel však upozorňuje, že 

nyní nelze předjímat všechny certifikáty, které přicházejí do úvahy. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 ze dne 26. 8. 2020 

Žádost č. 15 ze dne 24. 8. 2020: 

Máme dotaz k formě a způsobu obdržení výzvy k podání předběžné nabídky. Výzva nám 

nebyla doručena žádnou notifikací a o jejím zveřejnění jsme se dozvěděli jen náhodou při 

přihlášení se na portál “e-zakazky“ v liště Přijaté zprávy. Zpráva byla Vámi odeslána již 17. 8. 

2020 a my jsme se o ní náhodně dozvěděli až 21. 8. 2020. Pokoušel jsem se dovolat na 

veřejnou linku portálu „e-zakazky“, ale telefonní číslo je vypnuté. Chtěl jsem mít dotaz, jak je 

možné, že se toto stalo a jak tomu do budoucna předejít. Žádáme tímto o posun termínu 

odevzdání předběžných nabídek alespoň o 5 pracovních dnů. 

 

Informace zadavatele: 

Zadavatel k dotazu uvádí, že k podání předběžných nabídek řádně vyzval prostřednictvím 

elektronického nástroje. Pokud jde o otázku notifikace, zadavatel upozorňuje na skutečnost, 

že dle platné legislativy není nezbytné, aby nástroj na doručené zprávy zvlášť upozorňoval. 

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání předběžných 

nabídek.  

Pro vyloučení všech pohybností zadavatel všem vyzvaným dodavatelům na jejich kontaktní 

údaje odešle informaci o učinění výzvy prostřednictvím elektronického nástroje. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 ze dne 3. 9. 2020 

Žádost č. 16 ze dne 31. 8. 2020: 

Dobrý den,  

opětovně chceme upozornit, že o Výzvě k podání předběžných nabídek zakázky 

„MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO 

PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV" jsme se dozvěděli náhodně pouze z portálu „e-zakazky“. 

Administrátor našeho účtu neobdržel žádnou zprávu nebo notifikaci tak, aby si mohl Výzvu 

převzít. Taktéž nikomu z registrovaných osob na portálu „e-zakazky“ nebyla tato Výzva 

doručena. U všech obdobných elektronických portálů pro veřejné zakázky, dochází při takto 

zásadních oznámeních minimálně k notifikaci do emailu. Pouhé uvedení Výzvy v 

elektronickém nástroji nemůže být bráno jako její předání uchazeči. Uchazeč, který aktuálně 

soutěží několik stovek veřejných zakázek, by musel v takovémto případě několikrát denně 

nahlížet do všech existujících elektronických nástrojů a prověřovat, zda-li zde pro něj není 

nahraná nějaká zpráva tak, aby se o zprávě dozvěděl včas. Pokoušel jsem se opakovaně 

dovolat na veřejnou linku portálu "e-zakázky", ale telefonní číslo je vypnuté nebo jej nikdo 

nezvadá. Žádáme tímto o posun termínu odevzdání předběžných nabídek alespoň o 5 

pracovních dnů. 

Žádost č. 17 ze dne 31. 8. 2020: 

Dobrý den, 

 o předmětné Výzvě jsme se dozvěděli až po přihlášení do elektronického nástroje 

„ezakazky“. Výzva tedy nebyla doručena žádným standardní způsobem (emailem, datovou 

schránkou, notifikací do emailu,…).  

 Opětovně tedy žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání předběžných nabídek 

alespoň o 5 pracovních dní. 

Žádost č. 18 ze dne 1. 9. 2020: 

Dobrý den, 

opětovně chceme upozornit, že o Výzvě k podání předběžných nabídek zakázky 

„MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO 

PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV" jsme se dozvěděli náhodně pouze z portálu „e-zakazky“. 
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Administrátor našeho účtu neobdržel žádnou zprávu nebo notifikaci tak, aby si mohl Výzvu 

převzít.Taktéž nikomu z registrovaných osob na portálu „e-zakazky“ nebyla tato Výzva 

doručena.U všech obdobných elektronických portálů pro veřejné zakázky, dochází při takto 

zásadních oznámeních minimálně k notifikaci do emailu. Pouhé uvedení Výzvy v 

elektronickém nástroji nemůže být bráno jako její předání uchazeči. Uchazeč, který aktuálně 

soutěží několik stovek veřejných zakázek, by musel v takovémto případě několikrát denně 

nahlížet do všech existujících elektronických nástrojů a prověřovat, zda-li zde pro něj není 

nahraná nějaká zpráva tak, aby se o zprávě dozvěděl včas. Pokoušel jsem se opakovaně 

dovolat na veřejnou linku portálu "e-zakázky", ale telefonní číslo je vypnuté nebo jej nikdo 

nezvadá. Žádáme tímto o posun termínu odevzdání předběžných nabídek alespoň o 5 

pracovních dnů. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel v tomto odkazuje na informaci poskytnutou v rámci vysvětlení č. 11 a lhůtu pro 

podání předběžných nabídek nebude prodlužovat, 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13 ze dne 3. 9. 2020 

Zadavatel bez předchozí žádosti poskytuje následující vysvětlení. 

Informace zadavatele: 

Zadavatel sděluje, že po účely podání předběžných nabídek v elektronickém nástroji vytvořil 

„zakázku“ s názvem MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA 

KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV – předběžné nabídky (P20V00000014) na odkazu 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-

eccecaba50a1/zakazka/P20V00000014.  

Výše uvedená „zakázka“ nepředstavuje nové zadávací řízení ve smyslu ZZVZ a bude sloužit 

pouze k podání předběžných nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 

MODERNIZACE STÁVAJÍCÍHO MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ A NOVOSTAVBA KRYTÉHO 

PLAVECKÉHO BAZÉNU KYJOV.  

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1/zakazka/P20V00000014
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1/zakazka/P20V00000014
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 ze dne 9. 9. 2020 

Žádost č. 19 ze dne 4. 9. 2020: 

Dotaz č. 1:  

Ze zadávací dokumentace je zřejmé, že existuje demoliční výměr. Je zajištěna samotná 

demolice před zahájením výstavby nového areálu (časová představa) nebo s ní máme 

v procesu výstavby počítat?  

 

Dotaz č. 2:  

Bylo řešeno zjišťovací řízení? Pokud ano, prosíme o doklady. 

 

Dotaz č. 3:  

Byla řešena smlouva o výstavbě? Pokud ano, prosíme o doklady. 

 

Dotaz č. 4:  

Existují v městě Kyjově u správce sítí standardy provedení technické a dopravní infrastruktury? 

Pokud ano, prosíme o jejich zaslání a pokyny, jak je možné s nimi nakládat. 

 

Dotaz č. 5:  

Existuje přesná představa o rozdělení areálu na letní a zimní část? Z dokumentace není 

patrno. Prosíme o upřesnění. 

 

Dotaz č. 6:  

HMG v zadávacích podmínkách nám přijde velmi optimistický, a i vzhledem k reálným 

správním lhůtám nerealizovatelný. Je možné počítat se součinností při zajišťování vyjádření 

DO s městem Kyjovem? 

 

Dotaz č.7:  

Existují nějaké dohody s budoucím provozovatelem areálu vzhledem k jeho provozu? Pokud 

ano, prosím o zaslání. 

 

Dotaz č.8:  

V zadávací dokumentaci jsou k dispozici některé průzkumy – IGP z ledna 2019 a hluková 

studie z května 2019. Prosíme o informaci, zda jsou k dispozici další průzkumy a studie 

(aktuální geodetické zaměření, dendrologický a pedologický průzkum…). Předpokládá se 

doplnění IGP průzkumu pro podrobnost DSP? 
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Informace zadavatele: 

Ad 1) 

Zadavatel uvádí, že provedení demolic je součástí předmětu veřejné zakázky (viz čl. 6.3 

návrhu obchodních podmínek, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace).  

 

Ad 2) 

Zadavatel uvádí, že zjišťovací řízení nebylo řešeno a jeho nutnost nepředpokládá. 

 

Ad 3) 

Zadavatel uvádí, že za účelem realizace předmětu veřejné zakázky předpokládá toliko 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Zadavatel uvádí, že pouze přípojka tepla a 

výměníková stanice (zázemí objektu krytého bazénu) budou řešeny samostatnými smlouvami. 

 

Ad 4) 

Zadavatel uvádí, že není správcem sítí a v tomto se doporučuje obrátit přímo na správce sítí. 

 

Ad 5) 

Zadavatel uvádí, že projektová dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace i 

studie proveditelnosti, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace od sebe zimní a letní 

část areálu odděluje dostatečně (i z hlediska provozního). 

   

Ad 6) 

Zadavatel uvádí, že v této souvislosti poskytne veškerou součinnost, kterou na něm lze 

požadovat, nicméně vlastní zajištění veškerých potřebných povolení je odpovědností 

vybraného dodavatele. 

 

Ad 7) 

V této chvíli není o provozovateli rozhodnuto. 

 

Ad 8) 

K dispozici nejsou další průzkumy nad rámec těch, které tvoří součást zadávací dokumentace. 

Případné další potřebné průzkumy si dle svého uvážení zajistí vybraný dodavatel (viz např. čl. 

6.4.5 návrhu obchodních podmínek, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace) 
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Žádost č. 20 ze dne 4. 9. 2020: 

Dotaz 1: Teplovod 

S jakým způsobem připojení teplovodu na stávající máme uvažovat – vložení odbočky x 

navrtávka? 

Z jakého důvodu jsou na trase umístěny pevné body? 

Informace zadavatele: 

Zadavatel uvádí, že teplovod bude dodávkou smluvního partnera města. Jedná se pouze o 

koordinaci. 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 ze dne 14. 9. 2020 

Žádost č. 21 ze dne 8. 9. 2020: 

Dotaz č. 9:  

Závlahy 

Ve zprávě B1_ZTI_TZ.pdf je na str.6 odstavec věnovaný přípravě pro napojení systému 

automatických závlah s dovětkem, že samotný systém je řešen v samostatné dokumentaci. 

Zadání ale projekt závlah neobsahuje. 

Prosím o doplnění dokumentace k systému automatických závlah. 

 

Dotaz č. 10:  

Inventarizace dřevin a kácení 

V PD SO 09 je řešeno pouze kácení solitérních dřevin v místě navrhovaného krytého bazénu a 

předprostoru v přilehlé ulici. V dokumentaci s označením DBP I a II (odstranění stávajících 

objektů) je uvedeno, že není požadavek na kácení dřevin, přičemž na místě budoucího skladu 

a technického zázemí venkovních bazénů jsou vzrostlé stromy, v místě navrhovaných 

terénních stupňů je také vzrostlá vegetace a podél plotu v severní části areálu je vysoký živý 

plot. V Situaci vegetačních úprav jsou sice stávající soliterní stromy zakresleny (živý plot 

nikoli), ale není vyznačeno, zda budou zachovány, nebo bude vyžadována jejich asanace. 

Prosím o jasné stanovení ponechaných a kácených dřevin v areálu koupaliště. 

 

Dotaz č. 11:  

Dětské hřiště 

V koordinační situaci je zakresleno dětské hřiště bez uvedení požadavků na povrch a 

vybavení. Ve vizualizacích toto hřiště není zaznamenáno, je zde jen hřiště na volejbal. 
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Jaký bude povrch a vybavení dětského hřiště?  

(? přesunutí stávajících pružinových houpadel, nové pískoviště, průlezky, oplocení 

hřiště? …)   

 

Dotaz č. 12:  

SO 10 Parkoviště v areálu stadionu 

Kromě zděné garáže (demolice řešena v dokumentaci DBP) se na pozemku nalézá 7 

kontejnerů, které slouží jako zázemí pro přilehlou sportovní halu. 

 

Bude přemístění těchto kontejnerů a následná demolice podkladních konstrukcí 

součástí nabídky, nebo to bude řešeno majitelem v předstihu? 

 

Dotaz č. 13:  

Příprava území 

Na travnaté ploše u venkovních bazénů je umístěna socha. 

Bude toto umělecké dílo ponecháno na místě, demontováno a znovu osazeno, nebo 

demontováno a umístěno do depozitáře investora? 

 

Dotaz č. 14:  

Příprava území 

V rámci stavby má být zlikvidováno stávající technologické zařízení. Zadávací dokumentace 

neobsahuje popis druhu náplní a jejich zbytkové množství. 

Žádáme zadavatele, aby stanovil druh a množství zbytkových náplní ve stávajících 

technologických zařízeních. 

 

Dotaz č. 15:  

Příprava území 

Poblíž objektu s čerpadlem je do země částečně zapuštěná jímka neznámé hloubky (zamčený 

poklop). 

Má být součástí přípravy území i demolice tohoto objektu? 

 

Dotaz č. 16:  

Příprava území 

V jihovýchodní části areálu je brouzdaliště ohraničené dlažbou a živým plotem. V 

dokumentaci není nikde zakresleno. 

Má být součástí přípravy území i demolice tohoto objektu? 

 

Dota č. 17:  

SO 03 Veřejný předprostor a MK Mezivodí 
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Dle vizualizace je v předprostoru na pochozích plochách použita plošná dlažba vel.60/40cm 

v různých odstínech šedé barvy a parkoviště je ze zatravňovacích tvárnic. 

Má být chodník podél ulice Mezivodí z velkoformátové nebo ze zámkové dlažby? 

 

Dotaz č. 18:  

SO 03 Veřejný předprostor a MK Mezivodí 

Dle vizualizace jsou v předprostoru lavičky a stojany na kola (odpadkové koše?). 

Žádáme zadavatele, aby stanovil druh a množství městského vybavení veřejného 

předprostoru. 

 

Dotaz č. 19:  

Oplocení 

Na severní a západní hraně pozemku oplocení z pletiva, na jižní straně repase stávajícího 

laťkového plotu na kovové konstrukci s podezdívkou – v této části stávající brána, 1x nová. 

V místě vjezdu u hlavního vstupu nová brána.  

Mají být brány elektricky ovládané? 

 

Dotaz č. 20:  

Zpevněné plochy a chodníky v areálu 

V SO 02 KMS (kniha místností a standardů) na str.10-11 jsou podlahy P7 zámková dlažba a 

P11 dlažba do exteriéru. Z podlahy P7 je uvažována zpevněná plocha kolem vnějších bazénů. 

Není jasné, kde bude použita podlaha P11. 

 

Žádáme o upřesnění rozměrů dlažby P11, z jakého materiálu je dlažba P11  a kde bude 

použita?  

 

Informace zadavatele: 

Ad 9) 

Projekt pro napojení systémových závlah není obsahem projektové dokumentace DUR, řešení 

je součástí dalšího stupně projektové dokumentace (závlahy nepodléhají povolení). 

 

Ad 10) 

Vegetace v areálu koupaliště bude přizpůsobena potřebným objektům. Živý plot na severní 

straně zůstane zachován pouze v místě, kde se nemění hranice stávajícího koupaliště oproti 

návrhu. V délce 66,5 m je severní hranice posunuta o 5 m směrem na sever. V této délce 

dojde k úpravě živého plotu, křovin a náletové zeleně. 
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Ad 11) 

Nové dětské hřiště s pískovištěm, průlezkami, houpadly viz standardy na str. 33 Knihy 

standardů SO02. Umělý povrch hřiště (dopadová plocha) je uvažována z elasticky 

vodopropustného povrchu na bázi směsi pryžových granulátů a polyuretanových pojiv. 

 

Ad 12) 

Uvedené zajistí zadavatel před zahájením stavby. 

 

Ad 13) 

Socha bude demontována, uložena a před dokončením stavby umístěna do prostoru 

koupaliště. 

 

Ad 14) 

Zbytky chemie z provozu budou odstraněny stávajícím provozovatelem. Ostatní náplně (filtry, 

síta atd..) budou odstraněny vybraným dodavatelem. 

 

Ad 15) 

Zadavatel uvádí, že jímka může být zachována, musí však být zajištěn její bezpečný 

uzamykatelný poklop. 

 

Ad 16) 

Ano. 

 

Ad 17) 

Zadavatel uvádí, že předprostor ulice Mezivodí bude ze zámkové dlažby v odstínech šedé.  

 

Ad 18) 

Zadavatel předpokládá následující počty městského mobiliáře v předprostoru a MK Mezivodí:  

Lavičky – cca 6ks, 

Stojany na kola – cca 20 ks, 

Odpadkové koše – cca 2 ks. 

Zadavatel preferuje vizuální soulad s mobiliářem již instalovaným na sídlišti Kollárova a 

Jurovského. Zadavatel uvádí, že uvedené bude předmětem jednání o předběžných nabídkách 

s účastníky. 

 

Ad 19) 

Zadavatel uvádí, že brány nemusí být elektronicky ovládané. 
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Ad 20) 

Zadavatel uvádí, že podlaha P7 je uvažována v předprostoru Mezivodí. Podlaha P11 je 

uvažovaná jako zpevněná plocha kolem vnějších bazénů. Konkrétní materiál je na dodavateli, 

vzhledově bude kámen v šedém odstínu a min. rozměry 300x300mm 

 

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel 

prodlužuje lhůtu pro podání předběžných nabídek (uvedené prodloužení zahrnuje 

rovněž prodlení s poskytnutím vysvětlení), a to následovně: 

Konec lhůty pro podání předběžných nabídek:  

Datum: 24. 9. 2020 Hodina: 10:00 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 ze dne 17. 9. 2020 

Žádost č. 22 ze dne 14. 9. 2020: 

Citace zadávací dokumentace: 7. NÁLEŽITOSTI PŘEDBĚŽNÉ NABÍDKY 7.1. Předběžná nabídka 

více dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů musí dále splňovat následující 

požadavky: b) Dodavatelé v předběžné nabídce doloží, jaké bude konkrétní rozdělení činností 

(nikoliv odpovědnosti) za plnění veřejné zakázky; tím není dotčena společná a nerozdílná 

odpovědnost dodavatelů podávajících společnou žádost o účast dle odst. 5.5 Přílohy č. 3 

(kvalifikační dokumentace)  

Dotaz: Dodavatelé plánují společnou účast dodavatelů formou sdružení, kde oba dodavatelé 

budou zodpovědní za všechny činnosti a budou realizovat všechny činnosti stejným dílem. 

Jedná se o formu tzv. ekonomického sdružení, kdy neexistuje žádné konkrétní rozdělení 

činností mezi dodavatele. Splní dodavatelé podmínku zadavatele v čl. 7.b) ZD, když doloží, že 

oba dodavatelé budou zodpovědní za všechny činnosti při plnění veřejné zakázky? 

Informace zadavatele: 

Uvedené rozdělení má za cíl zadavateli/objednateli identifikovat, kdo se na jaké činnosti 

fyzicky na stavbě bude podílet, nikoliv z hlediska odpovědnostních vztahů. Účastník tedy u 

každého z dodavatelů (v případě společné účasti) identifikuje okruhy činností, u nichž je 

předpokládáno, že budou realizovány právě tímto dodavatelem. 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 ze dne 11. 1. 2021 

Žádost č. 23 ze dne 6. 1. 2021: 

1. TZ části SO 09 (Inventarizace dřevin) DUR uvádí, že v areálu bude založen pobytový trávník 

výsevem a to na ploše 7 055 m2. V nově daných podkladech je zmínka o travních kobercích. 

Žádáme o objasnění, zda plocha bude oseta nebo se budou dodávat travní koberce. 

  

2. Při stanovení ceny čerpáme z výměr a ploch uvedených v zadávací dokumentaci. V objektu 

SO 01 (Novostavba krytého bazénu) se původní užitná plocha 1.PP mění z 1 689 m2 na 

983,29 m2, to znamená že dojde k redukci užitné plochy o 705,71 m2.  

Z výkresové části je ovšem patrně, že dojde ke zrušení pouze místnosti 0.25, 0.26 a 0.27 o 

celkové ploše 453,36 m2. Žádáme o objasnění o kolik m2 se tedy plocha 1.PP dle nového 

zadání redukuje.           

3. Zpevněná plocha kolem bazénů se dle standardů pro objekt SO 02 (Modernizace 

stávajícího koupaliště) mění z 1806 m2 na 1505 m2 (redukce o cca 300 m2). Z předané 

výkresové dokumentace ovšem není patrné, že by došlo k takto výraznému zmenšení této 

plochy. Žádáme o objasnění správné redukce ploch.   

4. Pro vyčíslení a vyplnění přílohy č. 3 žádáme o poskytnutí výkresové dokumentace ve 

formátu dwg. Předaný formát .pdf a chybějící kóty je pro vyplnění přílohy č.3 naprosto 

nedostatečný. 

Dalším argumentem pro nutnost poskytnutí výkresové dokumentace ve formátu dwg. je 

absence okótovaného výkresu v pdf venkovní části (celkově řešená plocha, rozměry bazénů 

apod.), aby šlo jasně stanovit řešenou plochu. 

V neposlední řadě uchazeč potřebuje z výkresové dokumentace převzít rozměry zejména 

základních stavebních prvků (fasády, podlahy, střechy, zpevněné plochy, omítky, atd). A to dle 

neokotovaných PDF výkresů není možné. Jedinou možností je tedy poskytnutí výkresů ve 

formátu dwg. kde uchazeč může takovéto měření provádět.    

   

5. Pro stanovení ceny za "náhradu" dřevěných vazníků za betonové žádáme o doplnění 

požadavku na povrchovou úpravu vazníků (surový prefa prvek, stěrka v pohledovosti betonu, 

obyčejný nátěr,….atd). Povrchová úprava má dopad do ceny betonových prvků.  
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6. Závlahový systém nebyl v předané zadávací dokumentaci nikde popsán. Žádáme o 

doplnění rozsahu v jakém má být závlahový systém realizován.  

7. dokument Vyzva_vyhrady zadavatele_priloha 1_20201220: 

 - část A, bod II. – protipovodňová opatření: jakým způsobem má být zajištěna 

protipovodňová ochrana – pouze např. zpětné klapky na kanalizaci, nebo i nějaké 

protipovodňové dveře/stěny? Na jakou vodu, dle aplikace je areál v záplavové oblasti 100leté 

vody 

8. dokument Vyzva_vyhrady zadavatele_priloha 1_20201220:  

- část A, bod. VI. – gastro: zadavatel se odkazuje na budoucí projekční řešení 

gastrotechnologie – pro nacenění potřebujeme alespoň základní parametry připojovacích 

bodů elektro – počet, příkon, požadavek na zálohu (předpokládáme každý mrazák/lednice 

samostatný vývod. Je požadavek na zálohu zapájení některých vývodů (např. mrazáky?)  

9. dokument Vyzva_vyhrady zadavatele_priloha 1_20201220: 

- část A., bod VII. – pokladní systém:  

- je požadována příprava ve formě zálohovaného napájení? Pozn.  

- má být v rámci elektrorozvodů provedeny přípravy pro trasy? Např. mezi pokladními 

pracovišti a turnikety, ke skříňkám, pokladnám gastro atd? Nebo bude tyto trasy realizovat 

dodavatel přístupového systému souběžně se stavbou? 

10. dokument Vyzva_vyhrady zadavatele_priloha 1_20201220: 

- část C, nedodávané části: 

- navigační systém – stavební připravenost včetně přívodů elektro v interiéru? Uvažuje se 

pouze s cedulemi nebo podsvícenými ukazateli? Pokud s podsvícenými, předpokládáme 

rozsah do např. do 20 ukazatelů.  

- fotovoltaika – v rámci přípravy předpokládáme pouze přípravu pro zapojení v rozvaděči, 

neuvažujeme s dodávkou měničů, akumulačních baterií atd, přepínací automatiky atd. 

Prosíme o potvrzení.    

11. dokument Vyzva_Uprava a upresneni zadani_priloha 2_20201222: 

- strukturovaná kabeláž: má být v rámci strukturované kabeláže připraven rozvod pro např. 

reklamní obrazovky? Pokud no, v jakém rozsahu? 
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12. Pro nacenění je zapotřebí zatříděné prostředí dle Protokolu vnějších vlivů, který by měl 

být součástí zadávací dokumentace. Bude vydán?  

13. V rámci prvního kola jsme upozorňovali na nedostatek prostoru pro VZT jednotky 

v uvažovaných strojovnách - (předpoklad 3 velké jednotky, 6 menších, půdorysná plocha 

strojovny min. 350 m2) – tato připomínka není v aktualizovaném zadání řešena.  

Žádáme o upřesnění předpokladu řešení VZT – jaký je uvažovaný výkon, počet a umístění 

jednotek a rozvodů. 

Informace zadavatele: 

Ad 1. 

Veřejná zakázka je zadávána metodou Design & Build. Účastník tak neoceňuje položky 

přesně dle projektové dokumentace (zde DUR), ale podle specifikací a požadavků uvedených 

v zadáních a přílohách Výzvy zadavatele. 

V návaznosti na úpravu zadání účastník tak nyní u venkovních ploch i s ohledem na 

související požadavky (např. zadavatelem zvažovanou možnost otevření letní části již 

v 07/2022) ocení dodávku a položení travních koberců, když cenu za tuto část uvede 

v samostatné položce, která je uvedena v Příloze č. 3 Výzvy. 

Ad 2. 

Původní užitná plocha 1.PP byla 1 689 m2 a upravuje se na 983,29 m2, to znamená, že dojde 

k redukci užitné plochy o 705,71 m2.  

Ad 3. 

Zpevněná plocha kolem bazénů - plocha byla před úpravou 1806,52 m2 - nyní je upravena na 

plochu o velikosti 1505 m2, tento údaj použijte pro ocenění.  

Ad 4. 

Zadavatel poukazuje na to, že výměry nejen venkovních ploch jsou jasně specifikovány 

v přílohách Výzvy a tyto údaje jsou dostatečným podkladem pro stanovení aktualizované 

předběžné nabídkové ceny (a zadavatel získal dostatečně určitou představu o předpokládané 

finanční náročnosti, aby mohl rozhodnout, zda realizuje obě/jednu část plnění).  

Vše potřebné k fasádám, podlahám, střeše, omítkám atd. získali účastníci již v rámci první 

výzvy k podání předběžných nabídek, kdy mj. obdrželi soubory dwg., proto poskytnuté 

podklady a uvedené údaje jsou pro zpracování předběžné nabídkové ceny dostačující. 

Ad 5. 
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Prefabrikovaná montovaná konstrukce - v surovém stavu s potřebnou povrchovou úpravou 

(tzn. viditelný povrch betonové konstrukce), kdy v souladu s doporučením technických 

předpisů bude provedeno před zahájením prací vzorkování formou zkušební (referenční) 

plochy (jak je požadováno vždy v interiéru budov s vyššími požadavky). 

Ad 6. 

Zadavatel zde odkazuje na informaci poskytnout k dotazu č. 3 v žádosti č. 25 (poskytnuto 

rovněž 11. 1. 2021.   

Ad 7. 

Způsob a forma zajištění ochrany objektu a zařízení před povodní či záplavou je na 

účastníkovi, jelikož ke splnění zákonných předpisů v této oblasti mohou být použita různá 

technická řešení. Je tak na účastníkovi, aby zodpovědně zvážil možná a přiměřená řešení a 

v rámci své nabídky zohlednil právě takové řešení, které zajistí v souladu se právními předpisy 

řádnou ochranu alespoň zařízení zejména, nikoliv ne výlučně, v 1PP objektu SO 01. 

Ad 8. 

Účastník bude vycházet ze zákresů gastro zařízení uvedených v DUR, dále z platných předpisů 

a současně využije své invence při hledání vhodného funkčního řešení pro bezproblémový 

provoz stravovacích provozů v objektu i areálu.  

Ad 9. 

Záložní zdroj slouží pro zajištění napájení důležitých zařízení v případě neočekávaného 

výpadku  - tzn. zálohové napájení je samozřejmou součástí pro zajištění řádného fungování 

pokladního systému.  

V rámci elektrorozvodů odkazujeme na textovou část Přílohy č. 2 Výzvy  - podmínky pro 

řádné fungování pokladních i přístupových systémů, kdy „…na straně zhotovitele zůstává 

stavební připravenost pro následnou instalaci SW a koncových prvků (avšak SW i koncové 

prvky budou již dodány jiným subjektem zadavatele) a dodávka dalších slaboproudých 

zařízení včetně montáže (v rozsahu koncepce slaboproudých instalací….“ Tzn. trasy vč. 

kabeláže bude realizovat dodavatel stavby. 

Ad 10. 

K bodu Navigační systém – je uvažováno s cedulemi (bez podsvícení). 

K bodu Fotovoltaika – ano, pouze příprava pro zapojení v rozvaděči. 

Ad 11. 
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V objektu je požadován rozvod strukturované kabeláže umožňují přenos datových, 

telefonních a video signálů, kategorie 5. Rozsah bude dle obvyklých standardů rozmístění 

v objektech obdobného charakteru. Reklamní obrazovky jsou standardním vybavením 

takovýchto provozů, do předběžné cenové nabídky zahrne účastník takový počet reklamních 

obrazovek přiměřených parametrů, jaký je obvyklý v obdobných provozech -  předpokládáme 

invence a odbornost zhotovitele při  návrhu jejich rozmístění. 

Ad 12. 

Zadavatel odkazuje na to, že veřejná zakázka je zadávaná metodou Design & Build, kdy 

zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci rozsah požadovaných funkcí budovy/areálu a s tím 

související požadavky na nezbytné technologické vybavení, avšak za celistvost a funkčnost 

daného provozu nese odpovědnost dodavatel. Navíc protokol o určení vnějších vlivů určuje 

vnější vlivy na elektrická zařízení a opatření, která určení vnějších vlivů podmiňují – tento 

dokument lze zpracovat v návaznosti na potřebnou technickou podrobnost projektové 

dokumentace, tzn. ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení (tuto 

dokumentaci bude zpracovávat zhotovitel). 

Ad 13. 

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí požadavky, kterými specifikuje účel, technické a 

technologické požadavky na samotnou stavbu. Dodavatel má tak volnost ve výběru 

technologií a pracovních postupů dle svých možností a zkušeností, ale odpovídá za navržené 

technické řešení, posloupnost prací a případné vícenáklady s tím spojené. 

Pro naplnění některých požadavků stanovených zadavatelem mohou být navrhována různá 

technická řešení a vzhledem k jejich odlišnosti nelze v některých případech předem přesně 

stanovit požadavky na technické provedení stavby.  

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku na výkon a funkci, má účastník možnost v této předběžné 

nabídce nabídnout jiné řešení, když toto nabízené řešení nesmí nezhoršit žádnou ze 

závazných podmínek zadávací dokumentace. 

 

Žádost č. 24 ze dne 6. 1. 2021: 

Dobrý den, dle výzvy máme v aktualizované předběžné nabídce předložit doplněnou smlouvu 

vč. příloh. V aktualizovaných podkladech jsou však od vás doloženy 2 verze smluv drobně se 

lišící ("Kyjov_koupaliste_Priloha 1_OP_20201220.doc" a "Kyjov_koupaliste_Priloha 

1_OP_20201222.doc") - která smlouva je platná a kterou smlouvu máme tedy doplnit? 

 

Informace zadavatele: 
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Smlouva určená k doplnění je obsažena v souboru s názvem Kyjov_koupaliště_Příloha 

1_OP_20201222.doc. 

 

Žádost č. 25 ze dne 6. 1. 2021: 

Dotaz 1:  

Zadavatel požaduje v dokumentu Vyzva_oceneni dilcich casti dila_priloha 3_20201222.doc 

uvést cenu vodní atrakce Vodní slon. Zaslaná výkresová dokumentace uvedenou vodní atrakci 

neobsahuje. 

Žádáme zadavatele o prověření požadavku na uvedení ceny atrakce Vodní slon. Je tím 

míněna jedna ze dvou skluzavek v dětském koupališti, nebo atrakce Vodní ježek…..? 

Dotaz 2:  

Zadavatel požaduje v dokumentu Vyzva_oceneni dilcich casti dila_priloha 3_20201222.doc 

uvést cenu Objektu tobogánové věže. 

Předpokládáme správně že se jedná o tobogánovou věž včetně dojezdového bazénu SO 01? 

V případě že ANO, má zde být uvedena cena jen za stavební část nebo celková cena včetně 

tělesa dojezdového bazénu a příslušné bazénové technologie? 

Dotaz 3:  

Zadavatel požaduje v dokumentu Vyzva_oceneni dilcich casti dila_priloha 3_20201222.doc 

uvést cenu Závlahového systému dle DUR. Popis závlahového systému v DUR je nejasný a 

rozporuplný. DUR samostatnou projektovou dokumentaci závlah neobsahuje. 

V tech. zprávě ZTI SO 01= V technické místnosti bazénové technologie vodního prvku v 

prostoru 1.PP bude umístěna technologie automatických závlah. Do tohoto místa bude z 

horizontálního rozvodu SV, který bude veden pod stropem 1.PP přivedeno potrubí DN40 a 

ukončeno kulovým kohoutem DN40. Vlastní propojení s technologií závlah bude součástí 

samostatného projektu závlah, který je řešen v samostatné projektové dokumentaci.   

V tech. zprávě SO 06= Nově navrhovaný objekt bazénu je odvodněn podtlakovou dešťovou 

kanalizací, který je napojen na novou areálovou dešťovou kanalizaci a následně do retenční 

nádrže o objemu RN - 30,0 m3 a akumulační nádrže AN - 30,0m3. 

Stávající studna bude v období sucha pomáhat zásobovat retenční nádrž vodou, která slouží 

pro závlahu zelených ploch areálu bazénu. Voda ze studny nebude nikdy přes retenční nádrž 
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vypouštěna do Kyjovky – viz IS Úprava studny – propojení studny s RN. Na vedení osazena 

manipulační šachta pro regulování přítoku (zapínání čerpadla) ze studny. 

Chápe účastník správně že závlahový systém bude obsahovat technologii automat.závlah 

umístěnou v 1.PP SO 01, napojenou na rozvod studené vody SO 01 a retenční nádrž? Závlaha 

se bude realizovat jen u rovných ploch areálu nebo i stupňovitých teras? 

Na jednání zadavatel konstatoval, že automatickou závlahu zelených ploch areálu 

nepožaduje. 

Vzhledem k uvedeným nejasnostem žádáme zadavatele o upřesnění popisu a rozsahu 

požadavku Závlahový systém dle DUR. 

Dotaz 4:  

Zadavatel požaduje v dokumentu Vyzva_oceneni dilcich casti dila_priloha 3_20201222.doc 

vyplnit sloupec Cenová úroveň, příp. způsob stanovení ceny. 

Může zadavatel specifikovat jaké konkrétní informace mají být v tomto sloupci vyplněny? 

Vyhoví zadavateli informace typu………….nabídka subdodavatele, vlastní kalkulace apod? 

Dotaz 5:  

Zadavatel požaduje v dokumentu Vyzva_Uprava a upresneni zadani_priloha 2_20201222.doc 

na str. 5 a 6, kapitola Filtrační médium, použití skleněné filtrační náplně AFM nebo písek s 

příslušnými parametry. 

Filtrační písek nemůže nikdy dosáhnout parametrů skleněné filtrační náplně. Chápe účastník 

správně že textem „písek s příslušnými parametry“ je myšleno použití standardní pískové 

filtrační náplně? 

 

Informace zadavatele: 

Ad 1. 

Jedná se o vodní clonu v dětském bazénu (zde došlo k přepisu slova SW programem). 

Ad 2. 

Ano, jedná se tobogánovou věž vč. dojezdového bazénu. Jelikož se jedná o cenu „dílčí části 

díla“ (zde myšleno určité realativně samostatně fungující části), bude cena v daném sloupci 

obsahovat cenu stavební části, veškerých prvků togobánového tělesa i dojezdového bazénu a 

příslušné bazénové technologie. 
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Ad 3. 

Obsahem položky ceny „Závlahového systému dle DUR“  je právě uvedený textový popis v TZ 

ZTI, tzn. technologie automat.závlah umístěná v 1.PP SO 01, napojená na rozvod studené vody 

SO 01 a na retenční nádrž.  

Jakékoliv další části závlahového systému ve venkovní ploše nejsou nyní předmětem ocenění.  

Jelikož se jedná o veřejnou zakázku na výkon a funkci, může (ale nemusí) účastník nad rámec 

uvedeného požadavku ve své nabídce nabídnout jiné řešení pro zajištění kvalitního pokryvu 

zelených ploch. Zadavatel předpokládá v budoucnu zavlažovat zatravněné plochy uvnitř 

areálu. 

Ad 4. 

Důležitým nástrojem pro oceňování stavebních a montážních prací je aktuální datová 

základna cen stavebních a montážních prací. Dodavatelé standardně tvoří nabídkovou cenu 

pomocí různých cenových soustav, které jsou platné v konkrétním časovém období, např.  

pro 2. pololetí roku 2020 byla platná cenová úroveň 2020/II. 

Dodavatelé si samozřejmě tvoří také vlastní databáze nebo pracují s upravenou a 

modifikovanou celostátně používanou cenovou databází, která ale odráží jejich vlastní 

vnitropodnikové ceny, používané technologie či jiné vyhodnocení cen do nabídek. Dodavatel 

tedy ve sloupci „Cenová úroveň, příp. způsob stanovení ceny“ uvede, jak dospěl k ocenění 

dané položky – zda použil ceny aktuální cenové hladiny (např. pro rok 2021) nebo využil 

nabídek poddodavatele či stanovil cenu individuálně odborným odhadem cen tržního 

prostředí, např. druhé poloviny roku 2020.  

 

Informace uvedená v tomto sloupci slouží pro srovnávací účely zadavatele, žádný jiný význam 

tento sloupec nemá. 

Ad 5. 

Souslovím „písek s příslušnými parametry“ je myšlen křemičitý filtrační písek předepsané 

frakce-hrubosti (zrnitosti), tak aby docházelo k potřebné filtraci bazénové vody v rámci 

systému bazénové technologie, se kterou dodavatel v rámci své nabídky uvažuje. 

 

Žádost č. 26 ze dne 7. 1. 2021: 

V Příloze č.3 – tabulka k ocenění dílčích prvků/částí díla je v oddíle č.2 u první položky 

„Výplavový bazén na slanou vodu vč. příslušného okruhu bazénové technologie a všech 

souvisejících instalací“ uvedeno, že se jedná o položku vč. příslušného bazénového okruhu 

bazénové technologie a všech souvisejících instalací. Na základě toho, je položka rozdělena 

na „cenu BT“ a „cenu bazénu“. 



 

Stránka 50 z 50 

Toto rozdělení na „cenu BT“ a „cenu bazénu/nerezi/prvků“ by mělo být taktéž z logiky věci 

uvedeno i u dalších položek např: Vířivka, Vodní děla, Pololehátka, Lehátka, Masážní 

trysky,dětské atrakce, venk.tobogan, masážní trisky. Jedná se o námi označené položky 

žlutou barvou. 

Žádáme o doplnění této přílohy dle výše uvedeného. 

 

Informace zadavatele: 

V případě všech uvedených položek k ocenění, tedy i účastníkem žlutě označených položek, 

se vždy jedná o dílčí funkční část stavby, tzn. je potřebné uvést komplexní cenu za danou dílčí 

část stavby, tzn. cena bude obsahovat sumarizaci cen dodávky daného prvku, veškerých 

instalací a technologie, a to nejen materiálu či zařízení, ale také souvisejících montážních prací 

a služeb, které by byly potřebné pro řádnou funkčnost daného prvku. 

U položek, kde je uvedeno rozdělení na „cenu BT“ a „cenu bazénu“, má zadavatel nad rámec 

výše uvedeného zájem získat přesnější informaci o tvorbě ceny a získat tak informaci o ceně 

bazénové technologie (tzn. cenyza dodávky zařízení a souvisejících prvků, ale také souvisejí 

montáže atd., např. vč. zprovoznění), a dále samostatně o ceně bazénu (tedy cenu materiálu i 

veškeré souvisejících montážních pracích aj.). 

 

V Brně dne 11. 1. 2021 

město Kyjov 

právně zastoupené 

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář 

(podepsáno elektronicky) 
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