



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Valtice
Sídlo: nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
Zastoupen: Mgr. Aleš Hofman, starosta města
IČO: 00283665
DIČ: CZ00283665
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1382007359/0800

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Mgr. Aleš Hofman
- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Kontaktní místo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupen: Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C ,
vložka 13954
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 86-3602390257/0100

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Romana Rousová, jednatelka
- ve věcech technických: Zdeněk Široký, vedoucí střediska

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby s názvem „Centrální park ve Valticích, Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly u Valtic, Valtice – Parkovací plochy - zeleň“ – 2.část veřejné zakázky: Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Tato veřejná zakázka bude dle předpokladu objednatele spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie, prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, výzva: „7. výzva SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům“, číslo žádosti: OPZP_24_1_3_07_00145. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s dotačními podmínkami a zavazuje se je při plnění smlouvy o dílo dodržovat. Objednatel si vyhrazuje právo při jednání o smlouvě s vybraným uchazečem nebo v okamžiku, kdy mu budou známa ustanovení smlouvy s financující institucí, jimiž se budou objednatel a zhotovitel povinni řídit, zakotvit tato ustanovení do smlouvy o dílo nebo do dodatku smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen tyto podmínky přijmout.

II.

Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě provede na svůj náklad, nebezpečí a svou odpovědnost pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou služby spočívající ve výsadbě nových stromů podél cest a v rámci celého řešeného území a založení lučního trávníku v nezastavěném území v katastru Úvaly u Valtic. Součástí předmětu plnění je následná péče v délce 3 let. Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech služeb, dodávek a prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a s projektovou dokumentací s názvem "Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly u Valtic, ve stupni dokumentace pro provádění stavby, spolu s položkovým rozpočtem a výkazem výměr, byla zpracována společností: Ateliér Krejčířkovi, s.r.o., P. Bezruč 182, 691 42 Valtice, IČ: 05291895, zodpovědný projektant doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.; datum 03/2024.
- 2.5. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.6. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.7. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
 - a. provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví



- a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- c. bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- d. fotodokumentaci z průběhu realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření, včetně výsadbové jámy a kořenové části rostlin),
- e. předání kopie složení/míchacího protokolu osevní směsi v případě zakládání travníků (v případě získání osiva samosběrem je tato skutečnost doložena čestným prohlášením), je-li to pro projekt relevantní,
- f. veškeré činnosti realizované v rámci předmětné smlouvy budou prováděny s náležitou péčí a v souladu se **Standardy AOPK, zejména:**
- Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení poskytovatele dotace.
 - Objednatel je povinen umožnit volný přístup na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků).
 - Výsadbový materiál (typ a velikost výpěstku) použitý při realizaci musí odpovídat výsadbovému materiálu navrženému v projektové dokumentaci, k ověření pravosti může být požadován příslušným pracovištěm AOPK ČR list původu školkařské sazenice.
 - Výsadba dřevin a pěstební opatření budou provedeny dle standardů AOPK ČR SPPK 02 001 Výsadba stromů.
 - Zvolené náhradní taxony podléhají schválení AOPK ČR.
 - Pokud během následné péče budou realizovány dosadby, musí sortiment (druh a velikost sazenice) odpovídat původnímu dle schválené projektové dokumentace.
 - Složení osevní travní nebo travobylinné směsi bude odpovídat standardu AOPK ČR SPPK C02 007 Krajinné travníky.
- g. **předmět plnění díla musí být realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí (DNSH).** *V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 nesmí realizací projektů podpořených prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, docházet k významnému poškozování environmentálních cílů tzv. principu DNSH (do not significant harm).* K významnému poškození environmentálních cílů nebude docházet při dodržení požadavků, které jsou blíže specifikovány prostřednictvím „Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro období 2021-2027“ v části DNSH - Do No Significant Harm – „významně nepoškozovat“, pro Operační program Životního prostředí 2021-2027, dále jen „Pravidla“. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil a bude postupovat v souladu s „Pravidly“ Operačního programu Životního prostředí 2021-2027 (Do No Significant Harm – významně nepoškozovat) a že bude poskytovat součinnost zadavateli při předkládání příslušných kontrolních protokolů, zpráv, potvrzení či jiných dokladů o splnění požadavků/podmínek DNSH, které jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla“ Operačního programu Životního prostředí 2021-2027.
- h. odvoz a likvidace vytěžených hmot a odpadů v souladu s ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady



III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v těchto termínech:

Přepokládané zahájení díla: 1.9.2025

Zahájení prací:

Místo plnění bude předáno a převzato do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Realizace výsadeb: dokončení výsadeb nejpozději do 19.12.2025

Dokončení následné péče č. 1: nejpozději do 16.11.2026

Dokončení následné péče č. 2: nejpozději do 15.11.2027

Dokončení následné péče č. 3: nejpozději do 15.11.2028

Termínem provedení a dokončení díla se rozumí předání díla bez zjevných vad a nedodělků.

3.2. Místo plnění díla ČR, Jihomoravský kraj, okres Břeclav, město Valtice, část Úvaly u Valtic, p.č. 798, p.č. 1121, p.č. 1124, p.č. 1165/2, p.č. 1165/3 v k.ú. Úvaly u Valtic

IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Realizace výsadeb:

Cena bez DPH,	1 957 371,60 Kč
DPH	411 048,04 Kč
Cena díla celkem s DPH	2 368 419,64 Kč

Následná péče v délce 3 let:

Cena bez DPH	614 235,00 Kč
DPH	128 989,35 Kč
Cena díla celkem s DPH	743 224,35 Kč

CENA CELKEM ZA CELÉ DÍLO:

Cena díla celkem bez DPH	2 571 606,60 Kč
DPH	540 037,39 Kč
Cena díla celkem s DPH	3 111 643,99 Kč

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé



škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

- 4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem neúplné kalkulace a důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.
- 4.6. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem díla, pracovištěm, jakož i podmínkami provádění díla a potvrzuje, že dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.
- 4.7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při jejich zadání analogicky dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpočtu musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.8. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnic cen v aktuálním znění, vydaných RTS a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavrou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
- 4.9. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, postupuje zhotovitel analogicky dle § 222 ZZVZ, příp. je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Bez těchto dokladů je faktura



neúplná. Fakturace následné péče bude provedena vždy po dokončení následné péče v příslušném roce, na základě odsouhlaseného a potvrzeného soupisu provedených prací a dodávek objednatelem.

- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne jejich doručení objednateli, bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Každá faktura musí být označena názvem a číslem projektu: „*Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly u Valtic*“, registrační číslo žádosti *OPZP_24_1_3_07_00145*, spolufinancováno prostřednictvím AOPK ČR, v rámci *OPŽP 2021-2027*“.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
 - b) budou-li vyúčtovány služby, které zhotovitel neprovedl,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele, jenž bude konkretizován v jednotlivých fakturách.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli – tj. včetně dokončení následné tříleté péče. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději



poslední den termínu pro provedení a dokončení díla dle této smlouvy.

- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
- 6.3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol obsahuje zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části
 - b) identifikační údaje o díle i jeho části
 - c) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá
 - d) soupis příloh
 - e) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace, změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele,
 - f) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků,
 - g) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - h) určení místa a času předání a převzetí díla.
- Změny nebo odchylky budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení na náklady zhotovitele.
- 6.4. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělků uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele k dílu a převzetí díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli.
- 6.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanoveného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.6. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla.
- 6.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu třetím osobám v penězích.
- 6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny



dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
 - 7.2. Délka záruční doby je stanovena na 24 měsíců.
 - 7.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, tj. po úspěšném dokončení údržbové fáze. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
 - 7.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
 - 7.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
 - 7.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
 - 7.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 7.8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě, a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.
 - 7.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámení vady.
 - 7.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
 - 7.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a



rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.

- 7.12. Označí-li objednatel v oznámení vadu jako havárii, je zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení oznámení o vadě a tuto vadu odstranit do 48 hodin.
- 7.13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 7.14. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 7.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započítání s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 7.16. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

7.17. Zajištění závazků zhotovitele – Bankovní záruky

- a) Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla celého díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina I“) ve výši **5% z ceny celého díla v Kč bez DPH** platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání. Záruční listinu I předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty (předání a převzetí díla) písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky / sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- b) Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina II“) ve výši **5% z ceny celého díla v Kč bez DPH** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Záruční listinu II předloží zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo a současně k účtování smluvní pokuty za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.



VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.
- 8.2. Zhotovitel určil jako vedoucí realizace zakázky, který bude práce koordinovat a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací pana Zdeňka Širokého. Zhotovitel nemůže tuto osobu jednostranně změnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Jakákoliv změna této osoby musí být objednateli řádně oznámena a odůvodněna, přičemž objednatel si vyhrazuje právo změnu odmítnout, pokud by nově navržená osoba nesplňovala odpovídající kvalifikaci nebo zkušenosti.
- 8.3. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo provádění díla (pracoviště) dle této smlouvy, prosté práv třetích osob.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci díla zajistit zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- 8.5. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP při realizaci díla podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat.,



- b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky.
- 8.6. Dále je zhotovitel povinen:
- a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.9. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na pracovišti a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací záznamy o pracích, které provádí.
- 8.11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění díla, o službách, které provádí, písemné záznamy (dále jen „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy.
- 8.12. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.13. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. X. odst. 1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.14. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.15. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepředají třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Zveřejnění těchto údajů je však možné, pokud je požadováno a je v souladu s právním předpisem (např. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.16. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát za 14 dnů, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele, případně také jeho dodavatelé a jeho dodavatelé. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná a slouží jako podklad pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.



- 8.17. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich majitelem vždy objednatel.
- 8.18. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla podle tohoto ustanovení, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 8.19. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
- 8.20. Zhotovitel je povinen vyklidit pracoviště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.21. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu na pozemcích dotčených prováděním díla, a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.
- 8.22. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu či nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.

IX.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 9.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude kryt škody i vůči objednateli (dále jen „Pojištění“).
- 9.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předání místa plnění až do okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 9.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s realizací díla, tj. zejména:
- škodu na zdraví nebo životě,
 - škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
 - jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.
- 9.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno na pojistnou částku minimálně ve výši ceny díla bez DPH.
- 9.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 9.4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen



uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 9.4. tohoto článku smlouvy.

- 9.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění, a která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Pojistný certifikát nebo kopie pojistné smlouvy na předmětné období je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
- 9.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 9.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy dle odst. 9.6 této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 9.10. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 9.11. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřené výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 9.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 9.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 9.14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 9.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

X.

Sankční ujednání

- 10.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
- 10.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo dokončením díla (i jeho části), má



objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- 10.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 10.5. V případě prodlení objednatele s úhradou dílčí nebo konečné faktury, má zhotovitel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,05 % z dlužné částky uvedené na faktuře za každý i započatý den prodlení.
- 10.6. Pokud zhotovitel nezajistí vedení a řízení díla osobou odborně způsobilou – uvedenou jako vedoucí realizace zakázky v jeho nabídce vztahující se k příslušnému zadávacímu řízení na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli za každý den realizace díla bez vedení a řízení díla touto odborně způsobilou osobou - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakýchkoliv podmínek a požadavků na DNSH stanovených v čl. 2.7 písm. e), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.
- 10.8. Smluvní pokuty budou uhrazeny na základě písemné výzvy druhé smluvní strany ve stanovené lhůtě k úhradě. Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy druhé smluvní straně.
- 10.9. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.
- 11.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem,
 - c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) pokud zhotovitel přenesl v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt,
 - e) pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,



- f) pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou,
 - g) nezahájení prací na díle ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měly práce na díle být zahájeny,
 - h) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,
 - i) nezaplacení oprávněné ceny díla objednatelem.
- 11.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 11.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- 11.5. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 11.6. Objednatel je oprávněn smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez výpovědní doby v souladu s § 1998 Zákona č. 89/2012, občanský zákoník v případě, že nedojde ke kladnému vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jež je považován za právní úkon zakládající oprávnění k čerpání dotačních prostředků, prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v rámci Operačního programu Životního prostředí 2021-2027, nebo pokud z jakéhokoliv jiného důvodu tuto dotaci fakticky neobdrží nebo bude krácena. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na úhradu nerealizovaných služeb ani nárok na náhradu jakékoliv škody a ušlého zisku.
- 11.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
- 11.8. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XII.

Poddodavatelé

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 12.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část



splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

- 12.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.2. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 13.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.
- 13.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 13.7. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pro úpravy otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 13.8. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném



způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 13.9. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 13.10. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z dotačních fondů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 13.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
- 13.12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jestliže se na objednatele tato povinnost vztahuje.
- 13.14. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.
- 13.15. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (AOPK ČR, OPŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XIV.

Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

XV.

Doložka o schválení smlouvy

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na jednání Rady města Valtice, konaném dne 14.7.2025, Usnesením č. 41.

Za objednatele:

Za Zhotovitele:



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ve Valticích, dne dle elektronického podpisu



V Mohelně, dne: dle elektronického podpisu

.....

Mgr. Aleš Hofman
Starosta města Valtice

.....

Ing. Romana Rousová
Jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly	Objednatel:	Město Valtice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Vegetační úpravy	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	IČO/DIČ:	67611591/CZ7303074053
Lokalita:	Úvaly u Valtic	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	57
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Aneta Dalajková	Datum:	26.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	137 409,77	Dokum.skut.proved.	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	1 052 797,83	Kompletační činnost	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Rezerva rozpočtu	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00	Práce přesčas	0	Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00	Bez pevné podl	0	Ostatní	0		
	Montáž	0,00	Kulturní památka	0	NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		1 371 184,00						
Přesun hmot a sutí		10 215,00						
ZRN celkem		2 571 606,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	2 571 606,60
Základ 21%	2 571 606,60	DPH 21%	540 037,39	Celkem včetně DPH	3 111 643,99

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Valtice	
Druh stavby:		Vegetační úpravy			Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Přemysl Krejčířfk, Ph.D.	
Lokalita:		Úvaly u Valtic			Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:		26.09.2024		Zpracoval: Ing. Aneta Dalajková	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava	
						Dodávka	Montáž	Celkem		
Výsadba okrasných stromů						890 507,83	280 277,17	1 170 785,00		
	111	Pěstební opatření				0,00	2 600,00	2 600,00		
1	111_300VD	Vytýčení výsadeb	bod	26,00	100,00	0,00	2 600,00	2 600,00		
	18	Povrchové úpravy terénu				52 242,83	272 457,17	324 700,00		
2	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	302,00	260,00	0,00	78 520,00	78 520,00	RTS I / 2024	
3	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině, vč. zálivky	kus	302,00	260,00	623,45	77 896,55	78 520,00	RTS I / 2024	
4	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy, mocnost mulče 10 cm	ks	302,00	55,00	0,00	16 610,00	16 610,00		
5	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2,5 m	kus	302,00	250,00	13 276,47	62 223,53	75 500,00	RTS I / 2024	
6	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	302,00	120,00	15 313,44	20 926,56	36 240,00	RTS I / 2024	
7	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km, 100l/strom	m3	30,00	450,00	0,00	13 500,00	13 500,00	RTS I / 2024	
8	1848082112R	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr, vč. materiálu	kus	302,00	80,00	23 029,46	1 130,54	24 160,00		
9	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině (100g/ks) - STROM	t	0,03	55 000,00	0,00	1 650,00	1 650,00	RTS I / 2024	
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	5 220,00	5 220,00		
10	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	43,50	120,00	0,00	5 220,00	5 220,00	RTS I / 2024	
	M	Ostatní materiál				838 265,00	0,00	838 265,00		
11	10391100R	Mulč seno nebo štěpka	m3	30,00	790,00	23 700,00	0,00	23 700,00	RTS I / 2024	
12	111_21VD	Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m (1,5m/strom)	m	453,00	55,00	24 915,00	0,00	24 915,00		
13	111_31VD	Strom, 8/10, ZB	ks	302,00	1 750,00	528 500,00	0,00	528 500,00		
14	1114VD	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	906,00	35,00	31 710,00	0,00	31 710,00		
15	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	906,00	190,00	172 140,00	0,00	172 140,00		
16	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	906,00	30,00	27 180,00	0,00	27 180,00		
17	08231320	Voda pro zálivku	m3	30,00	50,00	1 500,00	0,00	1 500,00	RTS I / 2024	
18	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	151,00	120,00	18 120,00	0,00	18 120,00		
19	001VD	Minerální hnojivo, (100g/ks)-STROM	kg	30,00	350,00	10 500,00	0,00	10 500,00		
Výsadba ovocných stromů						37 001,85	14 235,15	51 237,00		
	18	Povrchové úpravy terénu				2 977,85	13 430,15	16 408,00		
20	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	16,00	220,00	0,00	3 520,00	3 520,00	RTS I / 2024	
21	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	16,00	220,00	40,23	3 479,77	3 520,00	RTS I / 2024	
22	184215411VD	Zhotovení závlahové mísy, mocnost mulče 10 cm	ks	16,00	55,00	0,00	880,00	880,00		
23	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2,5 m	kus	16,00	250,00	703,39	3 296,61	4 000,00	RTS I / 2024	
24	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	16,00	150,00	1 014,14	1 385,86	2 400,00	RTS I / 2024	
25	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km, 100l/strom	m3	1,60	450,00	0,00	720,00	720,00	RTS I / 2024	
26	1848082112R	Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr, vč. materiálu	kus	16,00	80,00	1 220,10	59,90	1 280,00		

27	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině (100g/ks) - STROM	t	0,00	55 000,00	0,00	88,00	88,00	RTS I / 2024
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	805,00	805,00	
28	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,30	350,00	0,00	805,00	805,00	RTS I / 2024
	M	Ostatní materiál				34 024,00	0,00	34 024,00	
29	10391100R	Mulč seno nebo štěpka	m3	1,60	790,00	1 264,00	0,00	1 264,00	RTS I / 2024
30	111_21VD	Pozinkované pletivo, výška 150 cm, oko 50 mm, balení 25m (1,5m/strom)	m	24,00	55,00	1 320,00	0,00	1 320,00	RTS I / 2024
31	111_31VD	Strom ovocný,rozzvětvený vysokokmen, výška kmene 170 cm a více, ZB	ks	16,00	980,00	15 680,00	0,00	15 680,00	RTS I / 2024
32	1114VD	Příčka z púlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1strom	ks	48,00	35,00	1 680,00	0,00	1 680,00	RTS I / 2024
33	1113VD	Kůl (průměr 6cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1strom	ks	48,00	190,00	9 120,00	0,00	9 120,00	RTS I / 2024
34	1112VD	Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu	ks	48,00	30,00	1 440,00	0,00	1 440,00	RTS I / 2024
35	08231320	Voda pro zálivku	m3	1,60	100,00	160,00	0,00	160,00	RTS I / 2024
36	111_200VD	Fyzikální půdní kondicionér určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace	kg	8,00	350,00	2 800,00	0,00	2 800,00	
37	001VD	Minerální hnojivo, (100g/ks)-STROM	kg	1,60	350,00	560,00	0,00	560,00	
		Zatrávnění				478 170,00	257 179,60	735 349,60	
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	257 004,60	257 004,60	
38	183408212R00	Orba střední do 25 cm, pl. nad 1 ha, půda střední	ha	4,80	2 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS I / 2024
39	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	48 341,00	0,25	0,00	12 085,25	12 085,25	RTS I / 2024
40	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	48 341,00	0,25	0,00	12 085,25	12 085,25	RTS I / 2024
41	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	48 341,00	0,10	0,00	4 834,10	4 834,10	RTS I / 2024
42	1804511121R00	Setí lučního travníku do 5 ha, sklon nad 5° (strojně)	ha	4,80	35 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	
43	111103201R00	Kosení travního porostu řídkého ve veget. období - první seč	ha	4,80	10 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	RTS I / 2024
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	175,00	175,00	
44	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	0,50	350,00	0,00	175,00	175,00	RTS I / 2024
	M	Ostatní materiál				478 170,00	0,00	478 170,00	
45	111116VD	Bylinná směs pro louky 10g/m2	kg	483,00	990,00	478 170,00	0,00	478 170,00	
		Následná péče po dobu 3 let				102 914,08	511 320,92	614 235,00	
	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	288 000,00	288 000,00	
46	111103202R00	Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období 2x/ x 3roky - nezpůsobilý výdaj	ha	28,80	10 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	RTS I / 2024
	18	Povrchové úpravy terénu				82 189,08	219 305,92	301 495,00	
47	185804213R00	Vypleť dřevin solitérních v rovině (2x/rok x 318 m2 x 3roky)	m2	1 908,00	35,00	0,00	66 780,00	66 780,00	RTS I / 2024
48	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina, mocnost 4cm (doplnění mulče 2. rok po výsadbě)	m2	307,00	55,00	0,00	16 885,00	16 885,00	RTS I / 2024
49	185804312R00	Zalítí rostlin vodou 30l/ks - sazenice 8/10, 8x/1rok + 5x/2 a 3rok (30 l x 18 x 318 ks = 172 m3)	m3	172,00	450,00	24 109,08	53 290,92	77 400,00	RTS I / 2024
50	003VD	Výchovný řez stromů, včetně odvozu a likvidace odpadu 50% vysazovaných stromů v rámci tří let	ks	159,00	320,00	50 880,00	0,00	50 880,00	
51	002VD	Kontrola kotvení a mechan.ochrany proti okusu, znovudorážení kůlů a znovuuuvázání dřevin,vč. materiálu k doplnění, 5%, 1x/rok; 16 ks x 3 roky	ks	48,00	150,00	7 200,00	0,00	7 200,00	
52	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině (1x/rok x 318 ks x 100g/ks x 3 roky) - STROM	t	0,09	55 000,00	0,00	4 950,00	4 950,00	RTS I / 2024
53	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	172,00	450,00	0,00	77 400,00	77 400,00	RTS I / 2024
	H23	Plochy a úpravy území				0,00	4 015,00	4 015,00	
54	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	7,30	550,00	0,00	4 015,00	4 015,00	RTS I / 2024
	M	Ostatní materiál				20 725,00	0,00	20 725,00	
55	001VD	Minerální hnojivo, (1xrok, 100g/ks x 3 roky)-STROM	kg	95,00	55,00	5 225,00	0,00	5 225,00	
56	08231320	Voda pro zálivku	m3	172,00	35,00	6 020,00	0,00	6 020,00	RTS I / 2024
57	10391100R	Mulč seno nebo štěpka	m3	12,00	790,00	9 480,00	0,00	9 480,00	RTS I / 2024

Celkem: 2 571 606,60

Poznámka:

POJISTNÝ CERTIFIKÁT **k pojistné smlouvě č. 7720333080**

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897

Pojištěný: **KAVYL, spol. s r.o.**
se sídlem Mohelno, č.p. 563, PSČ 675 75, Česká republika
IČ: 49975358
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13954

Předmět pojištění, limit plnění, spoluúčast:

Pojištění odpovědnosti za škodu:

Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného – obecná odpovědnost, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Limit pojistného plnění činí **50 000 000,- Kč**,

Spoluúčast 10 000,- Kč.

Dodatková pojištění odpovědnosti:

- za škodu způsobenou vadou výrobku, sublimit pojistného plnění činí 10 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč
- za jinou majetkovou škodu, sublimit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč
- na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči, sublimit pojistného plnění činí 2 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč
- cizí věci převzaté, sublimit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč
- cizí věci užívané, sublimit pojistného plnění činí 2 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč
- odpovědnost za čisté finanční škody, sublimit pojistného plnění činí 1 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč

Sublimity plnění se sjednávají v rámci výše uvedeného limitu pojistného plnění a jsou horní hranicí plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění.

Územní platnost pojistné smlouvy:

Česká republika.

Účinnost pojistné smlouvy:

Pojistná smlouva č. **7720333080** je uzavřena s účinností od 22.10.2008 na dobu neurčitou.

V Brně dne 8.12.2020


za pojistitele
Jana Weberová
underwriter asistant


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MŮHAVA
NÁDRAŽNÍ 1133/14
602 00 BRNO


za pojistitele
Lenka Klementová
underwriter specialista

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **601193_002983**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **Anděla Dřínovská**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 19**

Česká pošta, s.p. dne **09.12.2020**



134198654-253907-201209103719



Příloha č. 2*

Seznam poddodavatelů

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení
dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Část plnění VZ,
kterou hodlá uchazeč
zadat subdodavateli

podíl na
plnění VZ
v Kč / %

Centrální park ve Valticích, Krajinářské úpravy pozemků
v katastru Úvaly u Valtic, Valtice - Parkovací plochy - zeleň

2.část Krajinářské úpravy pozemků v katastru Úvaly u Valtic

1.	Název:	ne		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	ne		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:	ne		
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Právní forma:			
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:			
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			

Otisk razítka

Datum : dle elektronického podpisu

Podpis uchazeče nebo osoby
oprávněné jednat za uchazeče