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Roškotova 1225/1 
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Smlouva o dílo 

Výstavba parkovacích stání u objektu R1 
 

Smluvní strany: 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4 
zástupce: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel 
IČO: 47114321 
DIČ: CZ47114321 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 7232 
kontaktní osoba:          
e-mail:                               
tel.:  

  (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Bude doplněno údaji vybraného uchazeče (dále jen „bude doplněno“) 

se sídlem: /bude doplněno/ 

zástupce: /bude doplněno/ 

IČO: /bude doplněno/ 

DIČ: /bude doplněno/ 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném /bude doplněno/, sp. zn.  /bude doplněno/ 

číslo účtu (Objednatel bude 
platit na bankovní účet, který 
je registrován na FÚ dle §96 
zákona o dani z přidané 
hodnoty): 

/bude doplněno/ 

kontaktní osoba: /bude doplněno/ 

e-mail: /bude doplněno/ 

tel.: /bude doplněno/ 

je plátcem / není plátcem DPH / bude doplněno/ 

   (dále jen „Zhotovitel“)  
  
 
uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„OZ“), tuto „Smlouvu o dílo“ (dále jen „Smlouva“). 
 
 

Článek I.  
Účel a předmět Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je stanovení právního rámce provedení díla, konkrétně výstavba parkovacích 
stání na pozemcích ve vlastnictví Objednatele v rámci stavebního záměru „Parkovací stání u 
objektu R1, ul. Roškotova, Praha 4 - Braník, na pozemku parc. č. 310/94 a 310/152 v katastrálním 
území Braník“, včetně veškerých souvisejících činností vymezených v této Smlouvě (dále jen 
„Dílo“). 

2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele Dílo a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu, to vše za 
podmínek uvedených v této Smlouvě. 

3. Dílem se rozumí zejména, nikoli však výlučně, výstavba parkoviště dle projektové dokumentace 
zpracované společností FORVIA CZ, s.r.o., se sídlem Kolínská 1, Kluk, 290 01 Poděbrady, 

IČO: 02992485, která je součástí zadávací dokumentace uveřejněné v rámci veřejné zakázky 

malého rozsahu ev. č. 26_VERZAK_0064. Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy 
– Položkový rozpočet. 
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4. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v této Smlouvě výslovně 
obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo 
mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, 
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci Díla, včetně 
např: 
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na zdroje 

energie, 
- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na 

staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace 
a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením Díla, bude-li potřebné, 

- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 
jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci 
a dopravu, 

- provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby, 
- zajištění záborů veřejného prostranství včetně dopravního značení a jeho osazení před 

zahájením stavebních prací, 
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do 

objektů a k zařízením, které z důvodů bezpečnostních, požárních nebo provozních musí být 
stále přístupné (uzávěry, vstupy do inženýrských sítí, požární zařízení aj.), 

- zajištění mobilního sociálního zařízení pro zaměstnance Zhotovitele a případně jeho 
poddodavatelů, 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení Díla, včetně dokladové části, 

a geodetických a geometrických zaměření Díla, bude-li potřebné, 
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání Díla (např. revizních zpráv 

pro sloupy veřejného osvětlení, stanovisko arboristy o splnění podmínek ochrany dřevin atd.), 
- úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s Objednatelem dohodnutého stavu, 
- provedení závěrečného úklidu dokončeného Díla dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s místem plnění, s rozsahem 
a povahou Díla, provedl vlastní prohlídku pozemků Objednatele parc. č. 310/94 a 310/152 
v katastrálním území Braník, obec Praha, a zhodnotil požadované práce a jejich rozsah. Zhotovitel 
tak je schopen provést požadované Dílo za níže uvedenou cenu, v požadovaném rozsahu a v níže 
uvedené době. 

6. Objednatel prohlašuje, že ke dni nabytí platnosti této Smlouvy disponuje příslušným povolením 
stavebního záměru, konkrétně rozhodnutím Úřadu městské části Praha 4, odboru stavebního, 
sp. zn.: P4/318059/24/OST/SMID, č.j.: P4/544853/26/OST/SMID ze dne 10. 8. 2026 - SPOLEČNÉ 
ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ, POVOLENÍ KÁCENÍ DŘEVIN A ULOŽENÍ NÁHRADNÍ 
VÝSADBY, které nabylo právní moci dne [doplnit], a které je součástí zadávací dokumentace 
uveřejněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu ev. č. 26_VERZAK_0064 (dále jen „Stavební 
povolení”). Zhotovitel prohlašuje, že se se Stavebním povolením seznámil a zavazuje se při 
provádění Díla dodržet veškeré podmínky ve Stavebním povolení stanovené. Vyvstane-li kdykoli 
po nabytí platnosti této Smlouvy pro řádné splnění Díla potřeba zajistit jakákoli další povolení, 
souhlasy, atd. (např. vyjádření vlastníků inženýrských sítí atd.), je Zhotovitel povinen taková 
povolení, souhlasy, atd. zajistit na vlastní náklady a vlastními silami. Jakoukoli případnou sankci 
uloženou Objednateli v důsledku porušení této povinnosti Zhotovitele je pak Zhotovitel povinen 
Objednateli nahradit v plné výši (viz čl. V. odst. 4 této Smlouvy). 

 
 

Článek II.  
Termín provedení Díla 

1. Zhotovitel je povinen před zahájením stavby zajistit veškerá oznámení a vyjádření stanovená 
Stavebním povolením do 30 dnů od nabytí platnosti této Smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít 
staveniště do 5 pracovních dnů ode dne zajištění všech podkladů dle předchozí věty. O předání 
staveniště sepíší smluvní strany zápis a tento podepíší. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo 
vymezené v čl. I této Smlouvy do 16 týdnů od převzetí staveniště, a to dle harmonogramu prací, 
který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. Kontaktní osoby jsou oprávněny odsouhlasit změny dílčích termínů 
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harmonogramu prací, pokud nemají vliv na konečný termín provedení Díla. O změně bude 
proveden zápis ve stavebním deníku a potvrzena e-mailem. Změna konečného termínu provedení 
Díla je možná pouze písemným dodatkem této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po dokončení Díla vyzvat Objednatele k převzetí Díla, a to alespoň 3 pracovní 
dny předem. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu kontaktními osobami 
obou smluvních stran, ve kterém nebyly Objednatelem shledány žádné závažné vady a nedodělky. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud Dílo bude vykazovat jakékoli vady 
a nedodělky. O převzetí Díla s nezávažnými vadami a nedodělky rozhoduje pouze Objednatel. 
V případě převzetí Díla s nezávažnými vadami a nedodělky bude v předávacím protokolu uveden 
závazný termín pro jejich odstranění. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace 
ustanovení § 2605 odst. 1 věty druhé OZ. Vzor předávacího protokolu je uveden v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. 

3. Při předání Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré k Dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně originálu stavebního deníku, revizních zpráv, stanoviska arboristy o splnění 
podmínek ochrany dřevin, záznamů o zkouškách, záručních listů, návodů k použití, atestů 
použitých výrobků a materiálů, požárního osvědčení o použitých materiálech, technické 
dokumentace obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a dokladů o předání odpadu z 
předmětné stavby do zařízení k tomu určených. Veškerá dokumentace bude předána v českém 
jazyce v elektronické podobě, vyjma dokumentů vedených od počátku v listinné podobě. 

4. Jestliže se v průběhu plnění vyskytne překážka plnění, vzniklá nikoli z důvodu na straně Zhotovitele 
nebo nikoli v souvislosti s porušením Smlouvy nebo právních předpisů Zhotovitelem, která brání 
řádnému provádění plnění (dále jen „Překážka plnění“), prodlužují se lhůty podle čl. II. odst. 1. této 
Smlouvy o dobu, po kterou trvala taková Překážka plnění, nejpozději však do 31. 3. 2027, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. O Překážce plnění je Zhotovitel povinen bezodkladně 
písemně informovat Objednatele. V případě porušení této povinnosti se ustanovení věty první 
tohoto odstavce nepoužije. 

 
 

Článek III.  
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za provedení Díla je sjednána na částku uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy – 
Položkový rozpočet, konkrétně v kolonce označené „Celková cena Díla v Kč bez DPH (automatický 
dopočet)“. Položkový rozpočet je součástí Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

2. Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
nezbytné pro řádné a včasné plnění předmětu této Smlouvy, včetně všech souvisejících nákladů 
(např. nákladů na zajištění strojů a nástrojů, nákladů spojených s dopravou, nákladů na odvoz 
a likvidaci odpadu a sutin, nákladů na úklid všech prostor dotčených Dílem, apod.). Cena dle 
Přílohy č. 1 této Smlouvy zahrnuje i činnosti a související výkony, které nejsou v této Smlouvě 
a přílohách výslovně uvedeny, ale Zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli po nabytí platnosti Smlouvy rozhodnout, že některé položky 
uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet jsou nadbytečné a nebude je nutné provést 
nebo budou provedeny ve sníženém množství. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje provést 
Dílo dle pokynů Objednatele a fakturovat Objednateli celkovou cenu za provedení Díla poníženou 
o nerealizované položky nebo položky ve sníženém množství dle skutečnosti. Soupis takto 
upravených položek bude tvořit přílohu vystavené faktury. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli po nabytí platnosti Smlouvy požadovat provedení víceprací 
relevantních k Dílu nebo na základě návrhu Zhotovitele schválit, že pro řádné a kompletní 
dokončení Díla je nutné provést vícepráce, které nejsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy – 
Položkový rozpočet a Zhotovitel je i přes svoji odbornost a zhodnocení požadovaných prací a jejich 
rozsahu nemohl před uzavřením této Smlouvy objektivně předpokládat. V takovém případě 
uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým dojde ke změně Přílohy č. 1 Smlouvy – 
Položkový rozpočet a k navýšení celkové ceny za provedení Díla o Objednatelem požadované 
či schválené vícepráce. Jednotkové ceny víceprací budou určeny dle smluvních jednotkových cen 
příslušných prací uvedených v Příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet, jsou-li zde tyto ceny 
a práce uvedeny. Nejsou-li dané ceny a práce v Příloze č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet 
obsaženy, určí se jednotková cena víceprací na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní 
(obvyklé) úrovni ceny, jejíž výši Objednatel schválí. 

5. DPH bude připočtena ve výši podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
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6. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy. 
7. Ceny za plnění budou Objednatelem zaplaceny na základě daňových dokladů/faktur (dále jen 

„Faktura“ či „Faktury“), které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle platného 
a účinného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v den zdanitelného plnění nebo 
faktury dle platného a účinného zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále musí obsahovat odkaz 
na tuto Smlouvu a její přílohy. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo 
v ní nebudou správně uvedené údaje s výjimkou splatnosti Faktury, je Objednatel oprávněn vrátit 
ji Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo 
nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepočítá a nová doba splatnosti počne 
běžet doručením bezvadné Faktury Objednateli. 

8. Fakturaci je Zhotovitel oprávněn provést až po řádném provedení Díla a po podpisu předávacího 
protokolu kontaktními osobami obou smluvních stran, kterým Objednatel převzal Dílo bez výhrad. 
Dílo bude Objednatelem převzato bez výhrad v okamžiku, kdy bude kompletně dokončeno 
a nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. 

9. Objednatel se zavazuje uhradit Fakturu do 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Bude-li na Faktuře uvedena kratší doba splatnosti, použije se doba splatnosti uvedená v této 
Smlouvě. Lhůta splatnosti podle tohoto odstavce je dodržena, jestliže nejpozději posledního dne 
lhůty je splatná částka odeslána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

10. V případě, že by hrozilo, že Objednatel může ručit za Zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané 
hodnoty dle ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
je Objednatel oprávněn uhradit část odměny Zhotovitele ve výši vyúčtované daně z přidané 
hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně Zhotovitele. Takový postup 
Objednatele se v rozsahu částky poukázané na účet správce daně považuje za řádné a včasné 
uhrazení ceny plnění Zhotoviteli. 

11. Zhotovitel může postoupit pohledávku za Objednatelem jen s výslovným předchozím písemným 
souhlasem Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s touto smlouvou je neplatné.  

 
 

Článek IV.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem potřebným k plnění této Smlouvy. 
2. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje použít pouze takové materiály, zařízení a popřípadě 

technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité 
technologie. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu Díla předepsanými kontrolami a zkouškami 
a kvalitu použitých stavebních materiálů, výrobků a technologií prohlášeními o shodě, příp. 
certifikáty či atesty. 

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit na vlastní náklady všechna případná další potřebná povolení a rovněž 
i věci a stroje určené k plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu 
s platnými právními předpisy. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit v zastoupení Objednatele zejména následující administrativní 
záležitosti vyplývající ze Stavebního povolení: 

- oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně 
stavebnímu úřadu. Současně předložit jeho příslušné oprávnění k provádění stavebních nebo 
montážních prací, 

- před zahájením stavby zajistit aktuální vyjádření vlastníků (správců) inženýrských sítí 
a dopravní infrastruktury, která se v místě stavby nacházejí (v ul. Roškotova), 

- před zahájením stavby požádat TSK hl. m. Prahy o nové koordinační vyjádření, 
- po dobu provádění stavby zajistit přímý dohled odborníka specializovaného na problematiku 

ochrany dřevin při stavební činnosti (dozor arboristy s kvalifikací konzultant během výstavby), 
který zajistí ochranu těchto dřevin, včetně zajištění závěrečného stanoviska arboristy o splnění 
podmínek ochrany dřevin, 

- po dokončení stavby projednat a odsouhlasit s příslušným správním orgánem (Odborem 
dopravy ÚMČP4) a Policií ČR (viz § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) návrh stanovení 
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (nové dopravní značení), 

- oznámit stavebnímu úřadu dokončení stavby. 
5. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za účelem provedení Díla nezbytnou součinnost. 
6. Objednatel poskytne Zhotoviteli po celou dobu realizace Díla možnost bezúplatného napojení na 

zdroje elektrické energie a vody. 
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7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování zaměstnanců a návštěvníků Objednatele, stejně tak vlastníků sousedních nemovitostí 
a osob nacházejících se na veřejném prostranství. Po celou dobu provádění Díla musí být zajištěna 
průchodnost a průjezdnost všech místních komunikací. Zhotovitel zajistí informování dotčených 
osob o případném nutném krátkodobém omezení v dostatečném předstihu. Zhotovitel v maximální 
míře omezí hlučnost a případnou prašnost a zajistí průběžné a závěrečné čištění prováděním Díla 
dotčených prostor. Zhotovitel odpovídá za poškození zachovávaných dřevin a zeleně. 

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně upozornit Objednatele na zjištění nepředpokládaných 
skutečností, zejména nezdokumentovaných inženýrských sítí, geologických překážek, kolizí s 
projektovou dokumentací nebo jiných okolností, které mohou mít vliv na cenu, rozsah nebo termín 
provedení Díla. 

9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 
staveb, dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Stavební deník Zhotovitel vede v 1 originále a v 1 kopii. Do 
deníku Zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další 
údaje související s realizací předmětného Díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na 
vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána 
místa. Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech oprávněné osobě 
Objednatele a zavazuje se uložit kopii stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byla 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu deníku. Termíny konání kontrolních dnů jsou 
stanoveny v Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram prací, v případě potřeby je možné konat kontrolní 
dny kdykoli v průběhu provádění Díla. Na kontrolních dnech je povinna být přítomna osoba 
odpovědná za vedení stavby ze strany Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit 
před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici Objednateli a 
správním orgánům denně po celou pracovní dobu. Objednatel a Zhotovitel jsou povinni reagovat na 
zápisy ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat kontaktní osobu Objednatele minimálně 2 pracovní dny předem ke 
kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to osobně, 
telefonicky nebo e-mailem. O kontrole zakrývaných částí Díla se učiní záznam ve stavebním deníku, 
který musí obsahovat souhlas Objednatele se zakrytím předmětných částí Díla. Jestliže se kontaktní 
osoba Objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamená se tato skutečnost do 
stavebního deníku, a to místo souhlasu Objednatele, a Zhotovitel může pokračovat v pracích. 
Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je Zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně 
pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, 
i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a zaslat ji na e-mail 
kontaktní osoby Objednatele před předáním Díla. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla může být průběžně kontrolováno kontaktní osobou 
Objednatele, případně jí pověřenou osobou, a zavazuje se těmto osobám poskytnout veškerou jimi 
požadovanou součinnost. Poskytované plnění, které vykazuje již v průběhu provádění nedostatky, 
je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit plněním bez vad. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění Díla běžnou činnost Objednatele a nerušený 
a bezpečný přístup zaměstnanců a návštěvníků Objednatele do objektu ve vlastnictví Objednatele 
umístěného na adrese Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4. 

13. Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlé 
komunikace zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě 
odstraní. 

14. Do dne předání a převzetí Díla nese Zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na Díle, s výjimkou 
případů, kdy poškození Díla způsobí Objednatel. V takovém případě nese odpovědnost Objednatel. 

15. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní a včasné provedení Díla v souladu s požadavky Objednatele 
a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel poskytuje Objednateli ode dne podpisu předávacího 
protokolu záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou náhradní výsadby, kde činí záruka za 
jakost 24 měsíců. 

16. Případnou reklamaci Díla musí Objednatel uplatnit písemně do konce záruční doby uvedené 
v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady 
Díla v co nejkratším termínu, nejdéle však do 15 pracovních dnů od uplatnění reklamace. 

17. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
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a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů související s prováděním Díla a zavazuje se 
uhradit veškeré škody na zdraví a majetku, které Zhotovitel způsobí svojí činností Objednateli nebo 
třetím osobám. 

18. Smluvní strany se zavazují informovat bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu, o veškerých 
skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků smluvních stran dle této Smlouvy. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti třetí osobě 
ve výši min. 10.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy toto nebo 
srovnatelné pojištění v platnosti. Toto pojištění musí krýt provozní činnost vykonávanou v souvislosti 
s touto Smlouvou. 

20. Použije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy poddodavatele, je povinen jej uvést v Příloze č. 3 této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako kdyby plnil sám.   

21. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude na základě zákonem uložené povinnosti 
zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“), a s tímto uveřejněním souhlasí. 

 
 

Článek V.  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, a to v případě, že: 

a) nezajistí včas veškerá oznámení a vyjádření stanovená Stavebním povolením (viz čl. II. 
odst. 1. této Smlouvy), 

b) nepřevezme staveniště ve stanoveném termínu (viz čl. II. odst. 1. této Smlouvy), 
c) neprovede Dílo včas (viz čl. II. odst. 1. a 2. této Smlouvy), 
d) neodstraní nezávažné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v závazném 

termínu pro jejich odstranění (viz čl. II. odst. 2. této Smlouvy), 
e) neodstraní včas reklamované vady Díla (viz čl. IV. odst. 16. této Smlouvy). 

2. Za porušení povinností týkajících se ochrany dřevin je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

3. V ostatních případech porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, zejména povinností 
stanovených v čl. IV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každé zjištěné porušení této Smlouvy a za každý den trvání porušení této Smlouvy. 

4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla je Zhotovitel oprávněn požadovat po 
Objednateli, který je v prodlení, úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení. 

5. V případě, že v důsledku jednání Zhotovitele bude Objednateli uložena jakákoliv veřejnoprávní 
sankce či povinnost plnění ve prospěch třetí osoby, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli plnou 
hodnotu této sankce, respektive plnění, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 1 % tohoto plnění. 

6. Smluvní pokuty či úrok z prodlení jsou splatné do 15 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní 
pokuty či úroku z prodlení druhé smluvní straně. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty či úroku 
z prodlení musí obsahovat popis a časové určení události, které zakládá právo smluvní strany na 
smluvní pokutu či úrok z prodlení. Objednatel je oprávněn započíst uplatněné smluvní pokuty proti 
celkové ceně za provedení Díla dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy. 

7. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
újmy v plné výši, a to samostatně vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. Strany se výslovně 
dohodly, že celková výše náhrady újmy není omezena. 

 
 

Článek VI.  
Doba trvání Smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv.  

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu provádění Díla.  
3. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od této Smlouvy, a to v případě, že Zhotovitel poruší 

některou z povinností dle této Smlouvy nebo dle obecně závazných právních předpisů. 
4. Ukončením této Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody, nároky na zaplacení smluvních 

pokut, poskytnutá záruka za jakost a další závazky, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své 
povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 
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Článek VII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.  

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží každé smluvní 
straně /alternativně/ Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF a 
je podepsána zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál 
Smlouvy opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 

3. V otázkách neupravených v této Smlouvě se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění. 

4. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána 
určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Přílohy č. 1 až 4 tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 
 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Vzor předávacího protokolu  
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Harmonogram prací 
 
 

V Praze dne:   V Praze dne:  
 
 
 
 
 
............................................................................ 

 
 ............................................................................ 

Ing. Radovan Kouřil 
generální ředitel 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců 
bank, pojišťoven a stavebnictví 

 

 /bude doplněno/ 

 

 

 


