

SMLOUVA O DÍLO

Číslo 250208

uzavřená podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obec Orlické Podhůří

zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce

Dobrá Voda 4

562 01 Orlické Podhůří

IČ: 00279293

Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí

č. účtu: 8721611/0100

Telefon: 465 588 119, 603 712 142

e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

Stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o., Jiří Hudeček,



1.2. Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.

zastoupená Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek,
jednatelé

náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč

IČ: 217 711 11 DIČ: CZ21771111

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických: Jan Tomášek, jednatel

odpovědný stavbyvedoucí: Jan Tomášek, jednatel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Hradci Králové, C53156

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních a montážních prací stavby „**Říčky modernizace chodníků 2. etapa**“, vyhlášené objednatelem dne 18. 8. 2025.
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, zadávací dokumentace a její přílohy, zpracované zadavatelem.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo kompletní stavbu s názvem:

„Říčky modernizace chodníků 2. etapa“
(dále jen dílo)

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne **2. 9. 2025** a projektových dokumentací, včetně položkového rozpočtu, uvedených v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

- 3.2. Požadavkem zadavatele je provedení stavebních a montážních prací na výše uvedené stavební akci.

Předmětem plnění je realizace 2. etapy akce „Říčky – modernizace chodníků podél silnice III/3122“. Akce se zabývá kompletní rekonstrukcí chodníků v místní části Říčky podél silnice III/3122.

Předmětem druhé etapy je úsek v projektové dokumentaci označen jako **větev A, úsek 0,427 – 0,592 km**. Jedná o rekonstrukci stávajícího chodníku v přidruženém dopravním prostoru silnice III. Třídy. Na trase jsou lokální zúžení. Trasa A končí na křižovatce s místní komunikací, dále chodník pokračuje pouze po trase B.

Součástí stavby je veřejné osvětlení, které vede v trase stavebního objektu SO 101 Chodník, v projektové dokumentaci označen jako větev A, úsek 0,427 – 0,592 km. Stavba v tomto úseku má 1 nový ocelový stožár, 5 nových svítidel, elektrické vedení bude podzemní.

Přednostně je třeba položit silniční obruby, a to z důvodu asfaltování hlavní silnice po realizaci nové splaškové kanalizace. Stavební práce je třeba časově koordinovat se stavbou Splašková kanalizace Orlické Podhůří – Říčky.

- 3.3. Rozsah prací je určen písemnou a výkresovou částí projektové dokumentace „*Říčky – modernizace chodníků podél silnice III/3122*“, předmět 2. etapy je označen jako větev A, úsek 0,427 – 0,592 km, a dále zadávacími podklady. Předmět zakázky zahrnuje pro zhotovitele veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby potřebné k úplnému

provedení díla a k jeho uvedení do provozu, tedy např. i nezbytná prováděcí a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení, pomocné konstrukce a práce, úklid apod.

3.4. Součástí předmětu plnění (díla) a sjednané ceny je zejména:

- kompletní dodávka a montáž všech objektů a zařízení dle projektové dokumentace a zadávacích podmínek
- dílenská, výrobní a prováděcí projektová dokumentace v nezbytném rozsahu pro provedení díla;
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu, zajištění a ochrana staveniště a materiálu proti krádeži a vandalismu;
- zpracování a dodání pokynů k obsluze a údržbě, záručních listů, revizí a dalších dokumentů potřebných k předání stavby, vše v českém jazyku
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o vlastnostech díla),
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.).

3.6 Standard provedení je dán nabídkou zhotovitele předanou objednateli v rámci výběrového řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný tuzemský standard co do technické a cenové úrovně.

3.7 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

3.8 Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů, nezbytných pro převzetí díla objednatel a pro kolaudaci.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele, a to na dobu stavby k bezplatnému užívání.

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty:

- | | |
|---|---------------------|
| 4.2.1. Předpoklad předání staveniště: | 09/2025 |
| 4.2.2. Předpoklad termínu zahájení stavby | 09/2025 |
| 4.2.3. Termín položení silničních obrub | 15. 10. 2025 |
| - zadavatel požaduje nejpozději do 15. 10. 2025 | |
| 4.2.4. Termín dokončení stavby | |
| Dokončení sjednaného díla a jeho předání | 30. 6. 2026 |
| (navrhne ve své nabídce uchazeč | |
| - zadavatel požaduje nejpozději do 30. 6. 2026) | |

- 4.2.5. Odstranění a vyklizení zařízení staveniště nejpozději do 7 dnů od dokončení stavby
- 4.2.6. Nejpozději do 14 dnů po předání staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram výstavby, včetně měsíčního finančního plnění.
- 4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

V. DODACÍ PODMÍNKY

- 5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne převzetí staveniště. Do deníku denně zapisuje všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD, údaje důležité a nutné pro posouzení orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlasy, námitky). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdáním a převzetím prací objednatelem. Denní záznamy se píší na očíslované listy, první průpis je určen pro objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestli-že stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestli-že technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše do 3 pracovních dnů stanovisko do stavebního deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O závažných zápisech ve stavebním deníku se budou zástupci smluvních stran vzájemně telefonicky informovat.
- 5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro provádění prací.

- 5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.
- 5.5. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není důvodem pro prodloužení lhůt výstavby.
- 5.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit.
- 5.7. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut po zahájení díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku.
- 5.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 5.9. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality úředně schválenými. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné doklady na materiály a zařízení (na vyžádání včetně zkušebních protokolů).
- 5.10. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.
- 5.11. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech dílčích zkouškách
- 5.12. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba po obdržení projektové dokumentace, nejpozději před započítáním příslušných prací, je povinen prověřit, zda projekt nemá zjevné závažné nedostatky. Pokud takové nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní objednatele.
- 5.13. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou nákladem zhotovitele.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu (subdodavatele). Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavatelem, jako by je prováděl on sám.

VI. POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH LHŮT A UJEDNÁNÍ

- 6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta:
- 6.2.1.** za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst. 4.2.3. této smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby nebo etapy) **0,2 % z ceny díla** uvedené v čl. VII odst. 1 této smlouvy **za každý započatý den prodlení**
- 6.2.2.** za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků **1.000,-- Kč za každý případ a každý započatý den prodlení** až do dne, kdy vady nebo nedodělků budou odstraněny.
- 6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy činí:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>1 271 743,30 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>267 066,09 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>1 538 809,39 Kč</i>

(slovy: jeden milion pět set třicet osm tisíc osm set devět korun českých třicet devět haléřů Kč)
(doplň uchazeč)

- 7.2. Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je samostatnou přílohou smlouvy
- 7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla uvedeného v čl. III. této smlouvy.
- 7.4. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu provádění díla uvedenou v čl. IV této smlouvy, žádným způsobem navyšována z důvodů inflace či kurzových vlivů.
- 7.5. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách a likvidace odpadů (včetně příp. poplatků za uložení) jsou součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a čištění používaných komunikací a ploch apod.
- 7.6. Cenu díla bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to

dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele. V těchto případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky, případně podle ceníků použitých projektantem pro výkaz výměr, a to v cenové úrovni roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální kalkulace vzájemně odsouhlasené.

- 7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.
- 7.8. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:
- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat předmět smlouvy nebo měnit standard;
 - dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH;
 - bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí sjednaného předmětu smlouvy a které jsou pro dokončení předmětu smlouvy nezbytné.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně, na základě odsouhlasených soupisů provedených prací. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.
- 8.2. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků. Základní soupis zpracuje zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením položek shodně s nabídkou, a to za skutečně provedené práce.
- 8.3. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický dozor investora (TDI). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis provedených prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i zhotovitele na pozdější úpravy vykazovaných prací a dodávek, pokud bude prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v množství nebo v ceně.
- 8.4. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do **max. výše 90%** celkové sjednané ceny díla. Zbývajících **10% z ceny díla** může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání závazků z případných plnění uvedených v této smlouvě. Při přejímacím řízení se připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání stavby.
- 8.5. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ;
 - označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury;
 - den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu;
 - fakturovanou sumu (bez DPH a sazbu DPH);
 - přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený postupem dle této smlouvy o dílo
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - registrační číslo projektu poskytovatele dotace
CZ.06.05.01/00/22_060/0007364

- 8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
- 8.8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- 8.9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.
- 8.10. Sjednaná **splatnost u jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů** od data vystavení faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
- 8.11. Dojde-li v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, bude DPH účtována v platné zákonné výši.

IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

- 9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k převjímcce řádně dokončeného stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.
- 9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
- 9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek.
- 9.4. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran.
- 9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky, včetně předání dokladů potřebných pro kolaudační řízení. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dodávku přijímá.
- 9.6. Zhotovitel je povinen připravit k převjímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:
- 9.6.1. dokumentaci skutečného provedení stavby, doklady o likvidaci odpadů;
 - 9.6.2. geodetické zaměření skutečného provedení stavby
 - 9.6.3. potvrzené záruční listy

- 9.6.4. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, atesty na materiál;
- 9.6.5. originály stavebních a montážních deníků
- 9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při kolaudačním řízení.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku (odpovídá) za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu sjednané záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve smlouvě.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.
- 10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
- 10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
- 10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost.
- 10.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Dílo se považuje za vadné již ke dni jeho předání a převzetí v případě, že nebude příslušným orgánem veřejné správy zkolaudováno.
- 10.8. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 10.9. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, objednateli záruku, že:
- a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
 - b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,
 - c) veškeré provedené stavební a montážní práce,

d) veškeré poskytnuté služby,

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

- 10.10. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho týdne od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. U závad, ohrožujících bezpečnost osob, zhotovitel odstraní závady bezodkladně, nejpozději do 24 hodin
- 10.11. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku a ujednání této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání objednateli dle článku IX. této smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude postupovat vůči jiným subjektům pohledávky, které by jakýmkoliv způsobem souvisely s touto stavební akcí. V případě, že by ve zcela výjimečném případě k postoupení pohledávky přesto došlo, zavazuje se zhotovitel neprodleně objednatele informovat
- 11.3. Zhotovitel bere na vědomí právo objednatele nevystavit pokyn k provádění díla a právo objednatele omezit sjednaný rozsah prací, pokud objednatel neobdrží potřebnou finanční dotaci. Z uvedeného omezení rozsahu prací nevyplyvá žádné ze smluvních stran právo na jakékoliv finanční nebo jiné plnění vůči druhé straně.
- 11.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 11.5. Zhotovitel (dodavatel) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel (dodavatel) dodržet.
- 11.6. Zhotovitel (dodavatel) je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 11.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informaci o tom, pokud by technický dozor objednatele (investora) vykonávala osoba s ním propojená nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.
- 11.8. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.9. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného.
- 11.10. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá strana dvě vyhotovení.
- 11.11. Tato smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 3. 9. 2025 usnesením č. 5/31/2025.

Přílohy:

Oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb (položkový rozpočet)

V Orlickém Podhůří dne (dle el. podpisu)

V Proseči dne (dle el. podpisu)

Ing. Mgr.
Marie
Kršková

Digitálně podepsal
Ing. Mgr. Marie
Kršková
Datum: 2025.09.18
09:20:53 +02'00'

Za objednatele:

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

Digitálně
podepsal Jan
Tomášek
Datum:
2025.09.18
07:30:30 +02'00'

PPGROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Digitálně
podepsal
Michal Javůrek
Datum:
2025.09.18
07:30:41

PPGROUP
STAVBY TJ S.R.O. +02'00'

Digitálně
podepsal
Karel Javůrek
Datum:
2025.09.18
07:30:51

PPGROUP
STAVBY TJ S.R.O. +02'00'

Za zhotovitele:

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek
jednatelé

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122	Objednatel:	Obec Orlické Podhůří	IČO/DIČ:	00279293/CZ00279293
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Říčky u Orlického Podhůří	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	18.01.2024	Konec výstavby:		Položek:	101
JKSO:	82229	Zpracoval:		Datum:	17.08.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	437 057,35	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	532 349,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	2 032,39	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	7 260,11				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		93 457,55						
Přesun hmot a sutí		147 691,20						
ZRN celkem		1 219 848,16	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		51 895,14
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	1 271 743,30	DPH 21%	267 066,09
		Celkem bez DPH	1 271 743,30
		Celkem včetně DPH	1 538 809,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122	Doba výstavby:	Objednatel:	Obec Orlické Podhůří
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Začátek výstavby:	Projektant:	PČDP s.r.o.
Lokalita:	Říčky u Orlického Podhůří	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	82229	Zpracováno dne:	Zpracoval:	
Zkrácený popis		Náklady (Kč)		
		Dodávka	Montáž	Celkem
Přímé výdaje na hlavní část projektu - Chodník		450 333,27	481 558,46	931 891,73
Přímé výdaje na hlavní část projektu - VO		0,00	142 242,60	142 242,60
Přímé výdaje na doprovodnou část projektu		82 214,02	89 499,81	171 713,83
Nepřímé náklady		0,00	25 895,14	25 895,14
		Celkem:		1 271 743,30

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:			Říčky- Modernizace chodníků podél silnice III/3122			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Orlické Podhůří			
Druh stavby:			Dopravní infrastruktura			Začátek výstavby:		18.01.2024		Projektant:		PČDP s.r.o.	
Lokalita:			Říčky u Orlického Podhůří			Konec výstavby:				Zhotovitel:			
JKSO:			82229			Zpracováno dne:		17.08.2025		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava				
						Dodávka	Montáž	Celkem					
11			Přímé výdaje na hlavní část projektu - Chodník Přípravné a přidružené práce			450 333,27	481 558,46	931 891,73					
						0,00	45 655,00	45 655,00					
1	113201011RAA	Vytrhání obrubníků silničních Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	197,00	110,00	0,00	21 670,00	21 670,00	RTS II / 2023				
2	113201012RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Varianta: včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	36,00	110,00	0,00	3 960,00	3 960,00	RTS II / 2023				
3	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm Varianta: Asfaltový kryt v ploše chodníku Poznámka: Vytrhání stávajícího krytu asf. chodníku	m2	267,00	75,00	0,00	20 025,00	20 025,00	RTS II / 2023				
12			Odkopávky a prokopávky			0,00	32 354,10	32 354,10					
4	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení Varianta: odvoz do 1 km	m3	13,60	35,00	0,00	476,00	476,00	RTS II / 2023				
5	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 Varianta: naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	79,79	399,55	0,00	31 878,10	31 878,10	RTS II / 2023				
18			Povrchové úpravy terénu			817,18	7 857,70	8 674,88					
6	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	136,00	12,20	0,00	1 659,20	1 659,20	RTS II / 2023				
7	180400010RA0	Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m2	136,00	18,13	817,18	1 648,50	2 465,68	RTS II / 2023				
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Poznámka: Úprava zemní pláně	m2	250,00	18,20	0,00	4 550,00	4 550,00	RTS II / 2023				
56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch			104 147,86	18 232,64	122 380,50					
9	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Varianta: štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	103,00	185,00	15 019,45	4 035,55	19 055,00	RTS II / 2023				
10	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Varianta: štěrkodrt' A frakce 0-63 mm	m2	221,00	312,00	58 862,17	10 089,83	68 952,00	RTS II / 2023				
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm Varianta: ŠD A 0/63	m2	49,00	225,00	9 209,19	1 815,81	11 025,00	RTS II / 2023				
12	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	49,00	476,50	21 057,05	2 291,45	23 348,50	RTS I / 2025				
59			Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)			20 697,29	107 552,71	128 250,00					
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	195,00	420,00	14 060,83	67 839,17	81 900,00	RTS II / 2023				
14	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	90,00	420,00	6 179,63	31 620,37	37 800,00	RTS II / 2023				
15	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	114,00	75,00	456,83	8 093,17	8 550,00	RTS II / 2023				
721			Vnitřní kanalizace			0,00	6 000,00	6 000,00					
16	721210831R00	Demontáž uliční vpusti s obetonávkou	kus	4,00	1 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	RTS I / 2025				
83			Potrubí z trub kameninových			7 909,06	23 994,94	31 904,00					
17	831350114RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 200 mm Varianta: rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	8,00	3 988,00	7 909,06	23 994,94	31 904,00	RTS I / 2025				

89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				21 170,92	25 957,08	47 128,00	
18	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	4,00	2 995,00	551,39	11 428,61	11 980,00	RTS I / 2025
19	894411010RBF	Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, s odkalištěm, napojení	kus	4,00	8 787,00	20 619,53	14 528,47	35 148,00	RTS I / 2025
		Varianta: DN 200, mříž litina 500 x 500 mm 40 t, hl. 1,74 m							
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				202 133,41	56 043,59	258 177,00	
20	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25 XF4	m	126,00	620,00	59 396,77	18 723,23	78 120,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25							
		Poznámka: Obrubník odděluje chodník od silnice							
21	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25 XF4	m	16,00	1 350,00	18 009,64	3 590,36	21 600,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm							
22	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 20/25	m	45,00	668,00	22 056,39	8 003,61	30 060,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm							
		Poznámka: Obrubník snížený s podsázkou +2 cm, nebo +0 cm							
23	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 20/25 XF4 s opěrou	m	40,00	384,00	11 522,80	3 837,20	15 360,00	RTS II / 2023
		Varianta: včetně obrubníku 100/5/20 cm							
24	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25 XF4	m3	27,57	4 100,00	91 147,81	21 889,19	113 037,00	RTS II / 2023
H22		Komunikace pozemní a letiště				0,00	71 145,00	71 145,00	
25	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	459,00	80,00	0,00	36 720,00	36 720,00	RTS II / 2023
26	998225395R00	Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km	t	1 377,00	25,00	0,00	34 425,00	34 425,00	RTS II / 2023
S		Přesuny sutí				0,00	65 765,70	65 765,70	
27	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	98,56	300,00	0,00	29 568,75	29 568,75	RTS II / 2023
		Poznámka: Poplatek za recyklaci původních obrubníků a betonové dlažby							
28	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	38,45	350,00	0,00	13 456,80	13 456,80	RTS II / 2023
		Poznámka: Odstranění stávajícího krytu asf. chodníku							
29	979999974R00	Poplatek za recyklaci, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	151,60	150,00	0,00	22 740,15	22 740,15	RTS I / 2025
M		Ostatní materiál				93 457,55	0,00	93 457,55	
30	592451110	Dlažba skladebná betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	200,85	250,00	50 212,50	0,00	50 212,50	RTS II / 2023
31	592451124	Dlažba skladebná BF 200 x 200 x 80 mm přírodní	m2	77,25	301,00	23 252,25	0,00	23 252,25	RTS II / 2023
		Poznámka: Dlažba okolo bezbariérových prvků							
32	592451157	Dlažba skladebná pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm červená	m2	21,00	550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	RTS II / 2023
		Poznámka: Varovné pásy							
33	59248070	Dlažba vodící linie 20/20/8 červená	m2	2,86	480,00	1 372,80	0,00	1 372,80	RTS II / 2023
34	58931050	Stabilizace cementem S I - C 3/4	m3	2,80	2 525,00	7 070,00	0,00	7 070,00	RTS I / 2025
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	21 000,00	21 000,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	20 000,00	20 000,00	
35	012002VRN	Geodetické práce	Soubor	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
		Poznámka: 1 x Geodetické vytyčení stavby 1 x geodetické zaměření hotové stavby							
04VRN		Inženýrské činnosti				0,00	1 000,00	1 000,00	
36	043002VRN	Zkoušky	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
		Poznámka: Zkoušky dle KZP							
17		Přímé výdaje na hlavní část projektu - VO				0,00	142 242,60	142 242,60	
		Veřejné osvětlení				0,00	142 242,60	142 242,60	
37	R02	Svítilno veřejného osvětlení optika ST 35 LU, 35 W	kus	5,00	4 800,00	0,00	24 000,00	24 000,00	RTS II / 2023
38	R08	Stožár bezpaticový, třístupňový, silniční, ocel+žárový zinek, celková délka 7800mm, dřík 800mm, průměr 133/102/76mm, otvor pro vstup kabelů , revizní	kus	1,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	RTS II / 2023
39	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	8,00	100,00	0,00	800,00	800,00	RTS II / 2023
40	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	30,00	20,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2023
41	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	8,00	17,80	0,00	142,40	142,40	RTS II / 2023
		Poznámka: CYKY, průměr kabelu 8,6mm							

42	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	30,00	142,00	0,00	4 260,00	4 260,00	RTS II / 2023
Poznámka: CYKY, průměr kabelu 16,1mm									
43	R02.1	Výstražná kabelová fólie červená, lesk,	m	30,00	20,00	0,00	600,00	600,00	RTS II / 2023
44	35441073	drát D 10mm FeZn	m	30,00	55,00	0,00	1 650,00	1 650,00	RTS II / 2023
45	R17	Stožárová svorkovnice SR481-27-Z-CU-průběžná	kus	1,00	40,30	0,00	40,30	40,30	RTS II / 2023
46	R19	Ochranná protikorozní manžeta stožáru, plast, černá,	kus	1,00	5,00	0,00	5,00	5,00	RTS II / 2023
47	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,00	24,90	0,00	24,90	24,90	RTS II / 2023
48	R12.1	písek 0-5mm, včetně naložení a dopravy	m3	5,40	450,00	0,00	2 430,00	2 430,00	RTS II / 2023
49	R16	výložník rovný, na stožár 76mm, ocel+žárový zinek, úhel 4°, průměr trubky 60mm, vyložení 1000 mm	kus	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2023
50	R17.1	výložník rovný na beton. sloup, Uni 1 - 1000	kus	3,00	1 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2023
51	R17.2	výložník rovný na beton. sloup, Uni 1 - 300	kus	1,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	RTS II / 2023
52	R07.1	upevňovací spona 800mm, nerez	kus	10,00	25,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2023
53	35711806	skříň připojková na sloup celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SP100/NSP1P)	kus	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	RTS II / 2023
54	55261156	trubka ocelová vni/vně Pozink d 54	m	1,00	250,00	0,00	250,00	250,00	RTS II / 2023
55	R10	Montáž osvětlovacího stožáru do 10m výšky.	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2023
56	R03	Zhotovení pasivní ochrany svorky	kus	8,00	152,00	0,00	1 216,00	1 216,00	RTS II / 2023
57	R017	Instalace výložníku do 2000mm na stožár VO. výška do 10m	kus	5,00	1 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	RTS II / 2023
58	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	12,00	75,00	0,00	900,00	900,00	RTS II / 2023
59	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	30,00	62,00	0,00	1 860,00	1 860,00	RTS II / 2023
60	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus	5,00	750,00	0,00	3 750,00	3 750,00	RTS II / 2023
61	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	RTS II / 2023
62	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,00	34,00	0,00	544,00	544,00	RTS II / 2023
63	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	12,00	31,00	0,00	372,00	372,00	RTS II / 2023
64	741122222	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	30,00	43,00	0,00	1 290,00	1 290,00	RTS II / 2023
65	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	8,00	21,00	0,00	168,00	168,00	RTS II / 2023
66	741110334	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 50 do 80 mm uložená pevně	m	1,00	15,00	0,00	15,00	15,00	RTS II / 2023
67	R22	jeřáb na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18m, včetně obsluhy	hod	4,00	1 100,00	0,00	4 400,00	4 400,00	RTS II / 2023
68	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	4,00	750,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2023
69	275316231	Základové pátky z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	kus	1,00	3 475,00	0,00	3 475,00	3 475,00	RTS II / 2023
70	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně	m3	18,00	250,00	0,00	4 500,00	4 500,00	RTS II / 2023
71	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 600 mm hloubky do 1000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	30,00	185,00	0,00	5 550,00	5 550,00	RTS II / 2023
72	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 2 m3 strojně	kus	6,00	350,00	0,00	2 100,00	2 100,00	RTS II / 2023
73	R29	Demontáž stávajícího veřejného osvětlení, včetně likvidace a recyklace	komplet	3,00	6 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	RTS II / 2023
74	741810003	Výchozí revize elektrického zařízení	kus	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	RTS II / 2023
11 Přímé výdaje na doprovodnou část projektu						82 214,02	89 499,81	171 713,83	
11 Přípravné a přidružené práce						0,00	4 590,00	4 590,00	
75	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	35,00	85,00	0,00	2 975,00	2 975,00	RTS II / 2023
76	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	17,00	95,00	0,00	1 615,00	1 615,00	RTS I / 2025
12 Odkopávky a prokopávky						0,00	599,33	599,33	
77	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	1,50	399,55	0,00	599,33	599,33	RTS II / 2023
Varianta: naložení, odvoz 1 km, uložení									
Poznámka:									
56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						13 388,05	3 226,95	16 615,00	
78	564851111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	27,00	225,00	5 074,45	1 000,55	6 075,00	RTS II / 2023
Varianta: ŠD A 0/63									

79	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	17,00	620,00	8 313,60	2 226,40	10 540,00	RTS I / 2025
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				7 437,61	2 167,39	9 605,00	
80	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11,do 3 m, tl.4 cm	m2	17,00	540,00	7 085,04	2 094,96	9 180,00	RTS I / 2025
81	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	17,00	25,00	352,57	72,43	425,00	RTS I / 2025
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				2 435,25	12 864,75	15 300,00	
82	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,00	420,00	2 403,19	12 296,81	14 700,00	RTS II / 2023
83	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,00	75,00	32,06	567,94	600,00	RTS II / 2023
	<i>Poznámka: Dořezy dlažby v místě bezbariérových úprav</i>								
	711	Izolace proti vodě				2 032,39	1 260,11	3 292,50	
84	711823121RT2	Montáž novové fólie svisle	m2	5,00	231,50	602,89	554,61	1 157,50	RTS I / 2025
	<i>Varianta: včetně dodávky fólie 0,50m výšky</i>								
85	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k novové fólii	m	10,00	213,50	1 429,50	705,50	2 135,00	RTS I / 2025
	<i>Varianta: včetně dodávky lišty barva antracit</i>								
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				4 128,86	8 000,14	12 129,00	
86	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	1 158,00	1 554,29	1 919,71	3 474,00	RTS I / 2025
87	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	2 885,00	2 574,57	6 080,43	8 655,00	RTS I / 2025
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				52 791,86	25 050,64	77 842,50	
88	917932111RT2	Osazení betonové prefa předlažby do lože z C20/25	m	160,50	485,00	52 791,86	25 050,64	77 842,50	RTS II / 2023
	<i>Varianta: včetně dodávky silniční předlažby</i>								
	96	Bourání konstrukcí				0,00	15 960,00	15 960,00	
89	965048115R00	Dočištění povrchu pozemní komunikace strojně	m2	15 960,00	1,00	0,00	15 960,00	15 960,00	RTS II / 2023
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 925,00	8 925,00	
90	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	51,00	75,00	0,00	3 825,00	3 825,00	RTS II / 2023
91	998225395R00	Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km	t	204,00	25,00	0,00	5 100,00	5 100,00	RTS II / 2023
	S	Přesuny sutí				0,00	1 855,50	1 855,50	
92	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	4,08	350,00	0,00	1 428,00	1 428,00	RTS II / 2023
93	979999974R00	Poplatek za recyklaci, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	2,85	150,00	0,00	427,50	427,50	RTS I / 2025
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	5 000,00	5 000,00	
	07VRN	Provozní vlivy				0,00	5 000,00	5 000,00	
94	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
	<i>Poznámka: Dopravní opatření v průběhu výstavby vč. získání stanovení úpravy provozu na PK</i>								
	VORN	Nepřímé náklady				0,00	25 895,14	25 895,14	
	01VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	25 895,14	25 895,14	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	9 500,00	9 500,00	
95	011002VRN	Fotodokumentace stavby a stáv. stavu	Soubor	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
	<i>Poznámka: Fotodokumentace bude předána na digitálním nosiči, nebo přenosném záznamovém zařízení.</i>								
96	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
	<i>Poznámka: Dokumentace skutečně provedených prací DSPS</i>								
	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	5 000,00	5 000,00	
97	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
98	035002VRN	Pronájem zařízení a místa	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
99	039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	04VRN	Inženýrské činnosti				0,00	1 395,14	1 395,14	
100	042002VRN	Plány a posudky	Soubor	1,00	1 395,14	0,00	1 395,14	1 395,14	
	<i>Poznámka: Plán KZP - Kontrolních zkušebních prohlídek</i>								
	07VRN	Provozní vlivy				0,00	10 000,00	10 000,00	
101	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
	<i>Poznámka: Ochrana stávající technické infrastruktury vč. jejího vytyčení a ověření hloubky uložení kopanými sondami</i>								

Celkem:

1 271 743,30

Poznámka:

