



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



## MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů  
Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor

Č.j.: S-META 14809/2013 OI/36

Tábor, 19. července 2013  
Počet stran textu: 6

### Zpráva zadavatele

Zadavatel pořizuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „**Revitalizace Tismenického údolí v Táboře – II. etapa – 2. stavba (2. část)**“ tuto zprávu.

#### 1) Identifikační údaje zadavatele

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Název:        | Město Tábor                         |
| Sídlo:        | Žižkovo náměstí čp. 2, 390 15 Tábor |
| Právní forma: | obec                                |
| IČ:           | 00253014                            |

#### 2) Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Revitalizace Tismenického údolí v Táboře – II. etapa – 2. stavba (2. část)“ podle projektové dokumentace, která řeší výstavbu další části stezky se sloučeným provozem pro pěší a cyklisty a s tím související stavební práce v úseku od Housova mlýnu až k mlýnu Ctiborovu a další doplňující volnočasové aktivity v daném území.

Realizací této další stavby v rámci II. etapy revitalizace údolí bude dokončen další úsek stezky se sloučeným provozem v délce 417 m, který z jedné strany naváže na již probíhající realizaci úseku dlouhého 300 m od mostu „Pod Ptákem“ k Housovu mlýnu a z druhé strany na již vybudovaný úsek vedoucí od Ctiborova mlýna k řece Lužnici.

Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

- SO 02 – Stezka se sloučeným provozem pro chodce a cyklisty,
- SO 03 – Stavební úpravy schodiště u Ctiborova mlýna,
- SO 04.1 – Úprava komunikace u Ctiborova mlýna,
- SO 04.2 – Obnova odvodnění komunikace u Ctiborova mlýna,



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- SO 05 – Úprava náhonu,
- SO 06 – Výpustné a manipulační objekty,
- SO 07 – Objekty volnočasových aktivit,
- SO 09 – Stavební úpravy můstku.

SO 02 zahrnuje:

- svislé dopravní značení cyklotrasy „E“ v úseku od jordánské hráze po ulici Pintova u řeky Lužnice,
- ustanovení havarijního a povodňového plánu zpracovaných v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a platných po dobu výstavby,
- přípravu území,
- stezku se sloučeným provozem šířky 2 m s mlatovým povrchem mezi obrubníky.

SO 03 zahrnuje:

- přípravné práce,
- úpravu schodiště po úsecích od úpatí směrem nahoru,
- úpravu kamenných opěrných stěn i jejich částí v patě údolí,
- osazení nového ocelového zábradlí,
- uvedení okolí do původního stavu.

SO 04.1 zahrnuje:

- nový asfaltový povrch stávající komunikace v délce cca 100 m a v základní šířce 3 m mezi betonovými obrubníky,
- skladbu šterkových podkladních vrstev dle vzorového příčného řezu,
- přídlažbu u Ctiborova mlýna ze žulových kostek.

SO 04.2 zahrnuje:

- odvedení srážkových vod potrubím DN 300 z trubek PVC hladkých v délce cca 53 m,
- krátké připojení horské vpusti DN 250 v délce 2 m,
- dvě revizní šachty z betonových skruží s prefabrikovaným dnem ukončených kónickou skruží a poklopem litinovým 600 mm pro zatížení D 400,
- ukončení potrubí výustním objektem z prostého betonu,
- napojení tří uličních vpustí do systému odvodnění,
- zkoušku vodotěsnosti celého systému.

SO 05 zahrnuje:

- otevřený náhon, který je řešen jako zemní zářez se dnem š. 500 mm, šikmými stěnami ve sklonu 1:1 a hloubkou 600 – 1500 mm v návaznosti na úroveň okolního terénu,
- zatrubněný náhon (stoka „S“), tj. úsek vedení mezi manipulační šachtou a vyústěním náhonu do vodoteče,
- zemní práce při obnově náhonu.

SO 06 zahrnuje:

- vtokové stavidlo a propustek,
- podchod pod kanalizací,
- manipulační šachtu,
- výustní objekt.

SO 07 zahrnuje:

- přípravu území,
- vybudování atypického pilíře s el. rozvaděči,
- drenáž a její napojení do zatrubněného náhonu,



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- základy pro osazení ocelodřevěných hranolových konstrukcí (hlediště a jeviště),
- kamenné podezdívky lavic s dřevěnými sedáky,
- další drobnou architekturu – betonové grily, dvojice betonových akustických prvků (paraboly a telefony), drobné objekty z vrbového proutí,
- malé fotbalové hřiště,
- provedení mlatového povrchu v místě řešených objektů,
- mobiliář - lavičky, kolostavy, odpadkové koše.

SO 09 zahrnuje:

- provedení lehké dřevěné lávky v barvě pinie s dřevěným zábradlím uložené na dvou betonových pilířích,
- vydláždění prostoru pod lávkou,
- výškové dorovnání nájezdů ze stávající stezky.

Projektová dokumentace obsahuje následující další SO:

- SO 10 – Ostatní náklady,  
SO 11 – Vedlejší náklady,  
SO 12 – Publicita.

Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Ing. arch. Oldřich Blaha, 9. května 678, 390 02 Tábor a jež jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále jen "ZD") - viz příloha č. 1 a 2 ZD.

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- vytýčení stavby oprávněným geodetem,
- vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správce sítí apod.,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- koordinační a kompletační činnost celé stavby,
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
- zabezpečení díla po dobu přerušení prací,
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění povinné publicity na stavbě projektu dle Nařízení Rady Evropské unie č. 1083/2006 Sb. a Nařízení Evropské komise č. 1828/2006 Sb. Zajištění publicity zahrnuje vybudování 1 ks velkoplošného billboardu (rozměr 5 100 x 2 400 mm) osazeného bezprostředně po zahájení prací a 1 ks pamětní desky (300 x 400 mm), která bude osazena na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě, a to dle Pravidel pro publicitu ROP Jihozápad (viz příloha č. 7 ZD).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV:

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty: 45233100-0 – stavební úpravy pro komunikace,

45233162-2 – výstavba cyklistických stezek,



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



45212221-1 – stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště,  
45111240-2 – odvodňování povrchu,  
45221110-6 – výstavba mostů.

3) Smlouva na plnění veřejné zakázky - cena

Na plnění veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem **DAICH spol. s r. o.** podávajícím nabídku poř. č. 3. Cena sjednaná ve smlouvě je v souladu s nabídkou vybraného uchazeče a činí celkem **5 668 527,- Kč bez DPH.**

4) Zvolený druh zadávacího řízení

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 27 zákona.

5) Identifikační údaje vybraného uchazeče

Nabídka pořadové číslo: 3  
Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.  
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 42407559

6) Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Jako nejvhodnější nabídka je vybrána nabídka vyhodnocená jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou uchazeče DAICH spol. s r. o. podávajícím nabídku poř. č. 3.

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatelů.

7) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

**Nabídka pořadové číslo: 1**

Obchodní firma: EUROVIA CS, a. s.  
Sídlo: Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 45274924  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 732 613,70 Kč



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Nabídka pořadové číslo: 2**

Obchodní firma: Gardenline s. r. o.  
Sídlo: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 27263827  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 617 849,- Kč

**Nabídka pořadové číslo: 3**

Obchodní firma: DAICH spol. s r. o.  
Sídlo: Tábor, Železná 366, PSČ 390 02  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 42407559  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 5 668 527,- Kč

**Nabídka pořadové číslo: 4**

Obchodní firma: STRABAG a. s.  
o. z. Č. Budějovice, Vrbenská 31, 370 06 Č. Budějovice  
Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Právní forma: akciová společnost  
IČ: 60838744  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 6 539 003,46 Kč

**Nabídka pořadové číslo: 5**

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s. r. o.  
o. z. Dopravní stavby JIH, Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice  
Sídlo: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 48035599  
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 7 116 982,- Kč

8) Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění

Ze zadávacího řízení nebyli vyloučeni žádní uchazeči.



Ing. Karel Hotový  
vedoucí odboru investic  
a strukturálních fondů