Smlouva o dílo
Zpracování projektové dokumentace na akci

 „Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v Zaječicích“

NÁVRH – SMLOUVA o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
doplněný o zeleně vyznačený text + opravy nerelevantních textů stav ke dni 4.1.2025
I. Smluvní strany:
Objednatel:



Obec Vrskmaň
Sídlo:




Vrskmaň 46, 431 15 Vrskmaň
Zastoupená: 



Bc. Václavem Horou, starostou obce 
IČ:





002 62 218
(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel:


………………………………….   Žlutě podbarvená pole doplní uchazeč a tento červený text vymaže 

Sídlo: 



……………………………………

Zastoupen:


……………………………………





IČ:




……………………………………



DIČ:




……………………………………

bankovní spojení:

……………………………………

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u 
……………………………………

(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo a to na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem:
 Zpracování projektové dokumentace na akci „Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v Zaječicích.
Prohlášení smluvních stran
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
II. Předmět smlouvy:
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace na akci
„Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v Zaječicích (dále také „dílo“) na základě obsahu Přílohy č. 1 (Zadávací dokumentace) a Přílohy č. 2 M01.pdf a L01.pdf – posudky poškození a návrh opravy mostu a lávky – vypracováno:
Ing. Naděžda Hájková a Pavel Kazda, KH – Mosty, projekční a statická kancelář.
2. Předmět smlouvy dle předchozího odstavce, musí být zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zadávacími podmínkami obsaženými v Příloze č. 1
1. část 
Zpracování projektové dokumentace – Oprava lávky
Zpracování projektové dokumentace včetně předpokládaného položkového rozpočtu – položek prací a stavebních materiálů a výkazu výměr pro provedení stavby – Oprava lávky ev.č. L 01 u č.p. 34 přes Otvický potok v Zaječicích, a to dle posudku poškození lávky a návrhu opravy ze dne 11.4.2024 – jež je součástí této zadávací dokumentace – samostatná příloha L01.pdf 
2. část - Zpracování projektové dokumentace – Oprava mostu
Zpracování projektové dokumentace včetně předpokládaného položkového rozpočtu – položek prací a stavebních materiálů a výkazu výměr pro provedení stavby – Oprava mostu ev.č. M-01 u č.p. 34 přes Otvický potok v Zaječicích, a to dle posudku poškození mostu a návrhu opravy ze dne 11.4.2024 – jež je součástí této zadávací dokumentace – samostatná příloha M01.pdf
3. část Inženýrská činnost – vyřízení pravomocného stavebního povolení na obě akce
3. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými obecně závaznými právními předpisy, případně technickými platnými normami (ČSN) a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.
III. místo předání a doba plnění
1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Předpokládaný termín pro dokončení díla je určen do 12/2025.
3. Zhotovitel je povinen předat objednavateli dílo dle výše uvedené specifikace v sídle obecního úřadu obce Vrskmaň.
4. Dílo i jeho etapy je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednavateli. Smluvní strany se dohodly, že objednavatel není povinen Dílo nebo jeho část (etapu) převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky.
5.  Zároveň při předání části č. 3. proběhne předání celého díla na základě podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
IV. Cena za dílo:
1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení:
	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v %
	DPH v Kč
	Cena vč. DPH v Kč

	Část č. 1
	
	21
	
	

	Část č. 2
	
	21
	
	

	Část   č. 3
	
	21
	
	


… uchazeč doplní žlutě označená pole v souladu se svou cenovou nabídkou … a tento červený text vymaže 
1. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. Celková cena za Dílo je sjednána jako nejvýše přípustná platná po celou dobu realizace díla a není ji možno překročit. Celková cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.
2. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude uvedena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k Celkové ceně Díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny Celkové ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel uvede sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.
3. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH.
V. obsah a rozsah provedených prací
· Při návrhu stavby bude projektant dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených finančních veřejných prostředků, a to jak po dobu zpracovávání projektové dokumentace, tak s ohledem na budoucí realizační a provozní náklady stavby. 
· Projektant má za povinnost v průběhu zpracovávání projektové dokumentace konstruktivně řešit veškeré známé, předpokládané či vzniklé skutečnosti, mající vliv na zpracovávání projektové dokumentace a na zodpovědnou přípravu stavby (např. způsob založení atp.) bez přenášení řešení případných problémů do vlastní realizace stavebního díla, do jiných projektových stupňů či na jiný subjekt. 
· Projektant poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. ( Po užití této dokumentace třetí stranou již nenese projektant záruku a odpovědnost za dílo, ale osoba, která toto dílo editovala či upravila)
· Objednatel je oprávněn uzavřít pod licenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. ( Po užití této dokumentace třetí stranou již nenese projektant záruku a odpovědnost za dílo, ale osoba, která toto dílo editovala či upravila)
· Objednatel není povinen licenci využít. Zpracovatel projektové dokumentace prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
· Během zpracovávání projektové dokumentace bude projektant průběžně projednávat s objednatelem svůj postup při řešení projektové dokumentace na koordinačních schůzkách v sídle objednatele, svolávaných objednatelem či projektantem a to tak, aby mohly být případné vzniknuvší problémy či připomínky průběžně řešeny a zapracovávány do projektu, jakož i projednávány s patřičnými orgány či třetími stranami. 
· Z každého jednání projektant vyhotoví zápis. V dostatečném časovém předstihu před dokončením projektové dokumentace, bude tato předložena objednateli k závěrečnému připomínkování tak, aby případnými připomínkami objednatele k projektové dokumentaci, které bude nutno zapracovat, nebyl dotčen termín zpracování a odevzdání projektové dokumentace. 
· Nebude-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si objednatel minimálně 7 kalendářních dní k závěrečnému připomínkování dokumentace. 
· Dokumentace může být taktéž projednána v rámci závěrečné koordinační schůzky.
· Připomínkování projektu objednatelem nezbavuje projektanta odpovědnosti za případné další a následné vady či nedodělky projektu, které budou zjištěny následně. 
· Při případném zjištění vad a nedodělků projektu projektant tyto vady a nedodělky odstraňuje na vlastní náklady, a to i v případě, kdy objednatel projektovou dokumentaci převzal. (Musí se jednat o autorizovanou nezměněnou podobu dokumentace )
· Na vyžádání objednatele poskytne projektant rozpracovanou dokumentaci nebo její část objednateli (dle požadavku objednatele - v tištěné, elektronické editovatelné nebo elektronické needitovatelné podobě) za účelem informovanosti objednatele o postupu prací a pro potřeby objednatele. 
· Projektová dokumentace bude předávána v tištěné a elektronické podobě např. na CD či DVD. Tištěná podoba dokumentace bude vždy identická s elektronickou podobou dokumentace. 
· Elektronická podoba dokumentace bude vždy v otevřené podobě – textové části ve formátu MS Office (DOC, XLS), výkresová dokumentace ve formátu Autocad (DWG verze 2000) a v uzavřené podobě bude dokumentace ve formátu PDF (textové části, výkresy, rozpisky).
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ 
1. Stavba sestává z jednotlivých částí, jejichž soupis bude odsouhlasen s objednatelem na začátku projekčních prací. 
Předpokladem dokumentace pro stavební řízení je: 
A Průvodní zpráva; 
B Souhrnná technická zpráva; 
C Situační výkres; 
D Dokumentace objektu: 
D.1 Dokumentace stavebního objektu: 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, je-li to relevantní
D.1.4 Technika prostředí staveb; je-li to relevantní
Dokladová část.
1. Při zpracování dokumentace bude dodrženo členění dle uvedených vyhlášek, jakož i potřebná obsahová náplň, budou dodrženy příslušné platné normy ČSN, zákony, vyhlášky, požadavky objednatele na způsob a formu zpracování projektové dokumentace a pokyny objednatele plynoucí z projednávání na pracovních výborech projektu a v tomto dokumentu specifikovaných požadavků. 
2. V případě, že jsou podkladem pro zpracování projektové dokumentace již dříve vypracované projektové dokumentace, vydaná rozhodnutí a souhlasy či jiné dokumenty, vychází zpracovatel projektové dokumentace z těchto podkladů a v rámci projektové přípravy tyto dokumenty zapracovává a upřesňuje. (Pokud má zadavatel takové dokumentace, musí je předložit před oceněním prací, jelikož se může zcela změnit charakter obsahu prací)
3. Případné nutné změny již vydaných povolení (např. změna stavby před dokončením) (Tato činnost by měla být součástí inženýrské činnosti pro vydání kolaudačního souhlasu) či potřebná povolení k realizaci stavebního díla projektově připravuje a vydání patřičných rozhodnutí a povolení zajišťuje projektant. Vyžaduje-li to povaha zpracovávané projektové dokumentace, je součástí zpracovávané projektové dokumentace řešení veškerých, se stavbou souvisejících záležitostí jako jsou úpravy existujících staveb a rozvodů, úpravy zeleně, napojení na stávající plochy atp. 
4. Veškeré připomínky, požadavky a poznatky vzniknuvší v rámci uskutečněných projednávání a řízení budou zapracovány do příslušných částí projektové dokumentace. Součástí předávané dokumentace budou vždy příslušné textové části (např. průvodní, souhrnná či jednotlivé technické zprávy) dle požadavků příslušných zákonů, vyhlášek a dle požadavků objednatele. 
5. Projektová dokumentace (výkresová a textová část) bude objednateli předána následujícím způsobem: 
a. 1x tištěná podoba a 1x elektronická podoba projektové dokumentace pro závěrečné připomínkování objednatelem před dokončením dokumentace, 
b. po připomínkování objednatelem a zapracování závěrečných připomínek bude vyhotovena a předána finální projektová dokumentace v 5x tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, přičemž 1x tištěná podoba projektové dokumentace včetně potvrzené kopie žádosti o vydání patřičných rozhodnutí, včetně dokladů o zahájení řízení ze strany stavebního úřadu bude předána objednateli a zbývající tištěné podoby projektové dokumentace budou podány společně s žádostí na stavební úřad. 
6. V průběhu projednávání stavebním úřadem zpracovatel projektové dokumentace dle potřeby průběžně doplňuje či opravuje textové i výkresové části dokumentací pro všechna tištěná paré.
7. Po vydání patřičných povolení objednatel obdrží originál vydaného povolení ze strany stavebního úřadu, včetně ověřené dokumentace potvrzené stavebním úřadem a 1x elektronickou podobu finální kompletní projektové dokumentace.
8. Jednotlivé tištěné paré projektové dokumentace včetně příloh budou číslovány a budou opatřeny příslušnou signaturou (číslo paré, podpisy atp.). 
9. Speciální dokumenty jako např. statické výpočty aj. budou dokladovány v plném rozsahu ve všech exemplářích předávané projektové dokumentace. 
10. Projektant je povinen zjišťovat vady či nedostatky projektových prací, rozpory mezi projektem a požadavky českého právního řádu nebo standardy výkonů dané profesními předpisy či individuálními správními akty, s požadavky stavby, a pokud věc nesnese odkladu, je povinen činit okamžitě veškerá dostupná opatření k jejich nápravě. 
11. Dále je projektant povinen o zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových nedostatků a problémech jimi způsobených informovat objednatele, navrhovat jejich řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním činit přiměřená opatření k jejich nápravě.
12. Projektant je povinen informovat objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností odesílaných orgánům veřejné správy a dále i o plánovaných ústních jednáních s orgány veřejné správy v dostatečném předstihu tak, aby bylo objednateli umožněno se takových jednání účastnit. 
13. Je-li relevantní, pak KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES neboli zákres stavby do katastru nemovitostí, jakožto součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zakreslen do aktuální katastrální mapy (KN+PK) získané z Katastrálního úřadu. 
14. Je-li relevantní, pak KOORDINAČNÍ A CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY, jakožto součást zpracovávané projektové dokumentace, bude zpracován v dostatečně přehledné formě a měřítku – stávající stav bude jednobarevný (černý či tmavě šedý), veškerý nový stav bude barevný. Rušené objekty, konstrukce a prvky budou jednoznačně identifikovatelné. 
15. V situaci bude zaneseno dopravní značení a výškové úrovně nových konstrukcí a ploch tak, aby byla patrná vazba na okolí přímo ze situačního výkresu a nebylo nutno využívat ostatní části projektové dokumentace. 
16. Ve výkrese budou taktéž vyznačeny sadové a terénní úpravy – je-li to relevantní.
17. Je-li relevantní, pak GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ.
18. V případě nutnosti zpřesnění podkladů poskytnutých objednatelem zajišťuje toto na vlastní náklady zpracovatel projektové dokumentace. 
19. V rámci zpracovávání projektové dokumentace vykonává a zajišťuje zpracovatel svým jménem a na svůj účet pro objednatele související inženýrskou činnost a veškeré ostatní nutné činnosti včetně zpracovávání příslušných a nutných dokumentací (dále jen KOMPLEXNÍ INŽENÝRSKÁ A SOUVISEJÍCÍ ČINNOST), které jsou nutné pro řádnou projektovou přípravu stavby. 
20. Dle povahy projektové dokumentace se zejména jedná např. o:
· koordinační činnost projektové přípravy a jednotlivých zúčastněných subjektů, včetně zajištění zapracování veškerých případných požadavků a připomínek do předávané projektové dokumentace objednateli, 
· vypořádání projektu z hlediska zákonů a předpisů týkajících se životního prostředí zejména pak z hlediska zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a souvisejících studií jakož i provedení hlukových či emisních studií, 
· vypracování a podání žádostí na jednotlivé instituce (např. žádost na stavební úřad atp.), 
· zajištění vyjádření veškerých nutných dotčených orgánů státní správy (DOSS), 
· zajištění kladných - souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
· dle potřeb projektové přípravy – návrh, doplnění a provedení ostatních nutných průzkumů či předběžných opatření plynoucích z předmětu díla a případných požadavků zainteresovaných subjektů (např. průzkumy atp.). 
· součástí musí být i majetkoprávní či nájemní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků. Jelikož tyto smlouvy nemůže uchazeč uzavírat za Obec, budou tyto dokumenty předány projektantovi po podpisu těchto smluv. 
21. S předáním kompletní projektové dokumentace budou předány veškeré originály získaných vyjádření stanovisek, rozhodnutí a ostatních dokumentů - např. zaměření, průzkumy, zápisy z vedených jednání atp. (dále jen DOKUMENTY), které byly získány či zpracovávány v rámci projektové přípravy, komplexní inženýrské a ostatní činnosti. 
22. Stanoviska a vyjádření DOSS (dotčených orgánů státní správy)  atp., musí být platná a časově nepropadlá po dobu alespoň 6 měsíců ode dne předání kompletní projektové dokumentace. 
23. Vyjádření a stanoviska musí být kompletní – budou obsahovat i veškeré přílohy a bude z nich patrné, k jakému výkresu či části stavby byly tyto dokumenty vydávány. 
24. Veškeré DOKUMENTY budou vydány na jméno objednatele.
25. Do struktury předávané projektové dokumentace dle tohoto dokumentu budou začleněny alespoň kopie dokumentů. 
26. Samostatně pak budou kompletní dokumenty předány objednateli v originále v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 
27. Elektronická podoba dokumentace bude u dokumentů, které to umožňují v otevřené podobě a v uzavřené podobě bude dokumentace dokladována převedením tištěných podob originálů do elektronické podoby do formátu PDF (barevné dokumenty barevně).
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
28. Platí požadavky předchozího stupně, zde jsou uvedeny jen části projektu, které jsou v dokumentaci pro provedení stavby navíc. 
A. Součástí zpracované projektové dokumentace bude SPECIFIKACE VÝROBKŮ, MATERIÁLŮ A PRACÍ. (Prováděcí dokumentace slouží jako dokumentace pro výběr zhotovitele, použité materiály budou specifikovány, ale nesmí obsahovat přesné označení výrobků či výrobců)
29. Specifikací se rozumí podrobné definování jednotlivých výrobků, materiálů, prací, barevnosti, povrchových úprav a ostatních záležitostí nutných pro jednoznačné určení provedení stavebního díla, specifikace může obsahovat obchodní názvy. (V zadávací/ prováděcí dokumentaci smí být použité materiály specifikovány, ale nesmí obsahovat přesné označení výrobků či výrobců) 
30. Specifikace použitých výrobků, materiálů a prací budou obsahovat odkaz na položky rozpočtu a projektu, popis produktu a jeho vlastností (rozměry, technické parametry, barevnosti, struktury atp.), a nebudou obsahovat soubory či komplety. 
31. Specifikace s uvedením obchodních názvů a označením bude předána samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. (Výrobek lze specifikovat, nelze ale nařídit typ výrobce nebo výrobku) 
B. ROZPOČET (či propočet nákladů, soupis prací, dodávek a služeb) budou zpracovány ve formě podrobných položkových rozpočtů bez jakýchkoliv přípočtů či rezerv. 
32. Vyčíslení nákladů stavby bude souhrnné na celou stavbu v rámci jednoho uceleného rozpočtu stavby dle členění stavby, kde budou obsaženy veškeré stavební objekty, profese, vedlejší, ostatní a jiné se stavbou související náklady. 
33. Provedené vyčíslení nákladů bude opatřeno krycím listem označeným názvem stavby, identifikací jednotlivých oceňovaných částí a s uvedením ceny bez DPH, vyčíslení hodnoty DPH a ceny včetně DPH. 
34. Stanovení nákladů stavby bude vycházet z aktuální cenové soustavy RTS. 
35. Rozpočet bude objednateli předán samostatně v 1x tištěné podobě a 1x elektronické podobě. 
36. Požadované práce navazující na projektovou dokumentaci ze strany zhotovitele stavebních prací jako např. zpracování dílenských výkresů, vzorkování materiálů a výrobků, návrh technologií atp. jsou součástí celkové ceny díla.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Není-li touto smlouvou sjednáno výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) Zajistit zpracování Díla v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve  znění pozdějších předpisů
b) Provést Dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajícím právním předpisům. 
c) Řídit se při provádění Díla pokyny objednatele.
d) Účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, která se týkají předmětu Díla a poskytnout požadovanou součinnost. Zhotovitel se bude účastnit zejména veřejného projednání a případného opakovaného veřejného projednání a konzultací s dotčenými orgány, případně představení návrhu v orgánech obce. 
e) Umožnit objednateli kontrolu provádění Díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí Dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
f) Užít předané podklady pouze pro provedení Díla.
g) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, není-li touto smlouvou sjednáno jinak.
h) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
i) Po zhotovení Díla vrátit objednateli veškeré dokumenty, nosiče dat a jiné věci, které v souvislosti s předmětem této smlouvy od objednatele obdržel, pokud nebyly určeny ke spotřebování při poskytnutí plnění této smlouvy.
j) Řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v rozporu se zněním smlouvy a příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.
k) Při zhotovení Díla postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším poznatkům v oborech dotčených předmětem smlouvy pro vyhotovení Díla.
l) Nepoškozovat při provedení Díla zájmy objednatele a jednat tak, aby byla činností zhotovitele co nejméně narušena běžná činnost objednatele.
m) V případě nutnosti součinnosti objednatele sdělit objednateli požadavek na tuto součinnost nejpozději 5 pracovních dní před poskytnutím této součinnosti.
3.
Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, tak, jak je uvedeno v podmínkách Zadávací dokumentace. 

Zhotovitel ustanovuje jako osobu splňující zde uvedené (dále jen „autorizovaná osoba“):
· „doplnit“.  …………………………………………………………. (jméno, příjmení, číslo autorizace
4.
Zhotovitel je povinen zajistit a odpovídá za to, že autorizovaná osoba se bude přímo podílet na realizaci Díla dle této Smlouvy, a to po celou dobu jeho realizace. Změna autorizované osoby oproti autorizované osobě určené v rámci Nabídky Zhotovitele je možná jen pouze ze zvlášť závažných důvodů, a to pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele a za předpokladu, že nová autorizovaná osoba prokáže splnění podmínek, autorizace a kvalifikace v souladu s podmínkami Zadávací dokumentace nejméně ve shodném rozsahu a úrovni jako nahrazovaná autorizovaná osoba.
5.
Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
a. důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
b. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
c. eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení Díla.
7. Objednatel je oprávněn Dílo nebo část Díla (etapy) užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku, a to:
· v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě (pokud bude použito změněné dílo třetí stranou, nese zodpovědnost za dílo osoba, která ho pozměnila)  
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu
· poskytnout Dílo třetí osobě zcela nebo z části,
· upravit či jinak změnit Dílo nebo jeho název, (pokud bude použito změněné dílo třetí stranou, nese zodpovědnost za dílo osoba, která ho pozměnila)  
· spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 
8. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla. 
9. Smluvní stany konstatují, že další podmínky jsou uvedeny v čl. XIV Licenční ujednání. 
10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než objednateli. 
11. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, a to po celou dobu realizace, tzn. od uzavření Smlouvy do protokolárního převzetí Díla či jeho poslední části (etapy) Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
VII. Předání Díla, vlastnické právo k předmětu Díla
1. Objednavatel se zavazuje Dílo nebo jeho část (etapu) převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo nebo část Díla (etapu) přejímá či nikoli.
2. Návrh změny č. 4 územního plánu obce Vrskmaň bude zpracován věcně dle „požadovaného obsahu“ v podrobnosti a s náležitostmi dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon.( Návrh změny nesrozumitelný, zřejmě chyba v SOD)
3. Zápis o předání a převzetí Díla nebo části Díla (etapy) (dále také „předávací protokol“) bude obsahovat:
a) označení předmětu Díla, resp. části Díla (etapy),
b) označení objednavatele a zhotovitele,
c) číslo smlouvy o Dílo a datum jejího uzavření,
d) datum zahájení a ukončení prací na Díle, resp. na části Díla (etapy),
e) prohlášení objednatele, že Dílo resp. části Díla (etapy) přejímá (nepřejímá), 
f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele, 
4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí Díla cokoliv, co budou považovat za nutné.
5. Vlastnické právo k předmětu Díla (resp. k jeho části/etapě) nabývá objednatel jeho protokolárním převzetím postupem uvedeným výše a tímto okamžikem na něho přechází také nebezpečí škody na věci. 
VIII. Platební a fakturační podmínky
1. Úhrada ceny za Dílo bude provedena po řádném protokolárním předání díla čistopisu úplné znění ÚP Vrskmaň po vydání jeho změny č. 4 bez vad a nedodělků na základě vystavené faktury. Zálohové platby nebudou poskytovány. Zhotovitel nebude fakturovat rozpracovanost.
2. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za Dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 
3. Faktura musí dále obsahovat: 
h) číslo smlouvy objednatele,
i) předmět smlouvy, tj. text „Zpracování změny č. 4 Územního plánu obce Vrskmaň“, „Oprava mostku a lávky přes Otvický potok v Zaječicích (dále také „dílo“) na základě obsahu Přílohy č. 1 (Zadávací dokumentace) a Přílohy č. 2 M01.pdf a L01.pdf – posudky poškození a návrh opravy mostu a lávky
j) fakturovanou částku,
k) lhůtu splatnosti faktury,
l) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
4. kopii podepsaného závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla 
5. Povinnost zaplatit Celkovou cenu za Dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení, aniž se tak dostane zhotovitel do prodlení se splatností. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury s novou lhůtou splatnosti. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.
8. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem v této smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
IX. Práva z vadného plnění 
1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům a výsledku uvedenému v této smlouvě a jejích přílohách a v Zadávací dokumentaci.
2. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
3. Veškeré vady Díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. 
4. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla v každém jednotlivém případě bez nároku na honorář a nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
6. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění. (prosíme o vysvětlení) 
4.1.2025 doplněno vysvětlení:
Možné škody objednatele


1.
Finanční ztráty: Chybná projektová dokumentace může vést k nutnosti provádět dodatečné opravy nebo úpravy během výstavby, což zvyšuje celkové náklady na projekt. V některých případech mohou náklady na opravy převýšit cenu samotné projektové dokumentace.


2.
Zpoždění projektu: Vady v projektové dokumentaci mohou způsobit zpoždění ve výstavbě, což může mít za následek dodatečné náklady na pracovní sílu a materiály, a také ztrátu příjmů, pokud je most klíčový pro dopravu a obchod.


3.
Právní odpovědnost: Pokud vzniknou škody v důsledku vadné projektové dokumentace, objednatel může čelit právním nárokům od třetích stran, například od uživatelů mostu, kteří utrpěli újmu v důsledku jeho selhání. Odpovědnost za vady projektové dokumentace trvá až pět let po převzetí stavby.


4.
Poškození majetku: V případě, že chyby v projektu vedou k vážným konstrukčním problémům, může dojít k poškození samotného mostu nebo okolních budov a infrastrukturních prvků, což může vyžadovat nákladné opravy.
Odpovědnost projektanta

Projektant nese odpovědnost za vady projektové dokumentace a může být povinen uhradit vzniklé škody. Odpovědnost projektanta za vady trvá maximálně pět let od převzetí stavby a deset let od vzniku škody, přičemž poškozený musí uplatnit své právo do tří let od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděl.

Pokud je projektant řádně pojištěn, může být část náhrady škody hrazena z pojistky, což závisí na typu pojištění a krytých rizicích.
X. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí (etap) Díla ve lhůtách uvedených ve smlouvě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části (etapy) Díla, se kterou je zhotovitel v prodlení. (ve smlouvě nejsou uvedeny dílčí etapy, jedná se tedy o jaké termíny?) – Text odkazuje na situaci – pokud by termíny byly určeny – jedná se o návrh smlouvy – tedy je možné, že termíny určovat nebudete a tudíž text nebude relevantní.
2. V případě, že při projednáních dojde k průtahům z důvodu neúplnosti nebo jiné vady zpracovaných podkladů, je zhotovitel povinen takovou neúplnost či jiné vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním takové neúplnosti či jiných vad ve lhůtě podpůrně stanovené objednatelem o délce nejméně tří kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušné části (etapy) Díla, ohledně níž se projednání vede.  (ve smlouvě nejsou uvedeny dílčí etapy, jedná se tedy o jaké termíny?)  Viz předchozí reakce Podpůrnou lhůtu ve smyslu předcházející věty je objednatel oprávněn zhotoviteli stanovit písemně; v pochybnostech se písemné stanovení podpůrné lhůty považuje za doručené zhotoviteli třetí kalendářní den po jeho odeslání objednatelem. Stanovení podpůrné lhůty objednatel učiní na adresu (sídla/místa podnikání) zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Při prodlení s odstraněním vad Díla, popř. jeho částí (etapy), na které se nevztahuje ujednání předcházejícího odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý případ a započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny části Díla (etapy), k níž se vada vztahuje.
4. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude zhotovitel objednatelem k zaplacení smluvní pokuty písemně vyzván. Výzvu k zaplacení smluvní pokuty objednatel učiní na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V pochybnostech se výzva k zaplacení smluvní pokuty považuje za doručenou zhotoviteli třetí kalendářní den po jejím odeslání. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně příkazem k úhradě na účet objednatele.
5. Zaplacením jakékoliv z výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to škody i ve výši přesahující smluvní pokutu. (prosíme o vysvětlení možných škod) viz dříve uvedený text
6. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
XI. Zánik smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran,
a) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
· neprovedení Díla (nebo části Díla – etapy) dle ujednaných podmínek
· nedodržení právních předpisů, metodik nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, a nedodržení pokynů udělených objednatelem ze strany zhotovitele,
· neúčast zhotovitele na jednání na základě pozvánky objednatele,
· nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění,
· neuhrazení ceny za protokolárně předané Dílo bez vad a nedodělků objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
1. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),
a) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel provede Dílo vlastními silami. Zhotovitel smí využít pro plnění předmětu této smlouvy spolupráce poddodavatelů.
2. Zhotovitel odpovídá, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro Objednatele. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky Díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na Díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění Díla, odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám. 
XIII. Licenční ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem Díla podle této smlouvy, a že toto Dílo bude autorským dílem architektonickým dílem ve smyslu ustanovení § 2371 občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (dále jen „licenci“) ke všem možným způsobům užití Díla, v rozsahu, množství a čase neomezeném a objednatel bude moci upravit či měnit Dílo, jeho název, spojit Dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. (pokud třetí strana pozmění autorizovanou dokumentaci, musí tyto změny provádět pouze autorizovaná osoba v oboru a nově nese záruku za toto dílo)
3. Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
4. Licenci zhotovitel poskytuje jak k Dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem. 
5. Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávnění tvořící součást licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo zcela poskytnout třetí osobě (tzv. podlicence).
XIV. Závěrečná UJEDNÁNÍ
1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, na čemž se obě smluvní strany dohodly.
1. Veškeré změny a doplňky budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí straně.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno provedení.
4. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na Profilu zadavatele.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
6. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ujednání o ochraně informací, licenční ujednání ani další ustanovení a nároky z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.
9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
          
Příloha č. 1 Nabídka vybraného účastníka
Příloha č. 2 M01.pdf a L01.pdf – posudky poškození a návrh opravy mostu a lávky 

	V
	……………….
	dne
	……………
	
	Ve Vrskmani
	dne
	……………

	Za zhotovitele:
	
	
	
	Za objednatele:
	
	

	…………………………………….
	
	…….…………………………………….
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