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I.  Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající
v provedení stavebních prací na stavbě označené jako „Protierozní opatření svahu
v Hošťálkové – veřejné osvětlení“ v souladu s technickými a kvalitativními normami
vztahujícími se k předmětu díla a objednatel se tímto zavazuje řádně provedené dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli cenu díla.

2) Dílo bude provedeno v rozsahu vymezeném rozpočtem zhotovitele předaným objednateli
před uzavřením této smlouvy, případně dle upřesňujících požadavků  objednatele vzájemně
odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v rámci dodatku k této smlouvě. Všechny
dokumenty uvedené v tomto ustanovení jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena díla

1) Cena díla činí:

CENA DÍLA BEZ DPH                       2 366 096,52  Kč
DPH  21%              496 880,27  Kč
CENA VČETNĚ DPH           2 862 976,79  Kč

slovy Dvamilionyosmsetšedesátdvatisícdevětsetsedmdesátšestkorun českých

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli DPH současně s úhradou ceny díla.

Objednatel prohlašuje, že plnění poskytnuté zhotovitelem na základě této smlouvy bude
použito k výkonu působností v oblasti veřejné správy a že tudíž není považován za osobu
povinnou k dani z přidané hodnoty. Ukáže-li se prohlášení objednatele obsažené v předchozí
větě jako nepravdivé, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré dodatečné náklady,
resp. částky (včetně veřejnoprávních sankcí, apod.), které bude zhotovitel v důsledku
nepravdivosti takového prohlášení nucen uhradit.

2) Cenu lze změnit v případě víceprací (i méněprací) požadovaných objednatelem nad (pod)
rozsah uvedený v rozpočtu zhotovitele. Vícepráce budou oceněny pevnými jednotkovými
cenami použitými v rozpočtu, v případě  nových  položek bude pevná jednotková cena
předem dohodnuta a odsouhlasena. Jestliže by však v důsledku sjednání víceprací či
méněprací mělo dojít ke změně výměr o více než 10 %, pak se objednatel na žádost
zhotovitele zavazuje jednat o odpovídající úpravě jednotkových cen.

  Při změně cen vstupních materiálů v důsledku změny cen energií a ropných produktů o více
než  5 % od uzavření této smlouvy, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli, a to bez
zbytečného odkladu. Zhotovitel se zavazuje objednateli řádně prokázat, odůvodnit a doložit
změnu cen uvedenou v přechozí větě (ceník obalovny). Zhotovitel objednateli na základě
objednatelem akceptovaného odůvodnění změny cen předloží úpravu jednotkových cen (o
toto prokazatelné navýšení) a smluvní strany budou akceptovat  změnu celkové ceny díla o



tento cenový rozdíl. Tato změna díla bude následně promítnuta v předmětném dodatku k této
smlouvě.
Zhotovitel je oprávněn využít výše uvedené změny za splnění shora uvedených podmínek
nejpozději do 1 týdne od data zahájení prací.

3) Účastníci berou na vědomí, že výše uvedená cena díla je vzhledem k charakteru předmětu
díla pouze orientační, přičemž objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla dle objemu skutečně
provedených prací, tj. ve výši odpovídající součinu skutečně provedeného množství práce
vyjádřeného v měrných jednotkách uvedených v rozpočtu zhotovitele a jednotkových cen
uvedených tamtéž.

4) Právo objednatele žádat vyúčtování dosavadního postupu prací, jakož i dosud
vynaložených nákladů, bude naplněno prostřednictvím předkládaných zjišťovacích protokolů
a soupisů provedených prací. Nad rámec uvedených dokladů proto objednatel není oprávněn
požadovat žádná další průběžná vyúčtování.

5) Umožňuje-li sjednaný způsob stanovení ceny díla úpravu ceny díla v návaznosti na
provedení víceprací či většího množství prací, pak jakékoliv takto vzniklé navýšení ceny díla
neopravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

III.  Doba plnění

1) Předání staveniště: do 14. dnů po podpisu smlouvy – staveniště bude předáno
oboustranně podepsaným zápisem do stavebního deníku

2) Zahájení  prací: do 7. dnů po předání smlouvy

3) Dokončení  díla: 31.7. 2026

4) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodlení
objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny
zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodlení. Jestliže by v důsledku
prodloužení termínu k dokončení díla byl zhotovitel nucen provádět dílo v klimaticky
nevhodných podmínkách, prodlužuje se bez dalšího termín pro dokončení díla i o dobu trvání
těchto nevhodných klimatických podmínek.

5) Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět díla i před termínem pro jeho
dokončení.

6) Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v těchto případech:

a) objeví-li se v průběhu provádění díla potřeba změny rozsahu díla nebo způsobu provádění
díla,
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele
(zejména z důvodu výskytu vad předané projektové dokumentace, neposkytnutí součinnosti
ze strany objednatele, apod.),
c) zasáhne-li do provádění díla vyšší moc (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezu
munice, zásahu orgánu státní správy z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, apod.),
d) dojde-li k prodlení s předáním dohodnutých podkladů, staveniště nebo stavebního povolení
zhotoviteli,



e) při výskytu takových klimatických podmínek, které budou z technologického hlediska
vylučovat řádné provedení díla,
f) při prodlení objednatele s úhradou ceny díla delším než 15 dnů,
g) do doby než bude dosaženo dohody o změně jednotkových cen v případech uvedených v
čl. II. odst. 2),
h) do doby než bude dosaženo dohody o úpravě ceny díla a termínu pro dokončení díla
podle čl. IV. odst. 1),
i) při prodlení objednatele s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených prací.

7) Dojde-li k přerušení provádění díla podle předchozího odstavce anebo podle jiného
ustanovení této smlouvy, není zhotovitel v prodlení s prováděním ani s dokončením díla, a
účastníci dohodnou další postup, případně též dohodnou odpovídající změnu této smlouvy.
Nedojde-li mezi účastníky k dohodě o dalším postupu, resp. k uzavření dodatku této smlouvy
ve lhůtě do 10 dnů ode dne přerušení provádění díla, má zhotovitel právo na odstoupení od
této smlouvy. Jestliže svého práva na odstoupení od smlouvy zhotovitel nevyužije, prodlužuje
se termín pro dokončení díla i případné dílčí termíny pro provádění díla o dobu přerušení
provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém případě obdobně.

IV.  Podmínky provedení díla

1) Objednatel je povinen zajistit a nejpozději současně s předáním staveniště předat
zhotoviteli vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla. Vyvstane-li v průběhu
provádění díla potřeba přeložek inženýrských sítí, jejichž existence nebyla zhotoviteli
nejpozději při uzavření této smlouvy oznámena, pak pokud nebude dohodnuto jinak,
zabezpečí jejich provedení na vlastní náklady objednatel takovým způsobem, aby zhotovitel
mohl provést dílo v souladu s touto smlouvou. V takovém případě bude předáno staveniště
zhotovitelem objednateli a po provedení přeložek inženýrských sítí bude opět předáno
zhotoviteli. O dobu provádění přeložky se prodlužuje termín pro dokončení díla i případné
dílčí termíny pro provádění díla; ustanovení čl. III odst. 4) poslední věty platí v takovém
případě obdobně.

2) Objednatel odpovídá za zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí nutných
k provedení díla (stavební povolení, povolení záboru veřejných prostranství, apod.).
Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy včetně pravomocného stavebního povolení. Bez výše
uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít a nebude též v prodlení
s provedením a dokončením díla.

3) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve  stavu způsobilém k provádění díla.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování či
nadměrnému obtěžování okolí imisemi či k ohrožování nebo poškozování životního prostředí.

5) Zhotovitel je oprávněn zřídit si bezplatně zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím
charakteru prováděných prací a do 10-ti dnů po předání předmětu díla objednateli se zavazuje
vyklidit jej a uvést dané místo do původního stavu.

6) Zhotovitel povede denně prostřednictvím svého stavbyvedoucího, případně jeho zástupce,
ode dne převzetí  staveniště do dne předání díla objednateli stavební deník. Do stavebního
deníku je zhotovitel povinen  zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,



včetně  výsledků  zkoušek a kontrol  prací a konstrukcí,  které  budou  v průběhu dalšího
pracovního postupu  zakryty (překryty). Objednatel je povinen zápisy ve stavebním deníku
průběžně sledovat. Jestliže objednatel  nebo zhotovitel nesouhlasí  se zápisem druhé strany ve
stavebním deníku, je povinen do 2 pracovních dnů k zápisu vyjádřit své stanovisko, jinak se
má za to, že k obsahu zápisu nemá výhrad.

7) Zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k prohlídce veškerých prací,
které budou v průběhu dalších prací zakryty nebo se stanou  nepřístupnými. Výzva bude
učiněna nejméně 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel  k prohlídce prací  ve
stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv k  tomu byl  řádně vyzván, je povinen hradit náklady
dodatečného odkrytí, pokud takovéto odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném
odkrytí, že práce byly provedeny prokazatelně vadně, nese náklady dodatečného odkrytí
zhotovitel. O výsledku prohlídky zakrývaných prací je objednatel povinen učinit zápis do
stavebního deníku bezprostředně po skončení prohlídky.

8) Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba jakýchkoliv změn proti předpokladům
obsaženým v této smlouvě, budou takové změny projednány mezi objednatelem a
zhotovitelem za účasti odpovědného projektanta, jehož přítomnost zajistí objednatel. Řešení
drobných změn bude dohodnuto zápisem ve stavebním deníku potvrzeným oběma stranami,
příp. odpovědným projektantem s tím, že takto odsouhlasená změna ve stavebním deníku
bude považována za změnu této smlouvy. Změny závažnějšího charakteru, které budou mít
vliv zejména na termín dokončení díla, popř. na cenu díla v rozsahu větším než 10 %
dohodnuté ceny díla (bez DPH), budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Bude-li to nezbytné,
zajistí schválení dohodnutých změn příslušným stavebním úřadem či jinými orgány státní
správy objednatel.

9) Překáží-li nevhodná věc předaná objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo
objednatelův příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do
výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané
věci nebo podle daného příkazu, je povinen učinit tak písemně ve lhůtě do 5 dnů od obdržení
upozornění na existenci příslušné překážky. Pokud objednatel v uvedené lhůtě nesdělí
písemně zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo podle daného
příkazu, anebo nesdělí-li mu písemně, že změna díla bude řešena postupem dle předchozího
odstavce tohoto článku, pak je zhotovitel oprávněn (nikoliv však povinen) přistoupit
k nezbytné změně díla na náklady objednatele.

V. Oprávněné osoby

1) Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je:
• Josef Galetka, tel. 737 405 908, email. Stavebni.obec@hostalkova.cz.cz

2) Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je:
 Matěj Nosálek, tel. 737 187 837, email. matej.nosalek@porr.cz

3) Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni projednávat jménem
účastníků všechny záležitosti týkající se plnění této smlouvy, zejména jsou oprávněni činit
zápisy ve stavebním deníku, předávat, resp. přebírat staveniště, potvrzovat, resp. předkládat
zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek, předávat, resp. přebírat
dokončený předmět díla či jeho části, apod. Tito zástupci účastníků však nejsou oprávněni
činit jménem smluvních stran právní jednání směřující ke změnám či zrušení této smlouvy a
jakkoliv disponovat s pohledávkami, resp. dluhy vyplývajícími ze smlouvy vyjma dílčích



změn smlouvy uskutečňovaných ve formě zápisu ve stavebním deníku postupem upraveným
v ustanovení čl. IV. odst. 8) této smlouvy.

VI.  Předání předmětu díla objednateli

1) Na konci každého fakturačního období se objednatel zavazuje písemně potvrdit zjišťovací
protokol a soupis prací provedených zhotovitelem v tomto období, přičemž soupis
provedených prací bude obsahovat výčet množství a druhu prací provedených v daném
fakturačním období a cenu díla připadající na takto provedené práce.

2) Po provedení díla, příp. jeho ucelené části, vyzve zhotovitel objednatele k převzetí
předmětu díla zápisem do stavebního deníku. Převzetí předmětu díla se uskuteční v místě
provádění díla nejpozději do 2 pracovních dnů od výzvy zhotovitele. O převzetí předmětu díla
bude zhotovitelem vyhotoven protokol, který podepíší obě strany. V případě, že rozsah díla
bude vyžadovat přebírání předmětu díla v průběhu několika dnů, zavazuje se objednatel
dokončit přebírání předmětu díla nejpozději do pěti dnů od písemné výzvy zhotovitele
k převzetí předmětu díla.

3) Bude-li objednatel v prodlení s převzetím předmětu díla, bude se mít za to, že zhotovitel
splnil svůj závazek k provedení díla nejpozději pátý den po výzvě k převzetí předmětu díla
uvedené ve stavebním deníku, a že dílo bylo provedeno bez vad a nedodělků, přičemž od
tohoto data začíná běžet záruční doba a zhotoviteli vzniká ničím nepodmíněné právo
požadovat zaplacení celé ceny díla.

4) Výskyt drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání předmětu díla ke stanovenému
účelu, není důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn převzetí předmětu díla odmítnout.
V případě zjištění vad a nedodělků při přebírání předmětu díla budou tyto popsány
v protokolu o předání a převzetí předmětu díla a strany se dohodnou na lhůtě k jejich
odstranění. Nedojde-li k takové dohodě, bude zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě
do 15 pracovních dnů ode dne převzetí díla objednatelem.

5) Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli následující doklady:

- kopii stavebního deníku,
- protokol o zkouškách asfaltových směsí

VII. Záruka za jakost

1) Zhotovitel tímto přejímá závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro
použití ke svému obvyklému účelu a že si během této doby zachová vlastnosti vymezené
touto smlouvou. Záruční doba činí 36 měsíců a počne běžet dnem následujícím po předání
díla objednateli, popřípadě šestým dnem prodlení objednatele s převzetím provedeného díla
(předmětu díla).

2) Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se nevztahuje na škody způsobené na
předmětu díla třetími osobami, vnějšími událostmi a zanedbáním běžné údržby předmětu díla.
Odpovědnost zhotovitele ze záruky za jakost díla se dále nevztahuje na vady vzniklé
případnou nedostatečnou únosností podkladních vrstev, podmáčením vozovky včetně
nevyhovujícího odvodnění (nedostatečné spádové poměry) a na případné vady asfaltových



vrstev vzniklé v důsledku špatného stavu kanalizace (šoupáků, vpustí, revizních šachet,
apod.).

3) Objednatel je povinen uplatnit vůči zhotoviteli případný nárok ze záruky za jakost díla
písemně a bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do deseti dnů poté, kdy vady díla zjistil,
resp. kdy je zjistit mohl či měl při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen zahájit
práce na odstranění reklamovaných vad ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak do 30 dnů
ode dne doručení reklamace. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost k provedení záručních oprav (zajištění přístupu k místu provádění oprav, povolení
k provádění prací, apod.). Nebudou-li klimatické podmínky umožňovat odstranění vad ve
výše uvedených lhůtách, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vad neprodleně poté
co dojde ke zlepšení těchto podmínek. O odstranění záručních vad se účastníci zavazují
pořídit oboustranně podepsaný zápis.

VIII. Platební podmínky

1) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy zajištěny
veškeré finanční prostředky nezbytné k úhradě sjednané ceny díla.

2) Cena díla bude placena postupně v měsíčních splátkách v závislosti na postupu provádění
díla. Cena díla bude hrazena na základě měsíčních faktur (daňových dokladů), jejichž
nedílnou součástí bude vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich
ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu), vše potvrzené oprávněnými zástupci
objednatele a zhotovitele. Příslušnou splátku ceny díla uhradí objednatel na základě  faktury
ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dílčí zdanitelné plnění se v těchto
případech považuje za uskutečněné posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.

3) Objednatel může fakturu vrátit zhotoviteli pouze ve lhůtě její splatnosti, a to jen v případě,
že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo nesplňuje náležitosti daňového
dokladu. Doručením opravené faktury počíná běžet nová lhůta k úhradě ceny díla.

4) Jakákoli práva na peněžitá plnění vzniklá na základě této smlouvy anebo v souvislosti
s jejím plněním, resp. porušením, jsou smluvní strany oprávněny započítat pouze na základě
předchozí písemné dohody.

IX.   Sankce

1) Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla či její části se objednatel zavazuje
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Pro případ prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

3) Bez ohledu na výše uvedená ustanovení upravující smluvní pokuty účastníci sjednávají, že
celková výše smluvních pokut hrazených z důvodu porušení této smlouvy jedním z účastníků
bude omezena částkou odpovídající 10 % ceny díla bez DPH. Žádný z účastníků proto není
oprávněn domáhat se zaplacení smluvních pokut přesahujících uvedenou částku.

4) Prodlení objednatele s předáním staveniště způsobilého k provedení díla zhotoviteli,
s vytýčením inženýrských sítí, s potvrzením zjišťovacího protokolu či soupisu provedených



prací a s úhradou ceny díla bude považováno za neposkytnutí součinnosti ze strany
objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.

5) Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno mimo jiné právo zhotovitele na
zaplacení části ceny díla za stavební práce provedené do okamžiku oznámení odstoupení
druhé smluvní straně. V takovém případě nebude právo zhotovitele na zaplacení ceny díla
podmíněno splněním jakýchkoliv podmínek, resp. předložením jakýchkoliv dalších dokladů.
Současně s vyúčtováním ceny díla však zhotovitel předloží objednateli soupis dosud
provedených prací.

X. Závěrečná ustanovení

1) Pro posuzování práv a povinností z této smlouvy platí, že případné obchodní zvyklosti
nemají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky.

2) Jakákoliv právní jednání týkající se práv a povinností z této smlouvy vyžadují písemnou
formu, není-li v této smlouvě pro konkrétní případ dohodnuto něco jiného.

3)Účastníci tímto výslovně sjednávají oprávnění zhotovitele odepřít plnění této smlouvy, resp.
přerušit provádění díla v případě, že objednatel nesplní řádně a včas jakýkoli svůj peněžitý
dluh vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy či z jiné smlouvy uzavřené mezi účastníky.

4) Účastníci se dohodli, že případné spory týkající se této smlouvy či s touto smlouvou
související budou rozhodovány Okresním soudem ve Vsetíně jako místně příslušným soudem
prvního stupně.

5) V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve dvou
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopise. V případě, že tato smlouva bude
vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici,
a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

6) Seznam příloh:

Rozpočet zhotovitele

V Hošťálkové, dne Ve Valašském Meziříčí dne

Objednatel: Zhotovitel:
Obec Hošťálková                                         PORR a.s.

___________________                          ______________________

Petr Laštovica  Ing. Robert Plešek a Vítězslav Šíbl
                                                                                                                na základě plných mocí



Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 1 518 700,97
Montáž - práce 253 784,00
Mezisoučet 1 0,00 1 772 484,97
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce 53 174,55
Nátěry 0,00
Zemní práce 540 437,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 2 366 096,52
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 2 366 096,52

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem bez DPH 2 366 096,52

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže 1 518 700,97 253 784,00
Zemní práce 0,00 540 437,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Elektromontáže
ROZVADĚČ VO
Rozváděč pro měření a ovládání veřejného osvětlení. Ovládání je zajištěno dvouokruhově astrohodinami pro šest vývodů z jističů 20A. Pro měření a spínání VO včetně vnitřní výbavy. Kompletní sada. ks 1,00 45 982,00 45 982,00 0,00 45 982,00 45 982,00
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ PLASTOVÁ IP44, UPEVNĚNÍ NA SLOUP
Přípojková pojistková skříň pro jištění odběrů do 63 A, osazená jednou sadou pojistkových spodků velikosti E33 s připojením vodičů do konstrukční svorky pojistkového spodku ks 1,00 4 463,00 4 463,00 0,00 4 463,00 4 463,00
Pojistková hlavice E33, 63A ks 3,00 176,00 528,00 0,00 176,00 528,00
Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička
KF 09075_BA, chránička průměr 75mm m 1 270,00 81,00 102 870,00 0,00 81,00 102 870,00
Ocelová trubka bez závitu žárově zinkovaná
6263 ZN TRUBKA OC. BEZ ZÁVITU - ŽÁR.POZINK. EN, průměr 63mm m 10,00 1 021,00 10 210,00 0,00 1 021,00 10 210,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ K OCELOVÝM TRUBKÁM
5263 PC ZN PŘÍCHYTKA OBOUSTRANÁ ZN ks 10,00 279,00 2 790,00 0,00 279,00 2 790,00
STOŽÁR SADOVÝ BEZPATICOVÝ ŽÁROVÝ ZINEK
Stožár silniční bezpaticový třístupňový - typ STB B, délka 7m, celková délka 8m ks 38,00 10 684,00 405 992,00 0,00 10 684,00 405 992,00
Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních
 do 12 m ks 38,00 0,00 1 961,00 74 518,00 1 961,00 74 518,00
VÝLOŽNÍK
Výložník sadový lomený – typ SK na stožár ukončený průměrem 76 mm, typ SK 1/76 - 1000, délka 1m ks 38,00 3 205,00 121 790,00 0,00 3 205,00 121 790,00
STOŽAROVÁ SVORKOVNICE ŘADY SV (PRŮCHOZÍ, TN-C)
SV-A-6.16.4 (s jedním držákem pojistky) ks 38,00 1 305,00 49 590,00 0,00 1 305,00 49 590,00
POJISTKY E14
Pojistka D 02, E14 - 6A ks 38,00 61,00 2 318,00 0,00 61,00 2 318,00
Montáž elektovýzbroje stožárů
 1 okruh ks 38,00 473,00 17 974,00 0,00 473,00 17 974,00
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
 do 2,5 mm2 ks 228,00 0,00 47,00 10 716,00 47,00 10 716,00
 10 mm2 ks 76,00 0,00 61,00 4 636,00 61,00 4 636,00
 16 mm2 ks 304,00 0,00 88,00 26 752,00 88,00 26 752,00
POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL
Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm ks 152,00 10,00 1 520,00 0,00 10,00 1 520,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, PROPOJENÍ SVORKY PEN A SLOUPU
H07V-K 10 mm2,z.žl. m 38,00 47,00 1 786,00 0,00 47,00 1 786,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 mm2 m 300,00 11,00 3 300,00 0,00 11,00 3 300,00
Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV
AYKY-J 4x16 mm2 m 1 270,00 115,00 146 050,00 0,00 115,00 146 050,00
Kabelová oka
Kabelová oka, dutinky a pod. - celkem ks 1,00 1 623,00 1 623,00 0,00 1 623,00 1 623,00
SVÍTIDLA
45W Cygnus Street D6 2700K 910mA ks 38,00 9 872,00 375 136,00 0,00 9 872,00 375 136,00
SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ
NA SLOUP
Montáž ks 38,00 0,00 1 487,00 56 506,00 1 487,00 56 506,00
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn 30x4 (0,95 kg/m) m 1 270,00 107,00 135 890,00 0,00 107,00 135 890,00
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 10/13 PVC drát ø 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC plášti, pevně m 76,00 107,00 8 132,00 0,00 107,00 8 132,00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
VN2030 svorka připojovací SP - nerez ks 38,00 82,00 3 116,00 0,00 82,00 3 116,00
VN2090 svorka páska-páska SR2b N - nerez ks 140,00 82,00 11 480,00 0,00 82,00 11 480,00
VN2093 svorka páska-drát SR3b N - nerez ks 45,00 82,00 3 690,00 0,00 82,00 3 690,00
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
 asfaltová zálivka, páska, sprej m 18,00 406,00 7 308,00 0,00 406,00 7 308,00
 Gumoasfalt SA 12 kg 5,00 605,00 3 025,00 0,00 605,00 3 025,00
Stavební jeřáb
Stavební jeřáb automobilní na podvozku-montáž stožárů hod 38,00 0,00 1 217,00 46 246,00 1 217,00 46 246,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Uprava stavajiciho zarizeni - napojení nového přívodu pro rozváděč VO hod 6,00 0,00 473,00 2 838,00 473,00 2 838,00
 Montaz hod 30,00 0,00 473,00 14 190,00 473,00 14 190,00



PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
 Revizni technik hod 22,00 0,00 744,00 16 368,00 744,00 16 368,00
 Spoluprace s reviz.technikem hod 3,00 0,00 338,00 1 014,00 338,00 1 014,00

0,00 0,00
Podružný materiál 52 137,97 0,00 52 137,97
Elektromontáže - celkem 1 518 700,97 253 784,00 1 772 484,97
Zemní práce

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
O OBJEMU DO 2 m3
 Zemina třídy 3,strojně m3 63,00 0,00 338,00 21 294,00 338,00 21 294,00
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
 Do bednění pro stožár VO m3 63,00 0,00 2 705,00 170 415,00 2 705,00 170 415,00
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
 D 500x800 mm ks 38,00 0,00 1 406,00 53 428,00 1 406,00 53 428,00
NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
 Násyp v zemine třídy 3-4 m3 200,00 0,00 162,00 32 400,00 162,00 32 400,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - pod chodníkem
 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 600mm m 1 100,00 0,00 118,00 129 800,00 118,00 129 800,00
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 1 100,00 0,00 81,00 89 100,00 81,00 89 100,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
 Do šířky 33cm m 1 100,00 0,00 6,00 6 600,00 6,00 6 600,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 600mm m 1 100,00 0,00 34,00 37 400,00 34,00 37 400,00

Zemní práce - celkem 0,00 540 437,00 540 437,00



Název Hodnota
Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce Protierozní opatření svahu v Hošťálkové
Projekt Veřejné osvětlení
Investor Obec Hošťálková, Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval Zdeněk Pohl
Kontroloval
Datum 15.8.2025
Zpracovatel
CÚ Rozpočet byl zpracován v cenové soustavě URS
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60
Přesun dodávek  (1) % 1,00
PPV  (1 nebo 6) % 3,00
PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00
Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00
Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00
Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00
GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00
Provozní vlivy  % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00
Kompletační činnost - b 0,000000
Kompletační činnost - k1 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
Roční nárůst cen 1   % 0,00
Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 0
2. sazba DPH % 0
Procento PM % 3,6
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