SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,

ve znéni pozdéjsich predpisu

na vefrejnou zakazku:

_SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY ZS A MS

Objednatel:
Sidlo:
Zastoupené:
IC:

DIC

Penézni ustav:

Cislo uétu:

- PLYNOFIKACE OBJEKTU*

A. SMLUVNI STRANY

obec Chynava

Chynava 39

Vaclavem Ksirem, starostou
00233358

DIC CZ00233358

Komeréni banka, a.s., pobocka Beroun
2823131/0100

(dale jen ,Objednatel”)

2.  Zhotovitel:
Sidlo:

Zapis v OR:
Zastoupeny:
IC:

DIC

Penézni ustav:

Cislo uétu:

Dvorak — Karlik s.r.o.

Dudychova 298, 534 01 Holice

KS v Hradci Kralové, oddil C, viozka 29872
Ing. Monika Dvorakova

28825870

CZ28825870

CSOB Holice

248082775/0300

(dale jen ,Zhotovitel“)

Ve vécech Smluvnich jedna za Objednatele:  Vaclav Ksir, starosta

tel.: 311 691 160

za Zhotovitele: Ing. Monika Dvorakova
tel.: 602 124 428

Ve vécech technickych jedna za Objednatele: Vaclav Ksir, starosta

tel.: 311 691 160

za Zhotovitele: Vojtéch Dvorak — jednatel
tel.: 602 662 810

jednatel

SoD - Snizeni energetické naroénosti budovy ZS a MS - plynofikace objektu
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B. PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem této Smlouvy je realizace zakazky malého rozsahu dle ustanoveni § 6 a §
12 odst. (3) Zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, a to zhotoveni stavebniho
dila (dale jen Dila) ,,Snizeni energetlcke naroénosti budovy ZS a MS - plynofikace
objektu“, jejiz pinéni spada do projektu realizovaného v ramci Operacniho programu
Zivotni prostfedi 2007-2013 zafazeném v Implementacnim dokumentu vydaném
Ministerstvem Zzivotniho prostfedi a Statnim fondem Zivotniho prostfedi, v Prioritni ose
2 ,Zlepsovani kvality ovzdusi a snizovani emisi‘, oblast podpory 2.1. ,ZlepSeni kvality
ovzdusi“.

2. Rozsah a kvalita pfedmétu Smlouvy je dana:

a) Projektovou dokumentaci zpracovanou Projektovym ateliérem SEAP Rokycany
s.r.o., dale v textu je oznacovana jako ,Projektova dokumentace”.

b)  Ocenénym vykazem vymér, ktery je nedilnou soucasti Smlouvy
c) Zadavaci dokumentaci soutéze ze dne 28. 8. 2013
d) nabidkou Zhotovitele podanou dne 12.9.2013.

3.  Kromé& provedeni stavebnich praci je soucasti Dila téz predani vSech dokladu,
podkladu, reviznich zprav a protokolu o zkouskach potfebnych ke kolaudacnimu fizeni.

4. Pfi realizaci pfedmétu Smlouvy bude Zhotovitel postupovat s nejvy$si odbornosti a
v souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi technickymi
normami (CSN) vztahujicimi se k pfedmétu pinéni. Zavazuje se dale realizovat
pfedmét dila ve sjednané dobé, kvalité a rozsahu tak, aby odpovidal Projektove
dokumentaci, Ocenénému vykazu vymér, Smiuvnim podminkam a pozadavkum
prislusnych organu statni spravy.

5.  Zhotovitel prohlasuje, Zze se v piném rozsahu seznamil s objemem a povahou pfedmétu
Smlouvy. Jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni i jiné podminky nezbytné
k realizaci pfedmétu Smilouvy, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Prohlasuje dale, Ze proveéril spravnost
vymér a vypodétl uvedenych v zadavaci dokumentaci, a ze cena pfedmétu Smlouvy
obsahuje veskeré prace a uUkony nutné pro realizaci predmétu Smiouvy.
Zhotovitel dale prohlasuje, ze vramci zadavaciho fizeni pfezkoumal Projektovou
dokumentaci a neshledal v ni takové zavady, které je mozno zjistit pfi odborné
kontrole.

6. Zhotovitel se zavazuje dale zajistit, aby pfi provadéni Dila nedoslo ke Skodam na
majetku, zdravi, Zivotech, pfirodé ani zivotnim prostredi.

T Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovédnou osobu pro fizeni pfedmétu Dila a
komunikaci s Objednatelem ¢&i jeho zastupcem.

Odpovédna osoba: Vojtéch Dvorak
tel.: 602 662 810
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10.

11.

Objednatel se zavazuje po predani a prevzeti Dila podle této Smlouvy, pfislusnych
dokumentl a dokladu zaplatit Zhotoviteli cenu uvedenou v ¢l. D.1. této Smiouvy.

Prfipadné zmény nebo rozsifeni predmétu dila oproti Projektové dokumentaci a
Ocenénému vykazu vymeér, které vyplynou v prubéhu realizace praci nebo budou
pozadovany Objednatelem, budou pfedem Smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou
zapsany do stavebniho deniku. Ocenéni téchto zmén bude provedeno dle
jednotkovych cen pouzitych v Ocenéném vykazu vymeér a (pokud to neni mozné) podle
Zhotovitelem navrhovanych cen z pfislugnych katalog URS, a.s. Praha resp. RTS a.s.
Brno platnych v dobé nabidky. Teprve po jejich odsouhlaseni Objednatelem muze
Zhotovitel tyto zmény provést a ma pravo na jejich uhradu.

Pokud Zhotovitel provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu Objednatele,
ma Objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

Veskeré zmény predmeétu dila (ve smyslu ¢l. B.9.) musi byt s koneCnou platnosti
schvaleny formou dodatku ke Smiouvé.

C. TERMIN A MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo v nasledujicich terminech:

a) Termin zahajeni stavebnich praci: nejpozdéjidne 5. 5. 2014
b) Termin dokonceni stavebnich praci nejpozdéji dne 6. 6. 2014
c)  Vyklizeni stavenisté do 14 dnu po predani a prevzeti dila.

Objednatel prfeda stavenisté Zhotoviteli do 5 dnu po podepsani Smlouvy.

Dilo bude dokonéeno jeho predanim a prevzetim, o kterém bude pofizen pisemny
protokol, ve kterém Objednatel vyslovné prohlasi, ze Dilo prejima bez vad a
nedodélku.

Lhata vystavby se muze prodlouzit o dobu nutného preruseni praci zpusobeného vyssi
moci a odstranovanim nasledku jejiho pusobeni. Takové i kazdé jiné preruseni praci
na strané Zhotovitele se zaznamenava do stavebniho deniku.

V pfipadé, Zze dojde ke zpozdéni s pfedanim stavenisté a tim i posunu terminu
zahajeni stavebnich praci z viny Objednatele, posouva se automaticky o stejnou dobu i
termin dokondéeni stavebnich praci. Zhotovitel si tuto skutecnost necha potvrdit od
Objednatele ve stavebnim deniku.

Za nesplnéni terminu sjednaného mezi stranami v ¢l. C.1. odstavec a), b) a c) se
Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K¢é za kazdy i
zapocaty den prodleni se splnénim svého zavazku.

V pfipadé, Zze Zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze své viny nebo
nedodrzi termin dokonceni stavebnich praci o dobu del$i nez 15 dnu, zavazuje se
zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve vysi 5 000,-KE denné i za kazdy zapocCaty den
prodleni. Kromé prav uvedenych v ostatnich ustanovenich této Smlouvy ma Objednatel
v téchto pfipadech pravo stanovit Zhotoviteli dodatecnou, technicky pfiméfenou Ihutu
k zahajeni praci ¢i splnéni Dila.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni zavazky ani vtéto dodate¢né stanovené Ihuté,
zavazuje se zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni. Objednatel muze z duvodu uvedenych v tomto Clanku také
odstoupit od Smlouvy. V pripadé odstoupeni od Smlouvy dle tohoto cClanku je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu za fadné provedenou a predanou ¢ast dila.
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10.

Mistem pInéni je budova ZS a MS na p.¢&. st. 143 a 398 v Katastralnim uzemi Chyfhava.
Podrobné Gdaje o lokalité a jejim umisténi jsou uvedeny v Projektové dokumentaci
(vydané v kvétnu Projektovym ateliérem SEAP Rokycany, s.r.o..),.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré bezpecnostni, hygienické a pozarni predpisy
a podminky ochrany Zivotniho prostredi, veskeré prislusné normy, zakony, provadeci
predpisy vztahujici se k jeho €innosti.

D. CENA

Cena Dila dle pfedmétu této Smlouvy se sjednava na rozsah dany touto Smlouvou,
Projektovou dokumentaci, Ocenénym vykazem vymér a podminkami soutéze jako
cena nejvyse pfipustnd, platna po celou dobu realizace pfedmétu Smlouvy s vyjimkou
pfipadl stanovenych v této Smlouvé. Zakladem ceny za provedeni praci je Oceneny
vykaz vymér, ktery je soucasti nabidky Zhotovitele. Tento Ocenény vykaz vymér se
povazuje za zavazny a uplny. Tvofi Pfilohu €. 1 této Smlouvy. Rovnéz jednotkove
cenu uvedené v Ocenéném vykazu vymeér, ze kterych se celkova cena sklada, jsou
pevné, konecné a zavazne.

Celkova cena za provedeni dila €ini:

Cena bez DPH: 494 020,- Kc
Slovy: Ctyfistadevadesatétyfitisicdvacetkorun ¢eskych.
DPH (21%): 103 744,- Ké
Cena vcéetné DPH: 597 764,- Ke.

DPH bude fakturovana ve vysi platné v daném obdobi dle zakonnych pfedpisu.
Cenova nabidka je platna do konce roku 2013.

Cena sjednana podle bodu D.1. této Smlouvy zahrnuje provedeni vSech vykonu, praci,
&innosti a dodani &i pouziti materialu, které jsou tfeba pro dosazeni ucelu a spinéni
pfedmétu podle této Smlouvy, a to vrozsahu, kvalité a kompletnosti stanovené
Smlouvou, Ocenénym vykazem vymeér, podminkami vefejné zakazky, Projektovou
dokumentaci a ¢eskymi normami a predpisy pro tento druh praci.

Zhotovitel ma narok na zaplaceni pouze téch praci, vykonu a dodani materialu, které
jsou uvedeny v Projektové dokumentaci a Ocenéném vykazu vymeér, a to v objemu,
ktery skutec¢né proved| a ktery byl odsouhlasen Objednatelem.

Veskeré zmény, dopliky nebo rozsifeni pfedmétu pInéni, které nebyly uvedeny
v Ocenéném vykazu vymér a v Projektové dokumentaci, budou ocenény v souladu
s bodem B.9.

Prace, které nebudou oproti Projektové dokumentaci provadény, budou ocenény
polozkové s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako v Ocenéném vykazu vymer pro
pfedmét Smilouvy a budou odedteny z ceny dila.

Budou-li skuteéné provedené objemy a mnozstvi praci rozdilné oproti Ocenénému
vykazu vymér pro pifedmét Smlouvy, bude fakturovano podle skutecnosti,
v jednotkovych cenach uvedenych v Ocenéném vykazu vyrmeér pro pfedmét Smlouvy.

Pro pfipad, ze dojde v prubéhu realizace dila k rozporum mezi vécnym rozsahem
uvedenym v projektové dokumentaci a ocenénym vykazem Zhotovitele, ma se za to,
Ze pro stanoveni ceny pfi sporu je rozhodujici jako prvni vykresova a textova Cast
projektové dokumentace, jako druhy polozkovy rozpocet a jako tfeti pokyn zadavatele.
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10.

E. PLATEBNi PODMINKY

Provedené prace a vykony je Zhotovitel povinen vyucétovat formou ucetniho dokladu
(faktury), ktery bude Zhotovitel prfedkladat Objednateli mési¢né vzdy do 10. dne
nasledujiciho mésice podle provedenych praci. Podkladem pro vystaveni faktury bude
zjistovaci protokol - soupis provedenych praci potvrzeny Objednatelem
a odsouhlaseny Odbornym dozorem, ktery bude pfilohou kazdé faktury Zhotovitele.
Fakturovana ¢astka musi byt vy&islena a uvedena vyhradné v ¢eskych korunach.

Jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem budou splhovat vSechny nalezitosti
danového dokladu. Nebude-li faktura tyto nalezitosti mit, je Objednatel opravnén vratit
ji Zhotoviteli a pozadovat dopInéni. V takovém pfipadé Ihata splatnosti poCne plynout
dnem doruéeni opravené faktury Objednateli. Kazda faktura bude pfedloZena ve tfech
vyhotovenich vcetné pfiloh.

Dojde-li ke zmé&nam v rozsahu predmétu pinéni oproti Projektové dokumentaci dle této
Smlouvy zdavodid zmén pozadovanych Objednatelem, pfipadné z duvodu
neprovedeni praci Zhotovitelem, predlozi Zhotovitel soupis téchto zmén, ktery bude
odsouhlasen odbornym dozorem Objednatele. Ocenéni bude provedeno podle ¢&l. B.9.
Smlouvy. Cena za tyto zmény, popf. neprovedené prace bude vycCislovana a
odsouhlasovana prubézné a vyuctovani probéhne v dalSim terminu pinéni dle
¢asového harmonogramu praci a plateb.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze tu ¢ast poskytnutych praci,
u niz nedoslo k rozporu. Pokud by faktura Zhotovitele obsahovala i prace, jez nebyly
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury,
kterou odsouhlasil. Na zbyvajici ¢ast vyuétovani obsazeného ve faktufe nema
Zhotovitel pravo uplatiiovat zadné majetkové sankce, které by jinak byl opravnen
uplatnit v pfipadé vzniku penézitého dluhu Objednatele.

Lhata splatnosti faktur se sjednava dohodou stran na 30 dnu po doruéeni faktury
Objednateli.

Koneéna faktura bude vystavena do 15 dnu poté, co bude pfedmét Smlouvy zcela
splnén a mezi stranami bude sepsan zapis o pfedani a prevzeti Dila dle této Smlouvy
bez vad a nedodélku.

Prace a dodavky budou hrazeny na zakladé soupisu praci az do vyse 90 % nabidkové
ceny. Zbylych 10 % ceny bude uhrazeno po konetném prevzeti stavby bez vad a
nedodélku

Jestlize se Objednatel ocitne v prodleni se zaplacenim faktury delSim nez 14 dnu, je
povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Vznikne-li Objednateli z ujednani podle této Smlouvy narok na Smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci vuci Zhotoviteli, je Objednatel opravnén odecist tuto castku
z kterékoliv faktury &i zvice faktur Zhotovitele a uplatnit vzajemnym zapoctem
pohledavku vzniklou z jeho naroku.

Objednatel ma povinnost oznamit Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu okolnosti, ktere
by u n&j vedly k nemoznosti plnéni povinnosti Objednatele plynoucich pro néj z této
Smlouvy, zejména k nemoznosti platit cenu za provadéne sluzby.
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F. ZPUSOB REALIZACE PREDMETU SMLOUVY

1.  Zhotovitel se zavazuje pfi pInéni pfedmétu této Smlouvy postupovat v souladu s touto
Smilouvou, Projektovou dokumentaci, nabidkou Zhotovitele, zadavaci dokumentaci a
prislusnymi normami. Pfiméfené se vztahy stran fidi ustanovenim § 550 a nasled.
obchodniho zakoniku, pokud z této Smlouvy nevyplyva jiné ujednani.

2.  Zhotovitel vede stavebni denik dle § 157 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu. Do stavebniho deniku prubézné zaznamenava
vSechny podstatné zalezitosti v prubéhu realizace Dila a nechava si jej denné
potvrzovat povéfenym Odbornym dozorem Objednatele. Stavebni denik musi byt
pfistupny Odbornému dozoru, osobam povéfenym Objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobam povéfenym provadénim autorského dozoru a dal§im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku a to po celou dobu provadéni
Dila-

3. Denik vede Zhotovitel se dvéma oddélitelnymi prupisy — jednim pro osobu povérenou
Objednatelem ke kontrole provadéni Dila a druhym pro Zhotovitele za ucelem
archivace. Original deniku preda Zhotovitel Objednateli po dokon&eni Dila spolu
s dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

4. Udaje zapsané v deniku jsou rozhodujici pro posouzeni okolnosti, kterych se zapis
tyka. Smiuvni strany se k zapisum v deniku mohou vyjadfit ve lhuté do 3 dnu od
provedeni zapisu druhou stranou; v pfipadé, Zze se v této |huté nevyjadri, je zapis
povazovan za odsouhlaseny.

5.  Zhotovitel s Objednatelem se dohodnou na terminech uskuteénéni kontrolnich dnu
(zpravidla 1x tydné&), na nichz se budou projednavat podstatné skutecnosti pinéni
Smlouvy, postup stavebnich praci a dodavek a dalSi zalezitosti nezbytné pro zdarné
plnéni Smiouvy.

6. Zhotovitel zodpovida za Cistotu a porfadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na své
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho €innosti, a to v souladu s platnym zakonem
o odpadech. Veskeré naklady, které by vznikly z nedodrzeni tohoto ujednani, jdou plné
k tizi Zhotovitele.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat minimalné 3 pracovni dny pfedem Objednatele k ucasti
pfi pfipravé komplexnich zkousek. Jestlize se Objednatel nedostavi, je Zhotovitel
opravneén provadeét pripravu na komplexni zkousky bez jeho ucasti.

Pripravu a provadéni komplexnich zkousek zabezpecuje Zhotovitel na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje vést podrobné technické zaznamy o prubéhu a vysledcich
komplexnich zkousek. Tyto zaznamy musi obsahovat vSechny udaje potfebné pro
vyhodnoceni komplexnich zkousek. Vyhodnoceni komplexnich zkousek provede
zhotovitel pisemné a spolu s podrobnymi zaznamy budou soucasti Protokolu o pfedani
a prevzeti dila.
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G. ZPUSOB PREVZETi PREDMETU SMLOUVY

1. Dilo bude dokonceno predanim Dila Zhotovitelem a jeho prevzetim Objednatelem.
Toto prfedani a prevzeti se uskuteéni na pisemnou vyzvu Zhotovitele doru¢enou
Objednateli minimalné 5 dnu pfed zahajenim prejimky. O prubé&hu prejimky a jejim
vysledku bude pofizen protokol, ktery podepisi opravnéni zastupci Objednatele i
Zhotovitele. Tento protokol bude soucasti predavaci dokumentace.

2. Objednatel muze prevzit pfedmét Smilouvy i v pfipadé, Ze pfi prejimce bude mit
pfedmét Smlouvy drobné vady ¢i nedodélky, které dle Objednatele nebudou branit
fadnému prevzeti dila a Zhotovitel se pisemné zavaze odstranit je v terminu, na kterém
se strany dohodnou.

3.  Zhotovitel predlozi Objednateli pfi prfejimce zjiStovaci protokol véetné soupisu
provedenych praci.

4. V predavacim protokolu se uvede predevSim soupis predanych dokladl, zpusob
prfedani Dila, vysledek pfedani, stav Dila pfi pfedani, pfipadna doporuceni pro
Objednatele jako uzivatele dila, soupis zjisténych vad a nedodélku zrejmych pfi
odevzdani a prevzeti, ujednani o opatrenich a Ihutach k jejich odstranéni a zpusob
jejich zajisténi.

5. Pri prejimce prfeda Zhotovitel Objednateli atesty materialu a vyrobku, protokoly o
zkouskach, revizni zpravy, projekt skutecného provedeni a ostatni dokumenty potfebné
ke kolaudaci.

6. Dnem podpisu zapisu o predani a prevzeti Dila podle této Smlouvy zacina bézet
zaruéni Ihuta.

7. Pokud Zhotovitel neodstrani vady a nedodélky poskytnutého plnéni podle této Smlouvy
ve |huté sjednané v zapisu o predani a prevzeti, zavazuje se zaplatit Objednateli
Smluvni pokutu ve vysi 5 000,-KE za kazdy den prodleni, a to az do doby jejich
odstranéni.

H. OSTATNi PODMINKY SJEDNANE STRANAMI PRO REALIZACI
PREDMETU SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje, ze Zhotoviteli preda pri zahajeni praci dokumentaci potfebnou
k zahajeni a prubézné realizaci praci a ukonu dle Smlouvy v tomto rozsahu:

a) Projektovou dokumentaci (vydanou v kvétnu 2013 Projektovym ateliérem SEAP
Rokycany, s.r.o.)

2 Objednatel ustanovi osobu povéfenou Odbornym dozorem Dila, které je Zhotovitel
povinen umoznit pfistup na stavbu a prubéznou kontrolu provadéni Dila.

3.  Zhotovitel se zavazuje provadét detailni dokumentaci postupu a Ukonu pfi realizaci
predmétu této Smlouvy a povede nasledujici doklady a zaznamy,:
a) dodavatelské a subdodavatelské smlouvy, v€éetné pfiloh a dodatku,
b) zaznamy z jednani s Objednatelem, Odbornym dozorem, organy statni a verejné
spravy
c) zapisy z kontrolnich dnu
d) stavebni denik
€) zapisy o predani a prevzeti dila
f)ucetni a fakturacni doklady
4. Zhotovitel nese po celou dobu realizace pfedmétu plnéni odpovédnost za veskeré

skody zpusobené Objednateli nebo tfeti osobé& porusenim svych povinnosti pfi pinéni
této Smlouvy, zejména pfi realizaci pfedmétu dila. Sou¢asné odpovida za skody, které
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10.

zpusobili Objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti s provadénim dila podle této
Smlouvy jeho zaméstnanci nebo subdodavatelé porusenim svych povinnosti.

Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody Objednateli nebo jinym
subjektum, je Zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu napravit
uvedenim do fadného stavu a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit podle obecnych
ustanoveni o nahradé skody. Veskeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.

Pokud Odborny dozor Objednatele zjisti, Ze Zhotovitel pfi plnéni Dila postupuje
vrozporu se Smluvnimi podminkami, Projektovou dokumentaci, zadavacimi
pozadavky ¢i obecné platnymi pravnimi predpisy, nebo pokud Odborny dozor zjisti
nedodrzeni postupu danych Projektovou dokumentaci ¢&i pfisluSnymi normami, je
opravnén pozadovat po Zhotoviteli odstranéni téchto nedostatki nebo opakované
provedeni praci v jim ur€eném technicky pfimérfeném terminu.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho cCinnosti, véetné
moznych Skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatelu. Pojistna smlouva bude udrZzovana v ucinnosti
po celou dobu provadéni dila s ro€nim pinénim minimalné 1 000 000,- Ké. Doklady o
pojisténi je povinen na pozadani predlozit Objednateli.

Vys$sSi moc — Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné
neplnéni Smluvnich zavazku, jestlize se tak stalo v dusledku vys$si moci. Za vy$si moc
se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni Smlouvy v dusledku stranami
nepredvidatelnych okolnosti (napf. vale€ny stav, prirodni katastrofa, zasah statu nebo
vlady) a které maji bezprostiedni vliv na plnéni predmétu Smlouvy. Zpozdéni
zpusobena vyssi moci nejsou neplnénim zavazku.

Smiluvni strana, ktera se dovolava vyssi moci, musi neprodlené, nejpozdéji véak do
sedmi dnu, uvédomit pisemné& druhou Smluvni stranu o zasahu téchto okolnosti.
Stejnym zpusobem oznami druhé strané ukonceni trvani okolnosti vys$si moci. Smluvni
strana dovolavajici se vys$si moci musi druhé Smluvni strané na vyzadani predlozit
dukazy o okolnostech vy$$i moci, pfipadné umoznit osobné se presvédéit o vzniku
téchto okolnosti.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv obchodni a technické informace, které se dozvédél
v souvislosti s predmétem plnéni této Smlouvy, nezpfistupni tretim osobam bez
pisemného souhlasu Objednatele a tyto informace nepouzije pro jiné ucely nez pro
plnéni této Smlouvy. Veskeré informace obsazené v této Smlouvé a/nebo poskytnuté
mezi Smiluvnimi stranami v souvislosti stouto Smlouvou, které nejsou verejné
pristupné, jsou duvérné a Smiuvni strany jsou povinny zachovavat o nich mi¢enlivost.
Ve stejném rozsahu zavaze Zhotovitel své subdodavatele. Smiuvni strany jsou
seznameny se skutecnosti, Zze Objednatel, jako organ Uuzemni samospravy, je povinen
poskytovat informace vztahujici se k jeho pusobnosti dle zakona €. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni.
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12.

13.

|. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, zZze predmét plnéni bude proveden v souladu s touto
Smlouvou, Projektovou dokumentaci, Ocenénym vykazem vymér, zadavaci
dokumentaci, nabidkou Zhotovitele a pfislusnymi pravnimi prfedpisy a normami.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni pfedmétu Dila dle této
Smiouvy v trvani 60 mésict na stavebni prace a montaz a v trvani 24 mésicu na
dodavku technologii.

Zarucni doba zacCina bézet dnem podpisu protokolu o prfedani a prevzeti predmétu
plnéni bez vad a nedodélku.

Po dobu zaruky Zhotovitel odpovida za to, Ze Dilo bude mit predepsané viastnosti a
parametry, avSak za pfedpokladu, ze Objednatel bude Dilo uzivat v souladu s platnymi
technickymi normami a predpisy.

Pripadné vady je Objednatel povinen reklamovat u Zhotovitele pisemnou formou
bezodkladné po jejich zjisténi. V reklamaci musi Objednatel vady popsat a uvést své
pozadavky, jakym zpusobem ma Zhotovitel vadu odstranit, pripadné zda Objednatel
pozaduje finan¢ni nahradu. Soucasné stanovi technicky pfiméfenou Ihttu k odstranéni
vady.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené zahajit odstranovani reklamovanych vad, nejpozdéji
v8ak do 7mi dnu od uplatnéni reklamace Objednatelem, a vady odstranit v co
nejkrat§im technicky mozném terminu, nejpozdéji do 15-ti dnu, nebude-li z technickych
dlvodu mezi Smluvnimi stranami sjednan pisemnou formou jiny termin.

O odstranéni vady sepise Zhotovitel protokol, ktery podepisi obé Smluvni strany.
V protokolu budou uvedena jména zastupcu Smluvnich stran, €islo Smlouvy, datum
uplatnéni a jednaci Cislo reklamace, popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstranéni,
datum zahajeni odstrafnovani vady, datum jejiho odstranéni a vyjadreni, zda
reklamovana vada branila fadnému uzivani dila.

Pokud Zhotovitel neodstrani vady reklamované Objednatelem ani do 15ti dnu po
uplynuti Ihuty pro odstranéni vad, zavazuje se zaplatit Objednateli Smluvni pokutu ve
vySi 5000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta se vztahuje
samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, Ze zaplacenim Smiluvni pokuty zustava
pravo Objednatele na nahradu skody nedotceno.

Reklamaci muze Objednatel uplatnit u Zhotovitele do posledniho dne zaruéni Ihuty,
priemz i reklamace odeslana Objednatelem v posledni den zaruéni Ihuty se povazuje
za v€as uplatnénou.

Zarucéni lhata se pro uplatnéni naroku Objednatele z odpoveédnosti za vady Zhotovitele
prodluzuje vzdy o dobu od uplatnéni reklamace az do odstranéni vad.

Odstranéni vady nema vliv na pfipadny narok Objednatele na nahradu skody od
Zhotovitele, ktera byla Objednateli vadnym pinénim Zhotovitele zpusobena.

Zhotovitel odstrani na Zzadost Objednatele i takovou reklamovanou vadu, kterou
nepovazuje za opravnénou reklamaci. V pfipade, Ze Zhotovitel prokaze neopravnénost
takové reklamace, uhradi mu Objednatel naklady spojené s odstranénim vady véetné
pfimérenych nakladu Zhotovitele na prokazani jeji neopravnénosti.

Zhotovitel i Objednatel touto Smlouvou potvrzuji, Zze drobné odchylky od Projektové
dokumentace, které neovlivni kvalitu pfedmétu pinéni ani nezvysuji cenu dila, nejsou
vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem do stavebniho deniku.
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J. SANKCE

1.  Strany sjednavaji, Zze pokud byly vtéto Smlouvé sjednany mezi nimi sankce nebo
Smiluvni pokuty, plati:

a)  uplatnénim naroku na zaplaceni Smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim
nezanika povinnost zavazané strany spinit povinnost, jejiz pInéni bylo zajisténo
Smluvni pokutou.

b)  Jakakoliv Smluvni pokuta na zakladé této Smlouvy bude splatna do 21 dnu po
doruceni oznameni o vycisleni Smluvni pokuty ze strany opravnéného subjektu.

c)  Zaplacenim Smiuvni pokuty ze strany Zhotovitele dle této Smlouvy neni dotéeno
pravo Objednatele na nahradu skody.

d) Zhotovitel odpovida Objednateli za sSkodu, kterou mu v souvislosti s
poskytovanim sluzeb zpusobil kterymkoliv porusenim svych povinnosti.

2. Smluvni pokuty sjednané touto Smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a
vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné.

K. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

1. Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od Smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni
§ 345 Obchodniho zakoniku (hrubé neplnéni Smluvnich zavazku druhou stranou).

2.  Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy za podminek stanovenych
v pfislusnych ustanovenich Obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb. v platném znéni a
dale v pripadech stanovenych touto Smlouvou, zejména v pripadé, Ze :

a) na majetek Zhotovitele je vyhlaseno konkursni fizeni nebo je tento navrh
zamitnut pro nedostatek majetku

b)  Zhotovitel pozbyl opravnéni k podnikatelské Cinnosti, ktera je predmétem pinéni
Smlouvy

c) Zhotovitel provadi na dile prace v prokazatelné nizké kvalité, v rozporu se
Smlouvou, Projektovou dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy a normami,
nebo provadi-li prace zpusobem umoznujicim vznik Skod na majetku Objednatele
¢i tretich osob,

d) Zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace nebo bude ziejmé, ze z duvodu
neplnéni postupu praci dle ¢asového harmonogramu nedodrzi termin dokonceni
a predani pfedmétu Smlouvy v souladu s ¢l. C.1. této Smlouvy,

e) Zhotovitel nerespektuje pozadavky vyplyvajici z €l. F.1. Smiouvy.

Dale je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud ze strany SFZP bude
zjisténo pochybeni v dosavadnim postupu Objednatele (jako zadavatele).

3.  Zhotovitel je opravnén odstoupit od této Smlouvy za podminek stanovenych
v pfislusnych ustanovenich obchodniho zakoniku €. 513/1991 Sb. v platném znéni a
dale v pfipadé, Zze Objednatel je v prodleni s uhradou nékteré ze Zhotovitelem
vystavenych faktur po dobu delsi nez 75 dni, avSak teprve poté, kdy na neplnéni
zavazku Objednatele pisemné upozornil a poskytl mu odpovidajici Ihutu k napraveé.

4, Odstoupeni od Smlouvy musi byt ucinéno pisemné a doru¢eno druhé strané, pricemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni.

5. Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti stran ze Smlouvy
s vyjimkou naroku na nahradu skod vzniklych porusenim Smlouvy a naroku na
sjednané Smluvni pokuty.

6. Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy, zaplati Objednatel Zhotoviteli cenu za radné
provedené casti dila provedené a predané ke dni doru¢eni pisemného odstoupeni od
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Smilouvy Zhotoviteli. V tomto pfipadé se vztahuje zaruka za provedeni dila uvedena
v této Smlouveé na takto zaplacené prace.

L. ZAVERECNA USTANOVENI
Tato Smlouva je platna a ucinna dnem jejiho podpisu.

2. Otazky touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi ¢eskym pravnim radem, zejména
ustanovenimi Obchodniho zakoniku.

3.  Objednatel muze podle svého uvazeni a svych potifeb zménit predlozeny navrh
Smlouvy o Dilo a uvést jej do souladu s predloZzenou nabidkou Zhotovitele a
podminkami zadavaci dokumentace. Zhotovitel bude respektovat vSechny takové
upravy navrhu Smlouvy, které budou v souladu s jeho nabidkou a s podminkami
zadavaci dokumentace.

4.  Jakékoliv zmény této Smlouvy po jejim podpisu obéma stranami musi byt v pisemné
formé, odsouhlaseny obéma stranami, zpracovany ve formé pisemnych ¢islovanych
dodatku a podepsany obéma stranami.

5. Pripadné spory Smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se
budou fesit prfednostné smirnou cestou. Nepodafi-li se smirného feseni sporu
dosahnout, jsou k feseni pfislusné soudy.

6. Tato Smilouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi stejnopisy
obdrzi Objednatel, dva stejnopisy Zhotovitel.

7.  Smluvni strany prohlasuji, Zze tato Smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné
vule, nikoli vtisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek, Smlouvu si
precetli, s jejim obsahem bez vyhrad souhlasi a na dukaz toho pfipojuji své podpisy.

8.  PInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy je podminéno pridélenim finanénich
prostfedku ze Statniho fondu Zivotniho prostredi (Operacni program Zivotni prostredi).
Objednatel si vyhrazuje pravo od Smlouvy odstoupit v prfipadé, ze tyto financni
prostfedky nebudou poskytnuty nebo budou podstatné kraceny, pokud se strany
nedohodnou jinak.

9.  Zhotovitel je povinen poskytnout povéfenym pracovnikim SFZP pfiméfenou
soucinnost potfebnou pro fadnou kontrolu prubéhu realizace Dila véetné bezpeéného
vstupu na misto realizace.

10. Nedilnou soucasti této Smlouvy je Ocenény vykaz vymeér uchazece dle nabidky ve
vybérovém fizeni.

V Chynavé dne 7. 10. 2013 V Holicich, dne ) 10. 2013

A OBE AN
ObjedmC: OBEC

Vaclav Ksir Ing’ Monika Dvorakova.
starosta jédnatel

Zhotovitel:

Fak - Karlik s.1.0.
ps 4 01 Holice

>, 3
udychova 298, 5
/ ﬂ %o: 28825870, DIC: czgsszszm
.......................... ,. . ....'...www:dvoﬁk'karhk.cl

Prilohy: Priloha €. 1. Ocenény vykaz vymeér
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