

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : Městys Brozany nad Ohří

Sídlo: Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří

Zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou městyse

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Václav Bešta, starosta městyse

E-mail/telefon: vaclavbesta@brozanyнадohri.cz / 416 861 268

IČ: 00263397

DIČ:

Bank. spojení:

Zhotovitel/dodavatel: STAVBY KÜHN s.r.o.

Sídlo: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

Zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Tomáš Šenfeldr, jednatel společnosti

E-mail/telefon: senfeldr@seznam.cz / 416 911 217

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 103151,
datum zápisu 29. května 1995.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

I.

Předmět smlouvy a díla

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Systém separace odpadů Brozany nad Ohří**“

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

Předmět plnění (dílo) je vymezen zadávacími podmínkami k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem **Systém separace odpadů Brozany nad Ohří**, která je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona a nabídkou zhotovitele ze dne **12. 08. 2014** v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Výsledný předmět smlouvy je určen pro účely: obecného užívání **Městys Brozany nad Ohří**.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce **od 1.10. 2014**.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **31. 10. 2014**, o tomto sepiší obě smluvní strany předávací protokol.

3. Zadavatel zajistil prohlídku místa plnění. Zhotovitel je seznámen se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena ve výši **1 535 709,- Kč** (slovy: Jedenmilionpětsettřicetpěttisícdevět korun českých) **bez DPH** a **1 858 208,- Kč** (slovy: Jedenmilionosmsetpadesátosmtisícdevět korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „**Systém separace odpadů Brozany nad Ohří**“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **12. 08. 2014**

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

2. Změny v rozsahu díla oproti projektové dokumentaci nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků. Případné vícepráce či méněpráce budou vždy řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).

3. Cena díla bude zaplacená objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury. Objednatel uhradí měsíční fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90% ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla včetně DPH uhradí objednatel na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků.

4. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném přejímacím řízení bez vad a nedodělků, podle položkového rozpočtu provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí faktury.

Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 7:

- výslovný název " konečná faktura "
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

5. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků stvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po převzetí předmětu plnění díla

objednatel, přičemž tato skutečnost vyplývá z potvrzení objednatele na dokladu o předání a převzetí díla.

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle **§ 28** zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
8. Pro úhradu sankcí dle článku VI. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktury.

IV.

Splnění závazku

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

1. Ke splnění závazku dojde předáním díla objednateli, který je k převzetí díla oprávněn v místě plnění a potvrzením dokladu o předání a převzetí díla objednatel.
2. Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Vlastnické právo k **celému** dílu přechází na objednatele dle čl. VII., bod 4.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému.
2. Zhotovitel provede dílo v souladu se smluvními podmínkami, ČSN při dodržování podmínek příslušných správních či jiných orgánů.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.
5. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvnému účelu.
6. Záruční doba činí **36 měsíců** na stavební práce a 24 měsíců na dodávky a počíná běžet ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
7. Při předání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. O vadách a nedodělcích zjištěných při předání a převzetí sepsat zápis a dohodnout termín pro odstranění těchto vad a nedodělků. V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení má objednatel právo uplatnit sankci dle čl. VI., odst. 1, písm. b) této Smlouvy.

Vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (reklamace). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace,
- b) požadovat slevu z ceny díla pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou,
- c) vadu odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení vyúčtování,

- d) požadovat nové provedení díla pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
 - e) odstoupit od smlouvy.
8. Uplatněním práv dle bodu 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý den překročení sjednané doby plnění smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč z ceny díla.
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu 100,- Kč, stejně tak jako za každý den překročení lhůty dle Čl. V., bod 7., písm. a), a to až do dne odstranění vady nebo jiného vypořádání.
 - c) Smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,1% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností i v případě, že se jedná o porušení povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
4. Vlastníkem zhotoveného stavebního díla je objednatel. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně vždy v rozsahu převzetí soupisu provedených prací a po zaplacení příslušné měsíční faktury. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu však nese zhotovitel a to až do doby řádného dokončení stavebního díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel díla plně zodpovídá za dodržení veškerých podmínek stanovených ve Stavebních povoleních, které budou předány nejpozději při předání staveniště.
6. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
7. Zhotovitel zpracuje a předloží objednateli do 5 dnů po uzavření SoD harmonogram postupu prací, práce budou vedeny tak, aby uzavírka a omezení provozu bylo pouze na dobu nezbytně nutnou.
8. Zhotovitel si zajistí na své náklady dodávky energií a vody nezbytné pro realizaci díla.
9. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

IX.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.
2. Ing. Tomáš Šenfeldr je oprávněn podepsat tuto smlouvu jako zhotovitel v souladu s přílohou č. 1.

V Brozanech nad Ohří dne: 29.9.2014

V Praze dne: 29.9.2014

Objednatel: Za Městys Brozany nad Ohří

Ing. Václav Bešta
starosta městyse




Přílohy:

Příloha č. 1: Výpis z Obchodního / Živnostenského rejstříku - zhotovitel

Příloha č. 2: Položkový rozpočet

Zhotovitel: Za STAVBY KÜHN s.r.o.

Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel společnosti



STAVBY KÜHN s.r.o. 5

Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 103151

Datum zápisu:	29. května 1995
Spisová značka:	C 103151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	STAVBY KÜHN s.r.o.
Sídlo:	Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	631 44 719
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	Jednatel: Ing. Tomáš Šenfeldr, dat. nar. 9. října 1962 Lovosice - Lukavec 55, PSČ 410 02 den vzniku funkce: 15. května 2001 jednatel: Antonín Kühn, dat. nar. 3. března 1989 Brozany nad Ohří, Na Zámku 390, PSČ 411 81 den vzniku funkce: 1. února 2012
Způsob jednání:	Za společnost jednají jednatelé, a to každý samostatně. Jednatelé se za společnost podepisují tak, že každý jednatel samostatně připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti svůj vlastnoruční podpis.
Společníci:	GKR HOLDING a.s. Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Identifikační číslo: 250 44 192 Vklad: 11 802 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 %
Základní kapitál:	11 802 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Veřejný rejstřík
Ověřuji pod pořadovým číslem
MURCE/23103/2014, že tato listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.
Roudnice nad Labem dne **04.07.2014**
Ověřující osoba: **Mrzenová Markéta**
Podpis

Položkový rozpočet

Předmět: Dodávka nádob na bioodpad a kompostérů

Akce: Systém separace odpadů Brozany nad Ohří

Typ vybavení	ks	jednotková cena	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena s DPH
Nádoby na bioodpad o objemu 240 l					
Nádoby	100	1.099,-	109.900,-	23.079,-	132.979,-
Kompostéry o objemu min. 700 l					
Kompostéry	100	1.950,-	195.000,-	40.950,-	235.950,-
Cena celkem			304.900,-	64.029,-	368.929,-

.....
STAVBY KÜHN s.r.o.
Ing. Tomáš Šenfeldr
jednatel společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 

Politických vězňů 912/18
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
SO1 - Voborského ulice		
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :		Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
			0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	HSV celkem	604 204	Přesun stavebních kapacit
			3 021
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
			3 021
ZRN	celkem	604 204	Zařízení staveniště
			3 021
			Provoz investora
			0
HZS		0	Vytyčení stavby
			0
RN II.a III.hlavy		604 204	Ostatní VRN
			0
ZRN+VRN+HZS		619 309	VRN celkem
			15 105

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STAVBY KOHN s.r.o. 5 Politických vězňů 912/10 110 00 Praha 1 IČ: 631 44 719 DIČ: CZ63144719	

Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	619 309 Kč
DPH	21,0 % činí :	130 055 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		749 364 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO1 - Voborského ulice	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	98 556	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	12 470	0	0	0	0

Stavební díl: Svislé a kompletní konstrukce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	73 800	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	20 928	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 080	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	380 370	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV 604 204

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	604 204	0
Oborová přírážka	0	0,0	604 204	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,5	604 204	3 021
Mimostaveništní doprava	0	0,5	604 204	3 021
Zařízení staveniště	0	0,5	604 204	3 021
Provoz investora	0	0,0	604 204	0
Vytyčení stavby	0	0,0	604 204	0
Rezerva rozpočtu	0	1,0	604 204	6 042
CELKEM VRN				15 105

Stavba :	SO1 - Voborského ulice	Rozpočet :
Objekt :		Genový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	98 556	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	12 470	0	0	0	0

Stavební díl: Svislé a kompletní konstrukce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	73 800	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	20 928	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	18 080	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	380 370	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
---------------	-----	-----	---------	--------	-----

Položkový rozpočet

Stavba :	SO1 - Voborského ulice	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Rozebrání betonových dílců z betonových nebo kamenných obrub + odvoz na skládku	m2	3,563	120,00	427,56
2		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kamenných podkladů	m2	3,563	220,00	783,86
4		Vytyčení sítí	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
5		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
6		Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	19,150	130,00	2 489,50
7		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,600	490,00	25 284,00
8		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	51,600	45,00	2 322,00
9		Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	46,500	135,00	6 277,50
10		Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	46,500	37,00	1 720,50
11		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	51,600	135,00	6 966,00
12		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	51,600	90,00	4 644,00
13		Uložení sypaniny na skládky	m3	51,600	20,00	1 032,00
14		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,000	150,00	10 950,00
15		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	24,600	490,00	12 054,00
16		kamenivo přírodní téžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	42,631	230,00	9 805,13
	Celkem za	1 Zemní práce				98 556,05
Díl: 2		Základy				
17		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 + sít KARi 150x150x10	m3	2,500	3 590,00	8 975,00
		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,300	75,00	1 747,50
	Celkem za	2 Základy				12 470,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18		Dodávka a montáž betonových prefabrikátů pro podzemní kontejner 5 m3	kus	3,000	24 600,00	73 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				73 800,00
Díl: 4		Komunikace				
20		Podklad z kameniva hrubého droceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	32,000	140,00	4 480,00
21		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	32,000	65,00	2 080,00
22		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,000	250,00	8 000,00
23		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm šedá	m2	32,000	199,00	6 368,00
	Celkem za	4 Komunikace				20 928,00
Díl: 5		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Přesun hmot				
25		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,480	170,00	2 631,60
26		obrubník BEST-linea, přírodní 1000x80x25 cm	kus	16,000	100,00	1 600,00
		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	7,710	350,00	2 698,50
		PALISÁDA betonová přírodní 12x12x40	kus	64,000	50,00	3 200,00
		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 600 mm	m	7,710	450,00	3 469,50
		PALISÁDA betonová přírodní 12x12x60 cm	kus	64,000	70,00	4 480,00
	Celkem za	5 Ostatní konstrukce a práce-bourání				18 079,60
Díl: 6		Práce a dodávky PSV				
		Dodávka technologie				
35		Dodávka nádob o objemu 5 m3 vč. technika 1 z 2	kus	3,000	123 200,00	369 600,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		SO1 - Voborského ulice		Rozpočet:		
		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu povrchová úprava, bet. dlažba"				
		Dokončovací práce				
		Rozprostření omíčky tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	36,000	65,000	2 340,00
		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	36,000	19,000	684,00
		osivo směs travní parková	kg	0,400	150,000	60,00
		Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	14,000	336,00
		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	42,000	175,000	7 350,00
		Celkem za 6 Práce a dodávky PSV				380 370,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO2 - Palackého nám. Brozany nad Ohří	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R HSV celkem	596 585	Přesun stavebních kapacit
N PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	596 585	Zařízení staveniště
		Provoz investora
HZS	0	Vytyčení stavby
RN II. a III. hlavy	596 585	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	611 500	VRN celkem
		14 915
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 STAVBY KÜHN s.r.o. Politických vězňů 912/10 110 00 Praha 1 IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719	
Základ pro DPH	14,0 % činí :	0 Kč
DPH	14,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21,0 % činí :	611 500 Kč
DPH	21,0 % činí :	128 415 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		739 915 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO2 - Palackého nám. Brozany	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	95 752	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	12 470	0	0	0	0

Stavební díl: Svislé a kompletní konstrukce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	73 800	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	23 544	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	11 658	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	379 362	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

CELKEM HSV 596 585

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	596 585	0
Oborová přírážka	0	0,0	596 585	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,5	596 585	2 983
Mimostaveništní doprava	0	0,5	596 585	2 983
Zařízení staveniště	0	0,5	596 585	2 983
Provoz investora	0	0,0	596 585	0
Vytyčení stavby	0	0,0	596 585	0
Rezerva rozpočtu	0	1,0	596 585	5 966
CELKEM VRN				14 915

Stavba :	SO2 - Palackého nám. Brozany	Rozpočet :
Objekt :		Cenový návrh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl: Zemní práce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	95 752	0	0	0	0

Stavební díl: Základy	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	12 470	0	0	0	0

Stavební díl: Svislé a kompletní konstrukce	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	73 800	0	0	0	0

Stavební díl: Komunikace	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	23 544	0	0	0	0

Stavební díl: Ostatní konstrukce a práce-bou	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	11 658	0	0	0	0

Stavební díl: Práce a dodávky PSV	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	379 362	0	0	0	0

Stavební díl:	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
---------------	-----	-----	---------	--------	-----

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		S02 - Palackého nám. Brozany nad Ohří		Rozpočet:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
4		Vytyčení sítí	kus	1,000	4 900,00	4 900,00
5		Geodetické práce - vytyčení, zaměření	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
6		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 1000 m	m3	16,188	130,00	2 104,44
7		Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	54,500	490,00	26 705,00
8		Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	54,500	45,00	2 452,50
9		Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,500	135,00	6 547,50
10		Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	48,500	37,00	1 794,50
11		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	54,500	135,00	7 357,50
12		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	54,500	90,00	4 905,00
13		Uložení sypaniny na skládky	m3	54,500	20,00	1 090,00
14		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	76,000	150,00	11 400,00
		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,000	14,000	336,00
15		Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	24,600	490,00	12 054,00
16		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkoplasky) kamenivo mimo normu zásypový materiál	t	22,631	230,00	5 205,13
	Celkem za	1 Zemní práce				95 751,57
Díl: 2		Základy				
17		Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 20/25 + síť KARI 150x150x10	m3	2,500	3 590,00	8 975,00
		Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,699	2 500,00	1 747,50
		Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	23,300	75,00	1 747,50
	Celkem za	2 Základy				12 470,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18		Dodávka a montáž betonových prefabrikátů pro podzemní kontejner 5 m3	kus	3,000	24 600,00	73 800,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				73 800,00
Díl: 4		Komunikace				
20		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	36,000	140,00	5 040,00
21		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	36,000	65,00	2 340,00
22		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	36,000	250,00	9 000,00
23		dlažba se zámkem 20x16,5x8 cm hnědá	m2	36,000	199,00	7 164,00
	Celkem za	4 Komunikace				23 544,00
Díl: 5		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
		Přesun hmot				
25		Osazení obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	32,700	170,00	5 559,00
26		obrubník BEST-linea, hnědý 1000x80x25 cm	kus	34,000	100,00	3 400,00
		Osazování palisád betonových hromadně zabeton hranatých délky prvku 400 mm	m	7,710	350,00	2 698,50
	Celkem za	5 Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 657,50
Díl: 6		Práce a dodávky PSV				
		Dodávka technologie				
35		Dodávka nádob o objemu 5 m3 včt. Technologie	kus	3,000	123 200,00	369 600,00
		1 "podzemní kontejner+vyprazdňovací systém 2 háky+chodníková plošina+sloupec pro vhazování odpadu povrchová úprava, bet. dlažba"				
		Dokončovací práce				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		SO2 - Palackého nám. Brozany nad Ohří		Rozpočet:		
		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	28,000	65,000	1 820,00
		Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,000	19,000	532,00
		osivo směs travní parková	kg	0,400	150,000	60,00
		Zřízení staveništního oplocení v= 2,00 m	m	42,000	175,00	7 350,00
Celkem za		6 Práce a dodávky PSV				379 362,00