

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Vodárna Káraný, a.s.

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

IČO: 29148995

zastoupená: *bude doplněno zadavatelem*

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

se sídlem: Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

IČO: 277 42 741

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

zastoupená: Jan Hanzl, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě řádně a včas zhotovit a předat objednateli kompletní níže specifikované dílo.

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení výměny a rekonstrukce stávajícího oplocení v areálu objednatel v lokalitách Sojovice - jez (areál č. 1), Sojovice - ČSSV (areál č. 2), Sojovice - **úprava vody** (areál č. 3) z důvodu jejich nevyhovujícího stavu, přičemž podrobný popis potřebných prací včetně jejich druhu a rozsahu je uveden v **Příloze č. 3** této smlouvy (dále jen „dílo“).

Oplocení bude realizováno ze systémového řešení AXIS SR – svařované panely s prolisem – horizontální drát 6 mm, vertikální drát o průměru 5 mm, oko 100 x 55 mm, výška 203 cm a sloupků AXIS, vytvarovaných do profilu o rozměru 100 x 70 mm, s drážkami na osazení panelu každých 10 cm po celé délce sloupku.

Povrchová úprava musí být certifikována testy v souladu s normou ČSN EN ISO 12944-5 a musí odpovídat bezúdržbové životnosti po dobu 15 let v podmínkách ČR (korozní agresivita atmosféry C3).

Sloupek AXIS je univerzální a bude použit jako rohový i průběžný či počáteční. Osová vzdálenost sloupků je 2536 mm a osazuje se do předem připravených betonových patek. Ty jsou provedené o průměru 300 mm do hloubky 0,80 m z betonu prostého tř. C16/20.

Spojení sloupků s panely musí být zabezpečeno v bodech v maximální vzdálenosti 20 cm, zaručující nerozebíratelné spojení. Systém nesmí vyžadovat žádné další úchyty či objímky, které představují křehká místa možného rozpojení panelu a sloupku a tedy vysoké omezení bezpečnosti oplocení.

Plot se buduje postupně systémem sloupek – panel, kdy se panel osazuje do drážek ve sloupku. Po osazení panelu a zabetonování dalšího sloupku je systém nerozebíratelný. Pro bezchybnou instalaci plotových panelů je nutné pořídit montážní pomůcku – plastové vymezovače.

V systémovém řešení budou použity podhrabové desky AXIS 2,51 m výšky 30 cm. Tyto desky se bez dalších pomůcek uchytí přímo do sloupků oplocení.

S oplocením budou použity typizované bavolety, systémově řešené pro tento profil sloupků, tvaru V s 3 řadami ostnatého drátu s žiletkovou spirálou TIGRE 450.

Součástí zakázky je také výměna vchodových a vjezdových vrat v areálu č. 1 a v areálu č. 2 a dále oprava podezdívky stávající části plotu a nátěr drátěné konstrukce a vrat v areálu č. 3.

Podrobný popis

Název stavby: **Rekonstrukce a výměra plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice**

Místo plnění: Areál objednatele, Sojovice, Káraný 200.

Zhotovitel prohlašuje, že si místo plnění důkladně prohlédl, seznámil se veškerými pod povrchovémi podmínkami místa plnění a neshledal na něm žádné skryté překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit nebo ovlivnit provedení díla v termínu uvedeném v článku 3.2. níže, v kvalitě stanovené touto smlouvou a příslušnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami za cenu za dílo dle článku 4.2. této smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.

- 2.2. Dílo je blíže specifikováno ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle podmínek specifikovaných zadávací dokumentací poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a výměra plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice“ (dále jen „**poptávkové řízení**“). Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů a ČSN, ustanoveními této smlouvy a svojí nabídkou podanou v poptávkovém řízení. Veškeré tyto podklady byly zhotoviteli předány.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného díla provede na své náklady a nebezpečí s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla, bez ohledu na to, zda jsou v předané dokumentaci uvedeny. Pokud se ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných vlastností a parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede potřebné materiály, práce nebo služby, přestože nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr, který byl podkladem pro stanovení ceny za dílo podle článku 4.2. této smlouvy a který tvoří přílohu č. 1 této

smlouvy (dále jen „výkaz výměr“), a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s pokyny objednatele a podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a podkladů k provedení díla. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost pokynů objednatele nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistil či s vynaložením odborné péče měl zjistit nevhodnost pokynů objednatele, je zhotovitel odpovědný za veškeré vady díla a veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů objednatele.
- 2.6. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla včetně vypuštění částí díla zhotovitel provede v souladu s článkem 4.5. až 4.8. této smlouvy.
- 2.7. Věci potřebné k provedení a dokončení díla je povinen opatřit zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v ceně za dílo podle článku 4.2. této smlouvy. Veškeré materiály a technologie, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou specifikovány v objednatelém předané dokumentaci, musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, resp. osobou pověřenou technickým dozorem.
- 2.8. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu sjednanou v článku 4.2. této smlouvy.

III.

LHŮTA PLNĚNÍ

- 3.1. Provedením díla se rozumí řádné dokončení díla a předání předmětu díla a staveniště objednateli.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v této sjednané době:

Termín zahájení: 4.4.14 den předání staveniště dle čl. 8.3 této smlouvy

Termín dokončení: 31. červenec 2014

IV.

CENA ZA DÍLO

- 4.1. Cena za dílo stanovená dle výkazu výměr uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena maximální, úplná, závazná a konečná, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této smlouvě. Cena za dílo obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy (materiál, mzdy, náklady na energie včetně nákladů na zajištění přívodu energií na staveniště, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní náklady, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, veškeré doklady o provedení stavby podle článku 9.3. této smlouvy, poplatky za skládku, pojistné, ztrátové apod.), včetně nákladů na pomocné práce, manipulace, dopravu, provedení měření a předepsaných zkoušek apod.

4.2. Cena za dílo je ve smyslu článku 4.1. této smlouvy sjednána v maximální výši:

4 894 036,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmilionosmsetdevadesátčtyřtisícetřicetšest korun českých).

K výše uvedené ceně za dílo bude připočítána částka odpovídající platné sazbě DPH.

4.3. Cena za dílo může být zvýšena pouze v případě, že:

- a) podle pokynu objednatele dojde k rozšíření díla či změně materiálu dohodnutého v této smlouvě a specifikovaného ve výkazu výměr za materiál dražší. Takové změny díla musí být odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě uzavřeného postupem podle článků 4.4. až 4.6. této smlouvy; nebo
- b) před zahájením nebo v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu za dílo.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k zhotovení díla nemá vliv na výši ceny za dílo sjednané v čl. 4.2. této smlouvy.

4.4. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat provedení víceprací, doplňků, rozšíření nebo jiných změn díla, které musí být před jejich provedením odsouhlaseny oběma smluvními stranami, a to písemně, e-mailem, zápisem ve stavebním deníku či jinou prokazatelnou formou. Zhotovitel se zavazuje provést takto dohodnuté změny díla.

4.5. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny díla podle článku 4.4. této smlouvy budou oceněny cenami uvedenými ve výkazu výměr. Pokud se v takovém případě bude jednat o plnění, která nejsou uvedena ve výkazu výměr, budou pro jejich ocenění použity buď (i) ceny uvedené v nejnižší nabídce jiného dodavatele, kterou si objednatel vyžádá nebo (ii) směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni podepsání dodatku dle článku 4.4. této smlouvy; a to dle toho, kterou z uvedených cen zvolí objednatel.

4.6. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla změněného podle článku 4.4. až po dosažení příslušné dohody s objednatelem. Jakékoliv práce a změny:

- a) zhotovitelem provedené bez předchozí dohody s objednatelem, nebo
- b) jejichž provedení je nutné v souvislosti s porušením smluvních či zákonných povinností zhotovitele při provádění díla, nebo
- c) u kterých se, byť po jejich odsouhlasení objednatelem a jejich provedení, zjistí, že patří či měly patřit do rozsahu původního díla dle této smlouvy,

nebudou považovány za vícepráce a zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení ceny za dílo, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s provedením takových prací a změn ani na prodloužení termínů plnění.

- 4.7. Zhotovitel se zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity. V případě, že souhrnná hodnota všech skutečně provedených prací a dodávek na díle dle soupisů provedených prací a dodávek, které budou podkladem a přílohou jednotlivých faktur, bude nižší, než výše uvedená cena za dílo, příslušná cena za dílo se automaticky sníží o zjištěný rozdíl, a to na základě dohody stran nebo na základě jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. Pro ocenění položek neobsažených ve výkazu výměr se v takovém případě použije směrných cen vydaných ÚRS Praha, a.s. platných v době provádění prací. Zhotovitel bude povinen vyúčtovat cenu za dílo po odečtení těchto neprovedených prací.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zhotovitel vypracuje za každý měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění v tomto měsíci (dále jen „**měsíční soupis**“) a doručí jej objednateli včetně ocenění provedeného poměrně podle výkazu výměr a rozsahu provedených prací; pro odstranění pochybností platí, že toto ocenění je pouze orientační a nemá žádný vliv na výši sjednané ceny za dílo podle článku 4.2. této smlouvy. Objednatel tento soupis písemně odsouhlasí do 3 pracovních dnů od jeho doručení nebo v téže lhůtě vznesení písemné námitky proti soupisu. Jestliže objednatel soupis odsouhlasí, zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byl soupis předložen. Po předání předmětu díla dle čl. 12.1. a n. této smlouvy v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy vypracuje závěrečný soupis provedených prací a plnění poskytnutých objednateli při provádění díla. Závěrečný soupis bude odpovídat všem měsíčním soupisům v souhrnu.
- 5.2. Cena za dílo bude Objednatelům hrazena měsíčně zpětně vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce na základě měsíčního soupisu odsouhlaseného objednavatelem a příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem, a to dle skutečně provedených prací a poskytnutých plnění v příslušném měsíci.
- 5.3. Daňový doklad vystavený zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat:
- a) jméno a příjmení objednatele a název zhotovitele podle dokladu potvrzujícího oprávnění zhotovitele k podnikání,
 - b) cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a celkovou cenu vyúčtovaného plnění s DPH,
 - c) datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,
 - d) v příloze měsíční soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, podepsaný objednatel,
 - e) číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví.

- 5.4. V záhlaví každého daňového dokladu bude výrazně uveden text „Rekonstrukce a výměra plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice“
- 5.5. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli doporučenou poštou nebo ode dne jejich osobního předání objednateli.
- 5.6. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a věcí určených k provedení díla (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely určení sazby DPH.
- 5.7. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje uvedené v něm budou neúplné. V takovém případě se daňový doklad považuje za nedoručený. Lhůta splatnosti daňového dokladu počíná běžet až dnem doručení opraveného či nového daňového dokladu.
- 5.8. V případě dodatečně sjednaných změn díla podle článku 4.4. až 4.6. této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit na tato plnění samostatný daňový doklad doložený soupisem provedených prací a poskytnutých plnění písemně odsouhlaseným objednatелеm. Postup popsany v článcích 5.1. až 5.7. této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že své pohledávky vůči objednateli vzniklé na základě této smlouvy nepostoupí na jiného bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakoukoli pohledávku nebo její část vůči objednateli jednostranně započítat ani uplatnit jakékoli zadržovací právo k jakékoli části díla dle této smlouvy.

VI. DOZOR OBJEDNATELE

- 6.1. Objednatel či pověřený zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s ustanoveními článků 6.1. a 9.14. této smlouvy požadovat odstranění takto zjištěných vad díla. Osobu pověřenou technickým dozorem nad prováděním díla jmenuje objednatel, který její jmenování bezodkladně oznámí zhotoviteli.
- 6.2. Na nedostatky zjištěné v kdykoliv v celém průběhu prací může osoba pověřená technickým dozorem upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat odstranění vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstranění vad bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, odstranit vady vzniklé vadným prováděním a dílo provádět řádným způsobem.
- 6.3. Osoba pověřená technickým dozorem je oprávněna udílet zhotoviteli závazné pokyny k provádění díla a zhotovitel je povinen se takovými pokyny při provádění díla řídit. Pro účely této smlouvy se pokyny osoby pověřené technickým dozorem považují za pokyny objednatele. Osoba pověřená technickým dozorem není oprávněna jakkoli měnit rozsah díla nebo podmínky stanovené touto smlouvou.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle příslušných právních předpisů, do kterého je povinen mimo jiné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat do stavebního deníku údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od požadavků objednatele, pokud jsou takové odchylky přípustné podle této smlouvy nebo aplikovatelných právních předpisů. Povinnost vést stavební deník končí řádným dokončením a předáním díla.
- 7.2.** Ve stavebním deníku musí být mimo jiné uveden:
- a) název zhotovitele,
 - b) název objednatele,
 - c) kompletní seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - d) kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se stavby,
 - e) kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí díla, jejichž provedení je vyžadováno touto smlouvou nebo aplikovatelnými právními předpisy a technickými normami.
- 7.3.** Veškeré listy stavebního deníku musí být vztupně číslovány.
- 7.4.** Zhotovitel zpřístupní stavební deník objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení opisů kdykoli na požádání.
- 7.5.** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro návrh dodatku k této smlouvě.

VIII. STAVENIŠTĚ

- 8.1.** Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor určený pro provádění díla dle této smlouvy a pro umístění potřebných zařízení.
- 8.2.** Před zahájením stavby je zhotovitel povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých okolních nemovitostí a jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním díla, a to za účelem evidence škod, které v souvislosti se zhotovováním díla případně vzniknou.
- 8.3.** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy.
- 8.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude realizována na místě se zvýšeným rizikem vzniku škod a se zvláštním režimem ochrany dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a učiní veškerá opatření nezbytná pro předcházení jakýmkoli škodám.

- 8.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek sám na náklady zhotovitele.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení.
- 8.7. Nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení díla a předání předmětu díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, upravit jej tak, jak určují technické normy či zvyklosti a upravené je předat objednateli.
- 8.8. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných předmětů, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy sám na náklady zhotovitele.
- 8.9. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování díla výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení škod,
 - b) zajištění přenosného osvětlení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při provádění díla,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na převzatém staveništi k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi zhotovitele.
- 8.10. Pokud na staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od zhotovitele a jeho subdodavatelů, je zhotovitel povinen dodržovat koordinovaný postup výstavby na staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými dodavateli, a řídit se pokyny odpovědného pracovníka objednatele. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude zhotovitel povinen zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Veškeré náklady zhotovitele vynaložené v souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou již zahrnuty v ceně za dílo uvedené v článku 4.2. této smlouvy.
- 8.11. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá zhotovitel v prostoru převzatého staveniště, souvisejících ploch dotčených činnostmi zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými bude zhotovitel při převjímce staveniště seznámen nebo na ně upozorněn v této smlouvě nebo jejích přílohách.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a osobu technického dozoru oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do stavebního deníku ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této smlouvy budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede zhotovitel na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru odkrýt též takových prací, které byly zhotovitelem zakryty nebo se staly nepřístupnými před podpisem této smlouvy a u kterých vyšlo najevo (na základě stavebního deníku či jiným způsobem), že byly zhotovitelem provedeny v rozporu s příslušnou dokumentací nebo touto smlouvou. O provedení kontroly bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol.
- 9.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele a osobu technického dozoru ke schválení veškerých materiálů a technologií, které mají být použity k zhotovení díla a které nejsou uvedeny v předané dokumentaci, a to nejméně 5 pracovních dnů předtím, než budou tyto materiály nebo technologie použity při zhotovování díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele nebo osoby technického dozoru na své náklady vyměnit takové materiály nebo technologie za materiály nebo technologie určené a schválené objednatelem nebo osobou technického dozoru, a to i v případě, že bude nutné zcela či zčásti odstranit dílo a znovu jej provést.
- 9.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy, bezpečnostní předpisy a ČSN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Hodnoty označené v těchto normách jako doporučené se touto smlouvou stanovují jako závazné. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v kvalitě lepší než střední. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním díla, a to po celou dobu jeho provádění, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem do předání staveniště objednateli po ukončení díla a převzetí předmětu díla objednatelem. Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním díla třetím osobám.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v důsledku provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy. Otázky nakládání s odpady bude zhotovitel konzultovat s objednatelem a bude dodržovat jeho případné pokyny. Zhotovitel předá objednateli kopie dokladů o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu.
- 9.6. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou na životním prostředí v příčinné souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s těmito škodami spojených.

- 9.7. V případě, že bude vůči objednateli příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení z důvodu porušení povinností zhotovitele při provádění díla podle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, že objednatele ve správním řízení zastoupí, či bude-li to možné, vstoupí do správního řízení na místo objednatele a bude v něm řádně a s odbornou péčí pokračovat, a uhradí veškeré případné sankce, které budou objednateli uloženy pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci, a náklady prokazatelně vzniklé objednateli v souvislosti s uvedeným správním řízením. Současně se zhotovitel zavazuje, že pro případné správní řízení v této věci poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a další nezbytnou součinnost.
- 9.8. V případě sporu či pochybností o jakosti díla je objednatel oprávněn nechat vyhotovit znalecký posudek k ověření jakosti díla. V případě, že bude znaleckým posudkem shledána nedostatečná jakost díla, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku zhotovitel.
- 9.9. Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny, ke kterým došlo v důsledku provádění díla. Tento soupis bude podkladem při předávání předmětu díla objednateli.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný výrobek či materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý pro zdraví osob či zvířat nebo pro životní prostředí, a předloží ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě výrobků s technickými požadavky stanovenými právními předpisy a technickými normami ke každému výrobku či materiálu, který zamýšlí při provádění díla použít.
- 9.11. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, použít pro provedení díla jen ty výrobky či materiály, jejichž vlastnosti zaručují, že předmět díla při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 9.12. V případech, kdy tak ukládá zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí předmětu díla předat objednateli prohlášení o shodě.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje, že nepřevéde svá práva či povinnosti z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nedodržení tohoto závazku se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy, a to ke dni doručení písemného odstoupení zhotoviteli.
- 9.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. V souladu s postupem uvedeným v článku 6.1. této smlouvy je objednatel oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel takové vady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v objednatelům určené lhůtě.

X. POJIŠTĚNÍ

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě díla. Doklad o tomto pojištění je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. 2. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování díla a záručních dob podle této smlouvy.

XI.

VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ

- 11.1. Vlastníkem Díla, včetně všech jeho součástí a věcí opatřených k provedení Díla, je od počátku Objednatel. Od okamžiku převzetí staveniště od Objednatele až do dne předání dokončeného předmětu Díla Objednateli nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle a na všech jeho částech.

XII.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 12.1. Dílo bude předáno objednateli jako celek. Po splnění povinnosti zhotovitele dle čl. 12.4. bude o předání díla sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 12.2. Dílo bude předáno objednateli nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2 této smlouvy. Tento termín je termínem konečným a nebude měněn.
- 12.3. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů předem písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí.
- 12.4. Před předáním díla zhotovitel provede veškeré nezbytné zkoušky, testy a revize za účelem ověření funkčnosti díla a při předání předá objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích těchto testů a revizí.
- 12.5. Vyskytnou-li se nebo budou-li objeveny jakékoliv vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady zhotoviteli sdělit a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v dohodnuté lhůtě.
- 12.6. Dílo se považuje za dokončené, pokud odpovídá této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným technickým normám či případným změnám sjednaným smluvními stranami v souladu s touto smlouvou, nemá žádné vady či nedodělky a pokud zhotovitel předal objednateli příslušné doklady podle článku 12.7. této smlouvy.
- 12.7. Zhotovitel je povinen připravit a v přejímacím řízení předat:
- a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů a revizí,
 - b) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací,
 - c) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - d) doklady o shodě zabudovaného zařízení,

- e) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy,
- f) seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné kdykoli oznámit vadu díla,
- g) doklady potřebné k zahájení užívání předmětu díla podle příslušných právních předpisů a technických norem.
- h) další doklady uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy.

Zhotovitel je dále povinen provést zaškolení obsluhy objednatele, a to v termínu určeném objednatelem.

Bez předání těchto dokladů a provedení zaškolení obsluhy objednatele nebude dílo považováno za ukončené a předmět díla za připravený k předání objednateli. O předání těchto dokladů a o provedení zaškolení bude mezi smluvními stranami sepsán písemný protokol.

12.8. O předání a převzetí dokončeného předmětu díla bude pořízen protokol podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou uvedeny mimo jiné i případné vady díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, budou vady díla odstraněny do 30 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dílo, které nemá žádné vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i v případě, že dílo má takové vady či nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání; nárok objednatele na zaplacení případných sankcí či na náhradu škody není převzetím díla nijak dotčen. Objednatel však není povinen převzít předmět díla v případě, že dílo bude mít vady či nedodělky bránící běžnému užívání díla. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo kterékoli jeho dílčí části nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

12.9. Závazek zhotovitele provést dílo se považuje za splněný ukončením díla podle článku 12.6. této smlouvy, úspěšným provedením příslušných zkoušek dle příslušných právních předpisů a technických norem, předáním předmětu díla objednateli podle článku 12.8. této smlouvy a předáním staveniště podle článku 8.7. této smlouvy.

XIII. ZÁRUKA

13.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla a poskytuje tímto na dílo provedené na základě této smlouvy záruku, že dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba počíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Záruční doba činí:

- a) 60 měsíců na stavební práce a dodávky,

- b) na další výrobky a materiály nakupované od subdodavatelů neuvedené pod písm. a) výše dobu odpovídající záruční době poskytované jednotlivými subdodavateli, minimálně však 24 měsíců.

13.2. Na vyzvání objednatele je zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost odstranit všechny vady a nedostatky díla, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží nebo použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu.

13.3. Případnou reklamaci je objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně elektronickou formou u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě jakékoli vady může objednatel požadovat:

- a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části díla (zboží a/nebo služby) za část díla (zboží a/nebo službu) vadnou; termín náhradní dodávky si určuje objednatel;
- b) dodání chybějící části díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace;
- c) odstranění vady opravou části díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;
- d) přiměřenou slevu z ceny za dílo. Částku odpovídající slevě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku, v případě neuhrazení je objednatel oprávněn započíst tuto částku do případných následujících plateb. Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, a to i bez souhlasu zhotovitele.

13.4. V případě vady bránící užívání díla je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin po dni obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání protokolu o reklamované vadě a neprodleně zahájit odstraňování závady a dohodnout s objednatelem technicky odůvodněnou nejkratší lhůtu pro odstranění reklamované vady. Z tohoto reklamačního jednání bude objednatelem proveden zápis. V případě vady nebránící užívání díla je nutno tak učinit nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu reklamované vady odstranit. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti objednatele za vzniklé vady díla budou náklady zcela nebo v příslušné poměrné části přefakturovány objednateli. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady nebo o dokončení úpravy nebo opravy oběma smluvními stranami.

13.5. Jestliže se zhotovitel ve lhůtě dle článku 13.4. výše nedostaví na místo plnění a ne zahájí odstraňování reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu do 3 pracovních dnů či v jiné lhůtě dohodnuté v reklamačním řízení, může objednatel i bez souhlasu zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel uplatnit ve smyslu

smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na opravu.

- 13.6.** Záruční lhůty na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící protokolárním předáním následujícím po odstranění reklamované vady, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve, než po uplynutí 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady. Jestliže vinou vady, úpravy nebo opravy z důvodů na straně zhotovitele dojde k přerušení či nemožnosti užívání díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nemohlo být dílo užíváno.

XIV. SANKCE

- 14.1.** V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn mu účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. V případě, že na daňových dokladech bude uvedena jiná výše úroku z prodlení či jiná sankce za prodlení, platí ujednání uvedené v této smlouvě, nikoli na daňovém dokladu. Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
- 14.2.** V případě prodlení s předáním předmětu díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. 4.2. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.3.** V případě prodlení s vyklizením a předáním staveniště podle článku 8.7. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě prodlení s odstraněním vad díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.5.** Objednatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat náhradu škody způsobené porušením příslušné povinnosti v plné výši. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli vyplývající z nároku objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli vyplývajícím z nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Není-li započtení podle předchozí věty možné, jsou smluvní pokuty splatné do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli.
- 14.6.** Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod v plné výši. Je proto možný souběh úhrady smluvní pokuty a vzniklé škody.

XV. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo podle této smlouvy provést, a to za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- 15.2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla, zejména bere na vědomí, že dílo je realizováno v režimu ochranného pásma vodních zdrojů a zvláštní ochrany dle vodního zákona, a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat, a že smluvená cena za dílo uvedená v článku 4.2. této smlouvy je za zhotovení díla dle této smlouvy zcela dostatečná, pokrývající náklady zhotovitele a umožňující zhotoviteli dosáhnout přiměřeného zisku.
- 15.3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 15.4. Jestliže zhotovitel ohrozí nebo zmaří provedení díla podle této smlouvy nebo podstatným způsobem poruší povinnosti, které pro něj z této smlouvy vyplývají, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž může objednatel od smlouvy odstoupit, patří zejména:
- a) prodlení zhotovitele s řádným předáním díla delší 10 kalendářních dnů,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 5 kalendářních dnů,
 - c) opakované nebo zvlášť závažné porušení provozních podmínek staveniště, které před zahájením prací písemně stanoví objednatel a oznámí zhotoviteli,
 - d) opakované nebo zvlášť závažné porušení podmínek jakosti a objemu díla.
- 15.5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od smlouvy odstupuje, nejdříve však dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a ustanovení smlouvy nebo zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy považováno za platné.
- 15.6. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a postupování pohledávek a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 15.7. V případě, že je tato smlouva ukončena před řádným dokončením díla na základě dohody obou smluvních stran nebo na základě odstoupení objednatele v souladu s tímto článkem XV, má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části ceny díla odpovídající té části díla zhotovitelem provedené ke dni předčasného ukončení této smlouvy, ohledně které se objednatel rozhodl, že si ji ponechá, ponížené o hodnotu veškerých škod a o částky smluvních pokut a dalších nároků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Při ukončení této smlouvy odstoupením si objednatel vyhrazuje právo rozhodnout, které části díla si ponechá a které vrátí zhotoviteli. Objednateli dále vzniká nárok na vrácení těch částí ceny za dílo, které byly zhotoviteli zaplacený a které se vztahují k těm částem díla, jež nebyly provedeny a/nebo ohledně kterých se objednatel rozhodl, že je zhotoviteli vrátí.

- 15.8.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy, právních předpisů, ČSN či jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu nahradit uvedením v předešlý stav. Pokud to není možné, je povinen škodu uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1.** Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.2.** Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
- 16.3.** Spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní souvisí, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou. Jinak jsou pro řešení sporů z této smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 16.4.** V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku.
- 16.5.** Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně všechny okolnosti a skutečnosti, které by mohly ohrozit nebo mít negativní vliv na plnění jejich závazků, prohlášení nebo záruk uvedených v této smlouvě.
- 16.6.** Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 16.7.** Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 16.8.** Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 16.9.** Přílohy:
1. výkaz výměr
 2. doklad o pojištění zhotovitele
 3. požadavky na plnění uchazeče
- 16.10.** V případě rozporu mezi textem této smlouvy a textem přílohy se přednostně použije ustanovení této smlouvy.

16.11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 4.4.2014

Objednatel

Vodárna Káraný, a.s.

Podpis: _____

Jméno: MAREK SKALICKÝ
Funkce: člen představenstva

Podpis: _____

Jméno:
Funkce:

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995
-2-

V LITOMÝŠLI dne 3.4.2014

Zhotovitel

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Podpis: _____
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050

Jan Hanzl
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Výkaz výměr - AREÁL č. 1

NÁZEV STAVBY :	Vodárna Káraný, a.s. - areál č.1
MÍSTO STAVBY :	Sojovice, JEZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1		Branka Espace Plus jednokřídlá povrchová úprava Zn + PVC výška 2,28 m + bavoletové nástavby x šíře vjezdu 1,00 bm manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka výplet - Axis D 200 x 55 mm směr otevření - pohled z exteriéru	ks	1,000	20 706,56	20 706,56
8		Brána Espace Plus dvoukřídlá povrchová úprava Zn + PVC výška 2,28 m + bavoletové nástavby x šíře vjezdu 3,50 bm manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka výplet - Axis D 200 x 55 mm směr otevření - pohled z exteriéru	ks	1,000	40 454,68	40 454,68
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				61 161,24
Díl:	767	Konstrukce zámečnická				
72	GP460008	AXIS SR v. 2,23/2,48, zelená RAL 6005 drát horizontální 1x8mm oko mříže výška 100mm vertikální s prolisem 1x5mm šíře 55mm osová rozteč na sloupek = 2 536mm	ks	8,000	3 065,61	24 524,90
175	PP600112	Sloupek AXIS+plát, v. 2,255 m, zelená RAL 6005	ks	10,000	303,23	3 032,32
300		Rozpěrná tyč D38 2470 mm bez hlavy	ks	14,000	1 889,55	26 453,70
301		Hlava pro rozpěrnou tyč Univers 38	ks	28,000	152,21	4 261,89
302		Rozpínací držák k oboustrannému bavoletu	ks	28,000	1 010,77	28 301,63
317	FT100034	Drát FIL nap. 2,4 mm/100 m zel.	bal	2,000	363,88	727,76
318	FT100039	Drát FIL nap. 2,9 mm/100 m zel.	bal	3,000	493,49	1 480,48
319	GA200017	Spona vázací nerez 3.10 UNIVERS	ks	200,000	3,21	642,14
321	GA200153	Spona vázací/1000 AGRAFE PVC	ks	600,000	0,65	392,42
323	437-777017	Chemická kotva pro sloupek + bavolet + brána	ks	26,000	481,60	12 521,69
328	GA000130	Napínák č.3 žár.zin + PVC* zelená RAL 6005	ks	36,000	28,90	1 040,26
335	PA515220	BAVOLET AXIS 3ř.oboustranný 3/500	ks	10,000	998,88	9 988,81
335		BAVOLET AXIS 3ř.oboustranný 3/500 včetně plátu	ks	12,000	1 696,91	20 362,90
339	FR400001	TIGRE GALVA 450 mm a=7,5m	ks	6,000	970,34	5 822,05
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnická				139 552,94
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
418	936173112R00	Osazení branky	ks	1,000	2 824,22	2 824,22
420	936173112R00	Brána dvoukřídlá - osazení	m	3,500	2 824,22	9 884,76
437	767-190	Osazení sloupku - vrtání, osazení kotvy, sloupku	ks	10,000	235,45	2 354,50
438	348941112R00	Osazení rámového oplocení Axis do 250 cm	m	18,000	271,12	4 880,25
450	767-202	Bavolet + příslušenství - osazení, kotvení chemickou kotvou	ks	22,000	267,56	5 886,26
451	767-203	Rozpěrná tyč + příslušenství - osazení	ks	14,000	112,97	1 581,56
393	767-1911	Montáž - natažení napínací struny	m	180,000	16,53	2 975,24
454	767-206	Žiletková spirála TIGRE - natažení + fixace	m	34,500	235,45	8 123,04
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				38 509,83
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
460	96-02	Demontáž osteného drátu	m	67,500	77,29	5 217,37
461	963015111R00	Demontáž bran a branek	m	4,500	535,11	2 408,02
462	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného, uřezání sloupků	m	22,500	102,27	2 300,99
464	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000	1 463,65	1 463,65
470	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	1,800	416,20	749,16
479	979999998R00	Poplatek za skládku sutí	t	1,800	297,29	535,11
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 674,31
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
487	99876	Příprava akce, přesun hmot, pracovníků	kpt	1,000	50 000,00	50 000,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				50 000,00
Díl:	799	Ostatní				
491	9990001	Geodetické zaměření skutečného stavu	m	34,500	178,37	6 153,82
492	9990002	Provizorní oplocení v průběhu realizace	kpt	1,000	14 269,73	14 269,73
	Celkem za	799 Ostatní				20 423,55

Celková cena bez DPH 322 321,86

DPH 67687,59

Celková cena s DPH 390 009,45

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.

Zatečka 110/2

110 00 Praha 1 - Staré Město

VV_11C: 29148995, DIČ: CZ29148995

Výkaz výměr - AREÁL č. 2

NÁZEV STAVBY :		Vodárna Káraný, a.s. - areál č.2				
MÍSTO STAVBY :		Sojovice, ČSSV				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	SP016200	Branka Espace Plus jednokřídlá + bavoletová nástavba povrchová úprava Zn + PVC výška 2,28m x šíře vjezdu 1,70 bm manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka výplet - Axis D 200 x 55 mm směr otevření - pohled z exteriéru - nutno upřesnit	ks	1,000	27 258,75	27 258,75
1	SP016200	Branka Espace Plus jednokřídlá - Rám + bavoletová nástavba povrchová úprava Zn + PVC výška 2,28 m x šíře vjezdu 1,10 bm manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka výplet - Axis D 200 x 55 mm směr otevření - pohled z exteriéru - nutno upřesnit	ks	1,000	19 424,67	19 424,67
8	SP025400	Brána Espace Plus dvoukřídlá - Rám + bavoletová nástavba povrchová úprava Zn + PVC výška 2,28 m x šíře vjezdu 3,30 bm manuál, klika, zámek LOCINOX + vložka výplet - Axis D 200 x 55 mm směr otevření - pohled z exteriéru - nutno upřesnit	ks	1,000	37 455,65	37 455,65
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				84 139,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnická				
72	GP460008	AXIS SR v. 2,03/2,48, zelená RAL 6005 drát horizontální 1x8mm, oko mříže výška 100 mm, vertikální s prolisem 1x8mm, šíře 55mm, osová rozteč na sloupek = 2 536 mm	ks	85,000	3 065,61	260 577,11
146	PP600015	SLOUPEK AXIS v. 3,10 m, zelená RAL 6005	ks	75,000	2 075,06	155 629,21
147		SLOUPEK AXIS v. 3,30 m, zelená RAL 6005	ks	32,000	2 267,70	72 566,32
262	GD102008	Deska PREFA AXIS 2,51/0,30m	ks	85,000	986,99	83 894,10
317	FT100034	Drát FIL nap. 2,4 mm/50 m zel.	bal	7,000	363,88	2 547,15
318	FT100039	Drát FIL nap. 2,9 mm/100 m zel.	bal	17,000	493,49	8 389,41
319	GA200017	Spona vázací nerez 3.10 UNIVER	ks	800,000	3,21	2 568,55
321	GA200153	Spona vázací/1000 AGRAFE PVC	ks	4000,000	0,65	2 616,12
328	GA000130	Napínák č.3 žár.zin + PVC* zelená RAL 6005	ks	156,000	28,90	4 507,81
329		Rozpěrná tyč D38 2470mm bez hlavy	ks	46,000	303,23	13 948,66
330		Hlava pro rozpěrnou tyč Univers 38	ks	92,000	152,21	14 003,36
331		Rozpínací držák k oboustrannému bavoletu	ks	92,000	1 010,77	92 991,05
332		BAVOLET AXIS 3f. Oboustranný 3/500	ks	107,000	998,88	106 880,25
339	FR400001	TIGRE GALVA 450 mm a=7,5m	ks	31,000	970,34	30 080,58
Celkem za		767 Konstrukce zámečnická				851 199,68
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
373	139600013RAA	Hloubení - ruční výkop v hor do 4, hloubka do 1m, odvoz kolečkem do pro branky, brány	m3	0,500	2 675,57	1 337,79
374	139600013RAA	Hloubení - ruční výkop v hor do 4, hloubka do 1m, odvoz kolečkem do pro plotové sloupky pr 0,30m, 0,075m3	m3	8,025	2 675,57	21 471,48
377	139600013RAA	Hloubení - ruční výkop v hor do 4, hloubka do 1m, odvoz kolečkem do pro podhrabovou desku	m3	8,120	2 675,57	21 725,86
378	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku	m3	16,645	743,21	12 370,81
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				56 905,74
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
391	278381542R00	Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 2 branky, brány	m3	0,500	6 659,21	3 329,60
392	275313611R00	Betón základových patek prostý C 16/20 (B 20) sloupky plotové	m3	8,025	4 578,20	36 740,09
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				40 069,69
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
418	936173112R00	Osazení branky	ks	2,000	2 824,22	5 648,43
420	936173112R00	Brána dvoukřídlá - osazení	m	3,300	2 675,57	8 829,39
433	338171112R00	Osazení sloupek plot. ocelových do 2 m, zabet. C16/20	ks	107,000	253,29	27 101,78
438	348941112R00	Osazení rámového oplocení Axis do 250 cm	m	203,000	271,12	55 038,34
443	349121004	Montáž desky PREFA 300 do sloupků, úprava, osazení	ks	85,000	336,53	28 604,86
450	767-202	Bavolet + příslušenství - osazení	ks	107,000	219,99	23 539,10
451	767-203	Rozpěrná tyč + příslušenství - osazení	ks	46,000	112,97	5 196,56
393	767-1911	Montáž - natažení napínací struny	m	1254,000	16,53	20 727,49
454	767-206	Žiletková spirála TIGRE - natažení + fixace	m	209,000	235,45	49 209,15
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				223 895,11
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
460	96-02	Demontáž ostatného drátu	m	202,600	77,29	15 659,84
461	963015111R00	Demontáž bran a branek	m	6,100	535,11	3 264,20
462	966067111R00	Rozsebrání plotu drátěného	m	202,600	184,32	37 342,69
464	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého a sloupků betonových	m3	45,000	5 493,84	247 223,02
470	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	81,000	416,20	33 712,23
479	979999998R00	Poplatek za skládku sutí	t	81,000	297,29	24 080,16
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				361 282,14
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
487	99876	Příprava akce, přesun hmot, pracovníků, doprava	kpt	1,000	165 000,00	165 000,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				165 000,00
Díl:	799	Ostatní				
491	9990001	Geodetické zaměření skutečného stavu	m	209,000	178,37	37 279,66
492	9990002	Provizorní oplocení v průběhu realizace	kpt	1,000	31 500,00	31 500,00
Celkem za		799 Ostatní				68 779,66

Celková cena bez DPH 1 851 271,08

DPH 388766,9263

Celková cena s DPH 2 240 038,00

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.
Žatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995

Výkaz výměr - AREÁL č. 3

NÁZEV STAVBY :	Vodárna Káraný, a.s. - areál č.3
MÍSTO STAVBY :	Sojovice, ÚV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 72	767	Konstrukce zámečnická				
	GP460008	AXIS SR v. 2,03/2,48, zelená RAL 6005	ks	136,000	3 065,61	416 923,37
		drát horizontální 1x6mm oko mříže výška 100mm, vertikální s prolisem, 1x5mm, šíře 55mm, osová rozteč na sloupek = 2 536mm				
146	PP600015	SLOUPEK AXIS v. 3,10 m, zelená RAL 6005	ks	139,000	2 075,06	288 432,80
282	GD102008	Deska PREFA AXIS 2,51/0,30m	ks	136,000	988,99	134 230,56
317	FT100034	Drát FIL nap. 2,4 mm/50 m zel.	bal	6,000	199,78	1 198,66
318	FT100039	Drát FIL nap. 2,9 mm/100 m zel.	bal	31,000	493,49	15 298,34
319	GA200017	Spona vázací nerez 3,10 UNIVERS	ks	1400,000	3,21	4 494,96
321	GA200153	Spona vázací/1000 AGRAFE PVC	ks	6100,000	0,65	3 989,58
328	GA000130	Napínák č.3 žár.zin + PVC* zelená RAL 6005	ks	152,000	28,90	4 392,22
329		Rozpěrná tyč D38 2470mm bez hlavy	ks	42,000	303,23	12 735,73
330		Hlava pro rozpěrnou tyč Univers 38	ks	84,000	152,21	12 785,68
331		Rozpínací držák k oboustrannému bavoletu	ks	84,000	1 010,77	84 904,88
332		BAVOLET AXIS 3ř. Oboustranný 3/500	ks	139,000	998,88	138 844,44
339	FR400001	TIGRE GALVA 450 mm a=7,5m	ks	80,000	970,34	77 627,31
272		Bavolet na sloupek oboustr.	ks	125,000	563,65	70 456,78
	Celkem za 767 Konstrukce zámečnická					1 266 315,31
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
374	139600013RAA	Hloubení - ruční výkop v hor do 4, hloubka do 1m, odvoz kolečkem do 20m pro plotové sloupky pr 0,30 m, 0,075 m3	m3	10,500	2 675,57	28 093,52
377	139600013RAA	Hloubení - ruční výkop v hor do 4, hloubka do 1m, odvoz kolečkem do 20m pro podhrabovou desku	m3	3,400	2 675,57	9 096,95
378	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku včetně uložení na skládku	m3	13,900	48,01	667,33
	Celkem za M46 Zemní práce při montážích					37 857,81
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
392	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20) sloupky plotové	m3	10,500	2 840,81	29 828,53
	Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání					29 828,53
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
433	338171112R00	Osazení sloupek plot. ocelových do 2 m, zabet. C16/20	kus	139,000	253,29	35 206,98
438	348941112R00	Osazení rámového oplocení Axis do 250 cm	m	335,000	271,12	90 826,81
443	349121004	Montáž desky PREFA 300 do sloupků, úprava, osazení	kus	136,000	336,53	45 787,77
450	767-202	Bavolet + příslušenství - osazení	kus	139,000	219,99	30 578,84
404	767-202	Bavolet + příslušenství - osazení na stávající sloupky	kus	125,000	303,23	37 903,96
451	767-203	Rozpěrná tyč + příslušenství - osazení	kus	42,000	112,97	4 744,68
454	767-206	Žiletková spirála TIGRE - natažení + fixace	m	595,000	235,45	140 093,04
	Celkem za 38 Kompletní konstrukce					385 122,09
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
460	96-02	Demontáž ostnatého drátu	m	335,000	77,29	25 893,61
462	966067111R00	Rozebrání plotu drátěného	m	335,000	184,32	61 746,30
464	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého a sloupků betonových	m3	65,000	5 493,84	357 099,92
470	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku	t	117,000	416,20	48 695,44
479	979999998R00	Poplatek za skládku sutí	t	117,000	297,29	34 782,46
	Celkem za 96 Bourání konstrukcí					528 217,73
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
487	99876	Příprava akce, přesun hmot, pracovníků, doprava materiálu	kpt	1,000	120 000,00	120 000,00
	Celkem za 99 Staveništní přesun hmot					120 000,00
Díl: 799		Ostatní				
491	9990001	Zednické práce - oprava podezdívky stávajícího plotu	m	190,000	820,51	155 896,77
492	9990002	Nátěr stávajícího drátěného plotu, RAL 6005	m	190,000	315,12	59 873,40
493	9990003	Geodetické zaměření skutečného stavu	m	595,000	178,37	106 131,09
494	9990004	Provizorní oplocení v průběhu realizace	kpt	1,000	31 200,00	31 200,00
	Celkem za 799 Ostatní					353 101,26

Celková cena bez DPH 2720442,72

DPH 571292,97

Celková cena s DPH 3291735,69

VODÁRNA KÁRANÝ, a.s.

Zatecká 110/2
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 29148995 • DIČ: CZ29148995

VV_3



CERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 200 10341 13

Pojistitel: AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864.

se sídlem: Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika

POTVRZUJE, že

Pojistník/pojištěný: PROFISTAV Litomyšl, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747, IČ 277 42 741.

Se sídlem: Litomyšl, Tyršova 231, PSČ 570 01

Je kryt pojištěním v následujícím rozsahu

1. Pojistná doba

Pojištění vznikne dnem	09/ 09/ 2013	a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem	08/ 09/ 2014
------------------------	--------------	--	--------------

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU a ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VÝROBKEM	
100 000 000 Kč	pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby
Sublimity	
100 000 000 Kč	OBEČNÁ ODPOVĚDNOST za věcné škody a škody na zdraví vůči třetí osobě
100 000 000 Kč	ODPOVĚDNOST za věcné škody a škody na zdraví způsobené VÝROBKEM
100 000 000 Kč	ODPOVĚDNOST ZA FINANČNÍ ŠKODY
Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU	
20 000 Kč	základní spoluúčast z každé pojistné události

3. Územní rozsah pojištění

Evropa

Další podmínky pojištění, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 4.9.2013

Podpis:

Jméno:
Funkce:


Libor Zych
Head of Casualty



AIG Europe Limited,
Organizační složka pro Českou republiku
IČ: 24232777
V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1
.12.

NÁVRH PLNĚNÍ ZE STRANY UCHAZEČE

Specifikace nabízeného plnění

Společnost PROFISTAV Litomyšl, a.s. čestně prohlašuje, že specifikace námi nabízeného plnění na zakázku „**Rekonstrukce a výměna plotů ČSSV, jez a úpravna vody Sojovice**“ bude v souladu s článkem 2.1 a přílohou č.1 (výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku).

Požadavky na součinnost Zadavatele

- Objednatel zajistí přístup do objektů, určí místo pro vybudování zařízení staveniště a případné napojení na inženýrské sítě.

V Litomyšli dne 27. 2. 2014

PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Tyršova 231
570 01 Litomyšl
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741
Tel./fax: 461 612 050
Jan Hanzl
předseda představenstva
PROFISTAV Litomyšl a.s.