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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších    předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

„STŘEŠNÍ INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU A BATERIE A ZPEVNĚNÍ KROVU STŘECHY TURISTCENTRA  
PRO OBEC DVORCE“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Obec Dvorce   

Sídlo:      Náměstí 13, 793 68 Dvorce  

IČ:     00295973 

Zastoupený:     Janem Božovským, starostou obce 

Zástupce pro věci technické:  Jan Božovský, starosta obce 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  Česká spořitelna, a.s., 847652359/0800 

Datová schránka:    ztqbehe  

na straně jedné jako „objednatel“ 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma/jméno a příjmení:  Team ENERGO group a.s.  

Sídlo / místo podnikání:   Nové sady 988/2, 602 00, Brno 

IČ:      5981115 

Zastoupený:     Ing. Petrem Horákem, na základě plné moci 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Horák, na základě plné moci  

Zápis v obchodním rejstříku  vedený u Krajského sosudu v Brně, oddíl B, vložka 7718 

Bankovní spojení, vč. čísla účtu:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
1066135017/2700 

Datová schránka:    9tbgk7n 

na straně druhé jako „zhotovitel“. 
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Preambule 

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem „Střešní instalace fotovoltaického 
systému a baterie a zpevnění krovu střechy Turistcentra pro Obec Dvorce“ (dále jen „zakázka“) 
zadávaného dle režimu zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky a zhotovitelem, jakožto 
vybraným dodavatelem. 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 
a v souladu s právními předpisy a normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti, v termínech a ve 
lhůtách podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo a předat objednateli předmět díla 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této smlouvy. 

2. S ohledem na výše uvedené je účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající 
v řádné realizaci díla s názvem „Instalace FVE objekt TURISTCENTRUM - Dvorce“ v souladu 
s relevantními právními předpisy a vypracování realizační projektové dokumentace.  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje za 
řádně provedené a odevzdané dílo zaplatit zhotoviteli cenu, specifikovanou v čl. III. této smlouvy. 

3. Předmětem této smlouvy je zhotovení Stavby. Zhotovením Stavby se rozumí: 

(i) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb 
a dodávek potřebných a nezbytných pro řádné dokončení díla a jeho uvedení do provozu 
v souladu s platnou legislativou.  

Tedy zejména, nikoli však výlučně: 

a. dodání všech strojů, zařízení, instalací a příslušenství včetně dopravy na místo 
realizace. Instalace, kompletace, propojení dodaných zařízení. Dodání veškerých 
doplňkových materiálů potřebných k umožnění funkce zařízení a provedení všech prací 
s tím souvisejících; 

b. provedení výchozích revizí elektro a uzemnění a veškerých předepsaných zkoušek a 
revizí podle platných právních předpisů České republiky (dále jen „ČR“), včetně 
právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU“) závazných v ČR a platných ČSN a EN, 
resp. jinou srovnatelnou národní normou členského státu EU, jež je verzí příslušné 
evropské normy; všechny provedené zkoušky a revize musí proběhnout bez jakýchkoliv 
závad; 
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c. provedení posouzení o výpočtu rozložení konstrukcí a zatížení před započetím 
montáže dodávaných prvků; 

d. zkoušky provozu a kontroly funkčnosti celého fotovoltaického systému, odstranění 
veškerých vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla; 

e. spuštění, uvedení do řádného provozu a nastavení dodaných zařízení, včetně 
odzkoušení dodaných zařízení, zda splňují požadovaná kritéria popsaná v Projektové 
dokumentaci (příloha č. 2 Smlouvy) dále jen „PD“ a zda může být celý systém spuštěn 
a schopen provozu v dokonalém funkčním stavu; 

f. zajištění připojení k distribuční síti a uvedení do trvalého provozu a splnění všech 
souvisejících požadavků; 

g. předání protokolu o splnění technických podmínek pro uvedení do provozu 
s distribuční soustavou; 

h. zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí k akci „Zesílení konstrukce krovu pro 
instalaci FVE objektu TURISTCENTRUM – Dvorce“ v rámci vydaného povolení stavby 
dle Rozhodnutí č. 212/2026, která je součástí díla a přílohy č. 2 Smlouvy 

i. zpracování a předání provozního předpisu fotovoltaického systémů a zaškolení 
obsluhy v místě plnění; 

j. zpracování detailní dokumentace skutečného provedení díla, a to jedenkrát v listinné 
podobě a jedenkrát v elektronické formě na elektronický nosič ve formátech *.dwg a 
*.pdf, do dokumentace skutečného provedení díla vyznačí zhotovitel jednou barvou 
např. červeně veškeré změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; ty části projektu, 
u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny „beze změn“; 

k. předání technických listů fotovoltaických panelů, měničů atd., prohlášení o shodě, 
protokolů zkoušek, revizních zpráv a certifikáty na všechny použité materiály (vč. 
konstrukce konstrukčních materiálů apod.) a zařízení a dalších dokladů, souvisejících 
s plněním předmětu smlouvy; doložení vážních lístků, případně jiných dokladů 
prokazujících likvidaci vzniklého odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v souladu se souvisejícími právními 
předpisy, provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace 
staveniště; 

l. provedení všech souvisejících inženýrských činností a splnění všech zákonných 
podmínek pro provozování díla v souladu s jeho účelem; 

m. zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 
aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném formátu (obecná 
kompatibilita). Podrobný harmonogram zašle Zhotovitel Objednateli nejpozději do 
7 dnů od podpisu smlouvy; 
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n. dodržení všech povinností zhotovitele vyplývajících z dotačního projektu v rámci 
Modernizačního fondu - Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných budovách 
pro malé obce.  (např. dodržení povinné publicity).  

4. Rozsah prací a činností uvedených v odst. 3 (ii) tohoto článku smlouvy shora také zahrnuje další 
činnosti neuvedené v této smlouvě, pokud je jejich provedení nezbytné pro náležité provedení 
díla, mimo jiné zejména, nikoliv však výlučně, včetně: 

a. přijetí nezbytných opatření pro ochranu a zachování neporušenosti všech sítí 
infrastruktury (podzemních a nadzemních inženýrských sítí, přípojek a komunikací 
dotčených pracemi) během provádění díla; 

b. zajištění a provedení veškerých nezbytných zaměření pro náležité provedení 
a dokončení díla; 

c. zajištění a provedení všech opatření organizační, stavební a technologické povahy 
nezbytných pro náležité provedení díla; 

d. provedení veškerých nezbytných prací, dodávek a služeb spojených s bezpečnostními 
opatřeními přijatými za účelem ochrany osob a majetku (mimo jiné včetně chodců 
a vozidel dotčených stavbou); 

e. realizace opatření přijímaných za účelem ochrany vzrostlých stromů podléhajících 
ochraně, zemědělských plodin a staveb a budov a opatření přijímaných za účelem 
ochrany a zajištění strojů a materiálů na místě montáže; 

f. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace, pokud je nezbytná pro provedení a 
užívání díla; 

g. vyhotovení kontrolně zkušebního plánu a vyhotovení technologických postupů pro 
provedení a užívání díla; 

h. ochrany díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

i. dodržení všech právních předpisů a norem požadovaných nebo sjednaných s ohledem 
na zkoušky a kontroly prováděného díla včetně vypracování protokolů vyžadovaných 
právními předpisy a technickými normami; 

j. zpracování zkušebních protokolů a dokladů o zkoušce požadovaných vlastností 
výrobků (prohlášení o shodě); 

k. instalace a odstranění zařízení na místě provádění díla včetně jeho připojení k sítím 
infrastruktury; 

l. odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

m. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla (střechy, vnitřní prostory budov, 
zpevněné plochy a nádvoří, silniční komunikace, chodníky, terénní úpravy a zeleň, 
příkopy, kanály atd.) do původního stavu; 

n. dodržení podmínek stanovených správci sítí podzemní infrastruktury; 
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o. realizace opatření pro zimní období a osvětlení pracovišť, pokud to je nezbytné pro 
provedení díla (je – li relevantní); 

p. koordinační a dokončovací činnosti v rámci celého díla; 

q. provádění každodenního úklidu místa provádění díla a míst prováděním díla dotčených 
a průběžného čištění a případných oprav způsobených škod; 

r. vyklizení staveniště; 

s. dodržení všech povinností a parametrů zhotovitele vyplývajících z dotačního projektu 
v rámci Modernizačního fondu - Výzva RES+ č. 3/2024 – Komunální FVE na veřejných 
budovách pro malé obce.   

5. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen na své náklady a nebezpečí opatřit 
zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6. Náklady na provedení všech součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této 
smlouvy. 

7. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že dílo bude prováděno během 
provozu jednotlivých objektů (TURISTCENTRUM DVORCE), a proto se zhotovitel zavazuje 
provádět dílo způsobem, který umožní zachování bezpečného provozu, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Zhotovitel se v návaznosti na předchozí větu zavazuje s objednatelem 
předem konzultovat postup veškerých prací.  

8. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od objednatele 
příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy objednatele vázán a zároveň je povinen 
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně objednatele upozornit na nevhodnost jeho příkazů. 

9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a se všemi dalšími podklady, 
které mu objednatel předal, seznámil a porozuměl jim. 

10. Účelem díla je instalace a provoz fotovoltaické elektrárny na střeše objektu TURISTCENTRA 
Dvorce o celkovém výkonu 49,98 kWp a instalace bateriového systému o kapacitě 49,9 kWh. 
Součástí díla je zpevnění konstrukce krovu střechy.  

a. FVE na adrese Smetanova 284, 793 68 Dvorce, budova TURISTCENTRA, o výkonu 49,98 
kWp a instalace bateriového systému o kapacitě 49,9 kWh.  

11. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na kterých stojí předmětné budovy, jsou v majetku obce 
Dvorce.  

III. CENA DÍLA 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná (cena maximální a nepřekročitelná) a nejvýše 
přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se 
splněním předmětu díla v rozsahu čl. II. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného 
právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy. 

2. Cena díla je detailně rozepsána v příloze č. 1. této smlouvy.  
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3. Nabídková cena se stanovuje jako pevná, tzn. maximální a nepřekročitelná. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato pevná a nepřekročitelná cena díla obsahuje všechny činnosti, práce, dodávky 
materiálů, technologií, případný vlastní stavební dozor, vedení stavby, dopravu, ubytování, 
zkoušky a případná cla, poplatky, daně, náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné 
závazky a výdaje týkající se realizace díla a či jakékoliv jiné náklady, poplatky a platby související 
s dílem nebo vzniklé zhotoviteli v souvislosti s provedením díla v požadované kvalitě. Cena díla 
nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny kurzu české koruny, v důsledku 
růstu jakéhokoliv indexu, změny cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů nebo 
jiné záležitosti.  

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje zhotovitele na splnění veškerých povinností 
zhotovitele uvedených ve smlouvě, a to bez ohledu na to, jestli dané ustanovení smlouvy 
stanoví, že splnění dané povinnosti zhotovitele je na náklady zhotovitele či nikoliv. V ceně díla 
jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, které 
bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání díla. Toto 
ustanovení se nebude týkat položek vzniklých v důsledku závažnějších změn v technické 
dokumentaci na základě písemného požadavku objednatele co do standardu a množství 
předpokládaného smlouvou.  

5. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli změnu rozsahu díla nebo jeho jednotlivé části. 
Takový požadavek musí být učiněn písemně a změna rozsahu díla (včetně případných dopadů 
na sjednanou cenu díla a dobu plnění) musí být sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě, který bude splňovat podmínky sjednané touto Smlouvou.  

6. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do 5 
pracovních dnů od obdržení písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny 
dle požadované změny a navrhnout nový nebo upravený termín provedení díla, který zahrne 
předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které není v původní cenové 
nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude 
vždy zpracován dle Cenové soustavy Ústavu racionalizace ve stavebnictví (dále jen „CS ÚRS“) 
v aktuální cenové úrovni CS ÚRS. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná 
nejdříve dnem nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě dle předcházejícího odstavce. 

7. Změna rozsahu díla, případně jeho ceny a doby plnění je účinná nejdříve dnem nabytí účinnosti 
dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě provedení jakýchkoli víceprací bez 
uzavření předchozího písemného dodatku k této smlouvě, nemá za tyto vícepráce nárok na 
úhradu jakýchkoli nákladů či odměny. V případě, že objednatel uplatní písemný požadavek na 
zúžení rozsahu díla, je zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové 
plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat.   

8. V případě změny zákonné sazby DPH bude k ceně účtována DPH v sazbě, platné ke dni splatnosti 
dané faktury. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, 
které mají vliv na stanovení ceny díla. 
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10. Při přerušení prací z klimatických důvodů dle čl. IV odst. 4, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti 
na toto přerušení. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, TERMÍNY 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem 
nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je povinen zahájit plnění ihned poté, co smlouva 
nabyde své účinnosti.  

2. Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně: 

(i) Termín zahájení plnění díla:   

a) plnění bude zahájeno ihned po nabytí účinnost smlouvy;  

b) datum předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí 
účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak; 

(ii) Termín řádného dokončení díla: na řádné dokončení díla a jeho kompletní předání 
objednateli bez vad a nedodělků má zhotovitel lhůtu 180 kalendářních dnů od písemné 
výzvy objednatele k plnění. Pro vyjasnění veškerých nejasností se smluvní strany dohodly, 
že lhůta zhotovitele neběží v okamžicích, kdy běží lhůty třetích stran, které zhotovitel 
nemůže ovlivnit (např. vyjádření distribuční společnosti).  

3. Místo plnění: Smetanova 284, 793 68 Dvorce, budova TURISTCENTRA. 

4. Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů 
na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení objednatele a zhotovitele k přerušení 
plnění na dobu nezbytně nutnou, přičemž o tuto dobu přerušení se prodlužuje sjednaná doba 
plnění. 

5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

2. Fakturace se uskuteční po protokolárním předání díla.  

3. Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů. DPH bude uvedeno dle platných daňových předpisů. Faktura musí 
vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: 

• odkaz na tuto smlouvu; 

• název zakázky „Střešní instalace fotovoltaického systému a baterie a zpevnění krovu 
střechy Turistcentra pro Obec Dvorce“. 

a) odkaz, že se doklad vztahuje k dotačnímu projektu „Střešní instalace fotovoltaického 
systému pro Obec Dvorce“, registrační číslo 7241300596. 
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b) k fakturované částce se vztahující předávací protokol či obdobný dokument potvrzený 
Objednatelem a/nebo TDS, že dílo bylo zhotovitelem řádně provedeno a převzato 
objednatelem dle této smlouvy, resp. objednatelem a/nebo TDS odsouhlasený soupis 
provedených prací, dodávek a služeb, vycházející z předaného výkazu výměr. 

4. Po řádném předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci 
uhrazených dílčích faktur. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, resp. v potvrzení o odstranění všech 
vad/nedodělků, zjištěných při předání. 

5. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli na adresu sídla objednatele nebo v digitální podobě na e-mailovou adresu 
finance@obecdvorce.cz nebo do datové schránky s identifikátorem viz záhlaví této smlouvy. 

6. Dnem zaplacení se rozu;mí den odeslání fakturované částky objednatelem na bankovní účet 
zhotovitele. 

7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo k ní nebudou 
přiloženy všechny povinné přílohy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po 
doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená 
faktura musí být doručena objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů po jejím vrácení 
objednatelem. 

8. Zhotovitel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. 
§ 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („zákon o DPH“), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá ke zhotovení díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů 
od doručení výzvy objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
objednatele na základě smlouvy bude k datu splatnosti příslušného závazku zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona o DPH. Pokud bude zhotovitel 
označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, zavazuje se 
zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, 
kdy tato skutečnost nastala. 

11. Pokud objednateli vznikne podle § 109 zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit 
postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního 
způsobu zajištění daně uhradí objednatel částku DPH podle faktury vystavené zhotovitelem na 

mailto:finance@obecdvorce.cz
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účet správce daně zhotovitele a zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem vyrozumí. 
Zaplacením částky DPH na účet správce daně zhotovitele a jeho vyrozumění o tomto kroku se 
závazek objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH vyplývající ze smlouvy 
považuje za splněný. 

VI. PODMÍNKY PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel bude provádět dílo pouze kvalifikovanými osobami. Zhotovitel odpovídá za chování 
osob provádějících dílo a za to, že bude mít pro své zaměstnance či jiné osoby, které k plnění 
díla použije, veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. 

Bezpečnost 

2. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a 
normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“), požární ochrany (PO), 
hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s 
nebezpečnými látkami na staveništi a bude dílo provádět v nejvyšším standardu kvality za 
respektování best practice v oboru.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon koordinátora BOZP a zhotovitel je povinen činnost 
koordinátora BOZP umožnit, poskytnout koordinátorovi odpovídající součinnost a činit 
neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad BOZP ze strany zaměstnanců 
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. V případě, že objednatel shledá porušení zásad BOZP, 
zavazuje se zhotovitel bezodkladně učinit opatření k nápravě. Shledá-li objednatel porušení 
zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, nebo k riziku vzniku škody na majetku, je 
zhotovitel povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav 
odstraněn. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škodu vzniklou v důsledku takového 
přerušení provádění díla. 

Kontroly a zkoušky 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k 
prokázání kvalitativních parametrů díla. O zkouškách je zhotovitel povinen informovat TDS, a to 
nejpozději 2 pracovní dny před jejich konáním zápisem ve stavebním deníku a zasláním pozvánky 
prostřednictvím elektronické pošty. O výsledcích kontrol sepíší účastníci protokol; dále je 
zhotovitel povinen vést veškerou dokumentaci k prováděným zkouškám, kterou při předání díla 
předá objednateli. Účast objednatele (TDS) na zkouškách nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
za řádné provedení díla a žádným způsobem neomezuje právo objednatele na uplatnění vad 
díla. 

6. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím TDS provádět kontrolu plnění kdykoli v průběhu 
provádění díla a zhotovitel je povinen mu toto umožnit. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 1 týdne, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení 
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odstranění vady provést sám na náklady zhotovitele, pověřit na náklady zhotovitele jejím 
odstraněním jiný subjekt, nebo odstoupit od smlouvy. Toto ujednání nikterak neomezuje právo 
objednatele na uplatnění vad díla případně kontrolou nezjištěných. 

7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění díla. 

8. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které 
budou zakryty v dalším průběhu provádění díla. Provedení kontroly však nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné vady kontrolou nezjištěné. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke 
kontrole před provedením následných prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad a vlastní odpovědnost. 

9. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před 
plánovaným termínem na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě. 

10. Výsledky kontrolního dne se zapíší do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele sepíše z každého 
kontrolního dne zápis a zašle jej prostřednictvím e-mailu do 2 pracovních dnů od konání 
kontrolního dne zástupci objednatele pro schválení.  

11. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že zkoušky uvedené v této smlouvě 
nejsou zkouškami prokazujícími dokončení díla ve smyslu § 2607 občanského zákoníku a 
úspěšným provedením těchto zkoušek není provedení díla dokončeno. 

Prohlášení zhotovitele 

12. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení 
potřebné k řádnému provedení díla.  

13. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se již před uzavřením smlouvy jako odborník 
seznámil s projektovou dokumentací, veškerými podklady a pokyny objednatele, pečlivě 
a podrobně je přezkoumal a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, 
neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky a prohlašuje, že neshledal žádné vady těchto 
podkladů ve vztahu k provádění díla a ve vymezení rozsahu svého plnění, které by bránily 
realizaci díla, jeho bezvadnému provozu, nebo by byly v rozporu s požárními, bezpečnostními, 
hygienickými, či jinými předpisy nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla a že dílo je na 
jejich základě za podmínek dohodnutých ve smlouvě proveditelné.  

14. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí, a 
posoudil všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a zhotovení díla, a to včetně: 

a. formy a povahy staveniště včetně geotechnických podmínek; 

b. hydrologických, klimatických a meteorologických podmínek a ekologických podmínek a 
dopadů; 

c. požadavků zhotovitele na přístup, ubytování, energie, dopravu, a další služby. 

15. Uzavřením smlouvy zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou pro účely 
zhotovení díla vhodné a dosažitelné. Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k 
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tomu, aby se zabránilo poškození jakýchkoliv přístupových cest dopravou zhotovitele. Zhotovitel 
– je – li to relevantní: 

a. bude užívat vhodná vozidla a trasy; 

b. bude odpovídat za veškerou údržbu, která může být požadována proto, že používá 
přístupových cest, a 

c. zajistí veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách a získá veškerá povolení, 
která mohou být vyžadována příslušnými orgány státní správy a samosprávy k tomu, aby 
mohl používat silnic, značek a směrovek. 

Staveniště 

16. Objednatel předá zhotoviteli místo k provádění díla (také jen „staveniště“), a to protokolárně 
písemnou formou před zahájením prací zhotovitele dle harmonogramu prací (příloha č. 4 této 
smlouvy). Pokud se zhotovitel k přejímce staveniště v dohodnutém termínu nedostaví, je 
staveniště objednatelem řádně předáno a zhotoviteli se nepozastavuje lhůta plnění sjednaná 
touto smlouvou. 

17. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště za 
podmínek stanovených touto smlouvou.  

18. Zhotovitel omezí svou činnost na předané staveniště a na jakékoli další prostory, které 
objednatel odsouhlasil jako pracovní prostory. Během provádění díla je zhotovitel zodpovědný 
za udržování pořádku na staveništi, sousedních prostorech a na přístupových a příjezdových 
cestách, je povinen zajistit, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a zajistí 
skladování, rozmístění nebo odstranění veškerého vybavení zhotovitele a je odpovědný za 
okamžité odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů i za odstranění všech 
dočasných prací, které již nejsou vyžadovány. Zhotovitel je oprávněn v rámci staveniště umístit 
pouze vybavení, materiály a další předměty, které jsou nutné pro provádění díla.  

19. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
předaných částí staveniště. Veškeré osoby, které s vědomím zhotovitele vstoupí do prostoru 
staveniště, musí být vybaveny odpovídajícími osobními ochrannými prostředky, které je 
zhotovitel povinen zajistit na své náklady.  

20. Zhotovitel na své náklady zajistí veškeré vybavení staveniště (včetně strojů, zařízení a materiálu 
nezbytných k řádnému provádění díla) požadované pro realizaci díla; zhotovitel na vlastní 
náklady a nebezpečí zajistí dopravu a skladování jakéhokoli takového vybavení staveniště. 

21. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště a komunikace čisté a v náležitém pořádku 
odpovídajícím povaze prováděného díla. Zhotovitel učiní veškeré kroky potřebné k ochraně 
životního prostředí na staveništi i v okolí staveniště a při přepravě materiálu a součástí staveniště 
tak, aby omezil ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku způsobené negativními vlivy 
provádění díla. Zhotovitel zajistí, aby emise, znečištění a jiné negativní vlivy provádění díla na 
okolí nepřekročily maximální přípustné hodnoty stanovené právními předpisy. Zhotovitel na své 
vlastní náklady odstraní jakékoli odpady a zbytkové materiály související s prováděním díla.  
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22. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště uklidit, zbavit veškerého 
přebytečného materiálu, odpadu apod., zároveň je povinen zlikvidovat zařízení staveniště, jinak 
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci 
odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Doklady o likvidaci 
odpadu Zhotovitel předloží objednateli nejpozději ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce. 

23. V souladu s pokyny objednatele bude zhotovitel povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní 
štíty, nápisy a tabule, které objednatel zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových 
vývěsních štítů, nápisů a tabulí ponese objednatel. 

24. Ke dni předání staveniště zhotovitel umístí na vlastní náklady na viditelném místě sousedícím se 
vstupem na staveniště štít přiměřené velikosti obsahující údaje o povolení realizace díla se všemi 
náležitostmi vyžadovanými právními předpisy s tím, že tento štít zde bude umístěn až do převzetí 
díla. Forma, obsah a umístění takového štítu musí být nejdříve schváleno objednatelem. 

25. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na 
majetku, zdraví, životním prostředí apod. vzniklé v souvislosti s plněním díla, a to až do doby 
předání řádně provedeného díla objednateli (včetně vyklizení staveniště). 

Stavební deník 

26. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště 
(včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku objednateli. 

27. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Zhotovitel zajistí, aby byl 
stavební deník přístupný po celou dobu realizace díla na místě stavby pro objednatele nebo 
osobu jím pověřenou a pro TDS. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli 
(TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

28. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to 
zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky 
(teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. Zápisy do stavebního deníku provádí 
zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. 

29. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána 
volná místa. 

30. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

31. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy, zápis do stavebního deníku ani 
nezakládá nárok na změnu smlouvy. 

32. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy stavebního zákona ve 
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znění pozdějších předpisů.  

33. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro 
tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

34. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě Ing. Zdeňka Malíšku, číslo autorizace 
stavbyvedoucího 17197. V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel 
písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, 
nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo 
autorizace nového stavbyvedoucího. 

35. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na 
stavbě. 

36. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zajistit plnění veškerých povinností 
vyplývajících z právních předpisů, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit 
zaměstnávání osob podílejících se na provádění díla v souladu s pracovněprávními předpisy, 
spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, odpovídající odměňování a odpovídající úroveň 
bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění předmětu této zakázky 
a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto 
povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 
2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

Předání a převzetí díla 

37. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese od 
předání staveniště až do konečného převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků 
objednatelem zhotovitel. Vlastnické právo k věcem určeným k zahrnutí do díla přechází na 
objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí díla. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěno, že 
vlastnické právo k materiálům či jiným movitým věcem použitým při plnění díla nebo jejich 
částem přechází na objednatele bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním do díla a 
že zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k 
převodu vlastnického práva na objednatele. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit 
respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

38. Objednatel převezme dílo, bude-li toto řádně provedeno co do funkčnosti, kompletnosti, 
dosahování projektovaných parametrů, objemu i jakosti v souladu se smlouvou a příslušnými 
právními předpisy a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady, uvedené v odst. 42 
tohoto čl. VI. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla  v případě zjištění jakékoli 
vady/nedodělku, může se však rozhodnout dílo převzít s ojedinělými drobnými vadami, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Objednatel však 
oproti ust. § 2628 občanského zákoníku nepřevezme dílo v případě, že by mělo vady, které by 
jakýmkoliv způsobem omezovaly užívání díla. 
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39. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol, který písemně potvrdí obě smluvní strany (dále 
jen „protokol o předání a převzetí díla“). V Protokolu o předání a převzetí díla bude vždy 
obsaženo prohlášení, zda objednatel dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad stvrzené jeho 
podpisem. Protokol o předání a převzetí díla bez tohoto prohlášení nelze považovat za protokol 
o předání a převzetí řádně provedeného díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou rovněž 
určeny konkrétní termíny pro odstranění jednotlivých drobných vad a nedodělků nebránících 
funkčnosti díla, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít. Termíny pro odstranění vad a 
nedodělků nebudou delší než 7 kalendářních dnů, pokud nebude v protokolu o předání a 
převzetí díla smluvními stranami dohodnuto jinak. 

40. Nedílnou součástí díla je dokumentace díla, kterou je zhotovitel povinen vypracovat a předat 
objednateli v níže uvedeném rozsahu a formátu společně s předáním dokončeného díla. 
Dokumentací díla se dle této smlouvy rozumí veškeré požadované dokumenty a dokumenty 
nezbytné dle dotčených právních předpisů, ČSN, eventuálně jiných technologických norem, 
zejména: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby zpracovaná dle zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy 
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, případně dle předpisu, který tuto vyhlášku 
nahradí, v digitální podobě (dwg, pdf, doc nebo docx, xls nebo xlsx); 

b) revize, protokoly o předepsaných zkouškách; 

c) doklad o likvidaci odpadu; 

d) všechny doklady nezbytné k předání a převzetí díla, jakož i provedení prací a činností, které 
případně vyplynou z požadavků uplatněných v rámci převzetí díla objednatelem; 

e) atesty / prohlášení o shodě na veškerý použitý materiál / celou stavbu; 

f) manuály provozu a údržby, provozní dokumentace, týkající se následného provozu, obsluhy 
a údržby díla; 

(dále jen jako „dokumentace zhotovitele“). Zhotovitel je povinen předávat objednateli 
dokumentaci zhotovitele vztahující se k určité etapě díla i při dokončení a předání jednotlivých 
etap/částí díla. 

Záruka za provedení díla 

41. Zhotovitel se za účelem zajištění řádného plnění svých povinností z této smlouvy zavazuje na své 
náklady obstarat a objednateli ve lhůtě 4 týdnů po obdržení výzvy k plnění dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy předložit bankovní záruku za provedení díla ve výši 10 % z celkové ceny díla.  Bankovní 
záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České 
republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

42. Prostřednictvím bankovní záruky za provedení díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky 
objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s plněním díla, smluvních pokut za prodlení 
s plněním díla a náhrady škody zjištěné v době provádění díla. 

43. Platnost bankovní záruky za provedení díla bude alespoň 60 kalendářních dnů ode dne předání 
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a převzetí díla dle odst. 41. tohoto článku smlouvy shora. 

44. Bankovní záruka za provedení díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze 
uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, 
ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli 
namítnout zhotovitel. 

45. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za provedení díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen 
do 30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou 
s podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za provedení díla. 

46. Originál bankovní záruky za provedení díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance 
na jeho/její písemnou žádost po uplynutí 60 dní ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, zejména za to, že dílo bude 
zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít 
dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně 
vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté 
vad. 

2. Zhotovitel poskytuje dále na jednotlivé části díla záruku na jakost v tomto rozsahu:  

Fotovoltaické moduly -
lineární záruka 

25 LET záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu 
garantovanou výrobcem 
Pozn. zadavatele: musí být minimálně 25letá  

Fotovoltaické moduly -
produktová záruka 

 

12 LET produktová záruka garantovaná výrobcem  
Pozn. zadavatele: musí být minimálně 12letá  

Měniče – záruka výrobce 
či dodavatele  

10 LET na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě 
poruchy či poškození 
Pozn. zadavatele: musí být minimálně 10letá  

El. Akumulátory 

 

Záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech 
provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie 
(Energy Throughput) 
Pozn. Zadavatele: viz požadované zajištění životnosti v rámci dotační 
výzvy min. 10 let 

Stavební montážní práce v délce 5let záruka na stavební montážní práce  

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého bez vad a nedodělků 
stvrzeného písemným předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. 
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V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, počíná záruční 
doba běžet až ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a 
převzetí předmětu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla. 

5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka, do doby odstranění této 
vady, tj. o tuto dobu se prodlužuje záruka. 

6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady 
odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné. 

7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn 
požadovat zejména: 

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 
technologií apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• slevou z ceny díla 

• odstoupením od smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vybrat si způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele 
vyplývající z občanského zákoníku tímto nejsou omezena. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění vad díla zjištěných v průběhu záruční doby. Zhotovitel 
je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin (bez ohledu na pracovní či 
nepracovní dny) od nahlášení vad objednatelem, a to i v případě, že práva objednatele z 
oznámené vady neuznává. Oznámení vad bude objednatel zasílat na e-mailovou adresu 
INFO@TEGBRNO.CZ  Náklady na odstranění oznámené vady nese zhotovitel.  Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do doby, než se prokáže, zda byla vada oznámena a práva 
objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně. Místní šetření k uznání vady musí být 
zhotovitelem provedeno do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se nejedná o havárii, 
či vadu bránící užívání, u níž bude provedeno neprodleně po oznámení. Pokud nebude 
provedeno v těchto lhůtách, má se za to, že zhotovitel vadu uznal. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění 
uplatnil neoprávněně, tzn. že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené 
v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady. 

10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů 
objednatele k provádění díla, u kterých zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na 
nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění 
nesprávného pokynu či podkladu nadále písemně trval. V takovém případě je zhotovitel 
oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele. 

mailto:info@tegbrno.cz
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11. Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení 
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady: 

• označené objednatelem jako bránící užívání díla do 48 hodin od oznámení vady dle odst. 
8 tohoto čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak; 

• drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto 
čl. VII., pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak; 

• vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu do 30 
kalendářních dnů od oznámení vady dle odst. 8 tohoto smlouvy shora, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak.  

13. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady většího rozsahu s potřebou 
vypracování technologického postupu ani do 15 dnů po obdržení oznámení vady učiněné 
objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

15. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady 
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení 
písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv 
na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy. 

16. Kromě povinnosti zhotovitele ze záruky a odpovědnosti za vady uvedených výše je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli vzniklé škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s vadným 
plněním zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli ke dni předání převzetí díla 
dle článku VI. odst. 41 této smlouvy, jako jistotu na splnění povinností zhotovitele z jeho 
odpovědnosti za vady v záruční době, bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla dle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako 
banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů. Originál bankovní záruky předá zhotovitel objednateli nejpozději k termínu předání a 
převzetí díla. Nebude-li předána bankovní záruka, není objednatel povinen dílo převzít.  

17. Prostřednictvím bankovní záruky za kvalitu díla budou zajištěny veškeré peněžité nároky 
objednatele vyplývající z prodlení zhotovitele s odstraněním vad oznámených v záruční době, 
smluvních pokut za prodlení s odstraněním oznámených vad, náhrady škody, úhrady nákladů na 
odstranění oznámených vad třetí osobou, na které vznikne objednateli nárok.  

18. Platnost bankovní záruky za kvalitu díla bude alespoň 90 kalendářních dnů ode dne uplynutí 
záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
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19. Bankovní záruka za kvalitu díla bude poskytnuta písemnou formou, přičemž musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná na první výzvu objednatele, ve které objednatel pouze 
uvede závazek, s jehož splněním je zhotovitel v prodlení, a výši takto vzniklé pohledávky. 
Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která příslušnou bankovní záruku poskytla, 
ke splnění jejích závazků z dané bankovní záruky. Banka, která uvedenou bankovní záruku 
poskytla, nemůže vůči objednateli uplatnit námitky, které by byl oprávněn vůči objednateli 
namítnout zhotovitel. 

20. Dojde-li po dobu trvání bankovní záruky za kvalitu díla k jejímu čerpání, je zhotovitel povinen do 
30 kalendářních dnů nahradit bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, novou bankovní zárukou s 
podmínkami a výší odpovídající nahrazené bankovní záruce za kvalitu díla. 

21. Dojde-li dle této smlouvy k prodloužení záruční doby dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je 
zhotovitel povinen adekvátně prodloužit délku bankovní záruky za kvalitu díla. 

22. Originál bankovní záruky za kvalitu díla vrátí objednatel zhotoviteli, resp. vystavující bance na 
jeho/její písemnou žádost po uplynutí 90 dní od konce záruční doby. 

VIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání 
záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění 
vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000 Kč. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem 
sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen 
„pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na 
pojištění stanových touto smlouvou, a to kdykoliv na výzvu objednatele. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy. 

4. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou, 
se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na provádění díla měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost 
prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky 
prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat 
pojištění poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, 
která vznikla při provádění díla nebo v souvislosti s ním.  Zhotovitel odpovídá za činnost všech 
osob, které k plnění předmětu smlouvy použije, včetně svých subdodavatelů. 
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7. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
díla. 

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu 
vzniklou při provádění díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíší smluvní 
strany zápis. 

IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle čl. IV. odst. 1 nebo provedením 
díla dle čl. IV. odst. 2 (iii) této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty 
ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty se 
posledním dnem prodlení rozumí den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, 
případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla. 

3. Pokud bude zhotovitel provádět dílo v rozporu s touto smlouvou nebo projektovou 
dokumentací, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve 
výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ provádění díla v rozporu se smlouvou nebo projektovou 
dokumentací. 

4. Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování oznámené vady bránící řádnému užívání díla v termínu 
dle čl. VII odst. 8. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze 
strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. 

5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti odstranit oznámenou vadu v termínu 
dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- za každý i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti reklamovanou vadu ve sjednaném termínu 
odstranit, a to za každou takovou včas neodstraněnou vadu. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany stanoví, že tato smluvní pokuta se vztahuje jak na případ prodlení zhotovitele s 
odstraněním záruční vady, tak na případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady zjištěné při 
předání díla. 

6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště – místo plnění a neodstraní zařízení staveniště v termínu 
stanoveném pro řádné provedení díla, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty 
ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7. Pokud zhotovitel nebude udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu dle čl. VIII. odst. 1 
této smlouvy nebo objednateli nepředloží kopii pojistné smlouvy, případně pojistný certifikát dle 
čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za 
každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nesplnil svůj závazek dle čl. VIII. odst. 1 a/nebo 2 této 
smlouvy. 

8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na stavbě a/nebo požární ochrany, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní 
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pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP/PO.  

9. Pokud zhotovitel nepředloží nebo nebude aktualizovat seznam poddodavatelů nebo použije 
poddodavatele v rozporu s touto smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
15.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nepředložil nebo neaktualizoval příslušný 
seznam nebo každý jednotlivý případ, kdy použil poddodavatele v rozporu s touto smlouvou. 

10. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou převede svá práva a/nebo povinnosti ze smlouvy 
nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu objednatele, má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč, a to i v případě, že by se takový převod ukázal 
být neplatný. 

11. Pokud zhotovitel dá do zástavy nebo postoupí pohledávku z této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 20 % z 
hodnoty zastavené nebo postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,00 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ takového postoupení nebo zastavení, a to i v případě, kdy by se 
postoupením nebo zastavení ukázalo jako neplatné. 

12. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost 
uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

13. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije. 

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

15. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele závazku splnit povinnosti dané touto smlouvou. 

16. Smluvní pokuty jsou splatně na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této 
faktury bude 30 kalendářních dní. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě přiměřené vzhledem k 
povinnostem, k jejichž splnění se váží. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana dle pravidel stanovených občanským 
zákoníkem.  

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména, když: 

c) Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením díla delším než 30 kalendářních dní. 

d) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt. 

e) Zhotovitel neumožní objednateli provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části a 
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nezjedná nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené 
mu objednatelem. 

f) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně (tj. více jak 2x) nebo podstatným 
způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla. 

g) Zhotovitel neprovádí dílo podle smlouvy a nezjedná nápravu ani na základě písemného 
upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem. 

h) Zhotovitel neplní některou z povinností stanovených mu touto smlouvou a nezjedná 
nápravu ani na základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu 
objednatelem. 

i) Zhotovitel provedl dílo nebo jeho část v rozporu se smlouvou a nezjednal nápravu ani na 
základě písemného upozornění objednatele a ve lhůtě stanovené mu objednatelem. 

j) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly k provádění díla v souladu se smlouvou a nedá 
objednateli na výzvu objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené dostatečnou záruku 
toho, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou. 

k) Zhotovitel nezahájí provádění díla ani ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy měl plnění díla zahájit 
(nebo převzít staveniště). 

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních 
ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná (tj. více jak 2x) upozornění zpozdil o více 
než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil 
v souladu s touto smlouvou. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím 
poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu (provedení díla). 
V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající 
rozsahu provedeného díla. 

6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání 
nápravy. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní 
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
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XI. PODDODAVATELÉ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost, náklady a nebezpečí. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, 
že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, 
jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, kteří se na provádění díla 
budou podílet. Seznam poddodavatelů je obsažen v příloze č. 5 této smlouvy a zhotovitel je 
povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli 
plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění 
předmětu této smlouvy. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně 
vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně. Seznam poddodavatelů je 
zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 
Aktualizace seznamu poddodavatelů v průběhu doby provádění díla se nepovažuje za změnu 
smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal části kvalifikace 
prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 
poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění 
kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní 
poddodavatel prokázal za zhotovitele. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného 
v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem odsouhlasena objednatelem 
Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou příslušné doklady předloženy 

4. Zhotovitel je povinen při předání díla předložit objednateli kompletní seznam poddodavatelů, 
kteří se na provádění díla podíleli spolu s uvedením konkrétních činností, které v rámci 
provádění díla poskytly. 

5. Řetězení poddodavatelů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Případní poddodavatelé poddodavatelů zhotovitele musí být objednatelem schváleni postupem 
upraveným výše a musí být uvedeni v příloze č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit 
dodržování těchto povinností poddodavateli. 

6. Vůči všem svým poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit funkční systém kontroly 
obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů 
a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že žádný z poddodavatelů nepodléhá sankcím vyplývajícím zejména 
z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů a Rady Evropy a 
mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodní sankce a zavazuje se tuto 
skutečnost průběžně kontrolovat a prověřit každého svého případného nového poddodavatele.  
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XII. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU  

1. Objednatel si nad rámec případných změn uvedených v jiných odstavcích této smlouvy vyhrazuje 
možnost změny závazku ze smlouvy, a to následovně: 

a. v případě, že v průběhu trvání smlouvy na zakázku dojde ke změně (snížení/zvýšení) 
zákonné sazby DPH, bude cena předmětu zakázky upravena (snížena/zvýšena) tak, aby 
odpovídala takové změně zákonné sazby DPH; 

b. v případě, že zhotovitel při realizaci díla prokazatelně doloží, že daná komponenta 
předmětu plnění není na trhu dostupná, může nabídnout k realizaci stejné nebo lepší 
řešení, které však nepovede k navýšení celkové nabídkové ceny za realizaci díla. Současně 
takto instalované alternativní řešení nesmí porušit podmínky předběžného souhlasu 
provozovatele distribuční sítě. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu zhotovitele v případě, pokud dojde objednatelem 
k odstoupení od smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn oslovit dodavatele, který 
se dle hodnocení umístil jako druhý v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí smlouvu plnit, pak třetí 
v pořadí atd. (dále jen „náhradní zhotovitel“) s tím, že dílo bude v takovém případě provedeno, 
popř. dokončeno, za cenu nabídnutou v nabídce náhradního zhotovitele. Případný rozdíl mezi 
cenou náhradního zhotovitele a zhotovitele je považován za škodu způsobenou zhotovitelem a 
objednatel má nárok na úhradu tohoto rozdílu vůči zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčena 
záruka zhotovitele za jakost již provedených částí díla, které si objednatel případně ponechá.   

XIII. ASPEKTY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVANÍ 

1. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění 
veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí.  

2. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za 
konkrétní plnění.  

XIV. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto 
zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování 
osobních údajů,  a to s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„Nařízení“) a souvisejícími právními předpisy zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. Objednatel je dle Nařízení správcem osobních údajů. Podrobnosti ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu nazvaném Informace subjektu údajů o zpracování 
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osobních údajů zveřejněném na webu objednatele. 

XV. PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem podpisu obou    
smluvních stran. Účinnosti smlouva nabývá zveřejněním v registru smluv. Smlouvu se v registru 
smluv zavazuje uveřejnit objednatel. 

2. Tato smlouva vedle splnění může zaniknout též: 

a) písemnou dohodou smluvních stran; 

b) odstoupením dle čl. X této smlouvy. 

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka zhotovitele“) ze 
dne 18.5.2026, kterou v postavení dodavatele podal do výběrového řízení na zakázku. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce včetně všech 
jejích příloh. 

2. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti 
zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je 
povinen je dodržet. 

3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k zakázce a vlastním textem této smlouvy platí 
vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh.  

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní 
strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost 
mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na zákonné povinnosti poskytnutí informace, 
informace, které zhotovitel sdělí svým poddodavatelům za podmínky, že je omezí na rozsah 
nutný pro splnění předmětu této smlouvy a zaváže je k povinnosti mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, a na informační povinnost objednatele vůči poskytovateli dotace.  

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako 
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objednatel uveřejní smlouvu uzavřenou na základě zakázky, a to na základě ustanovení zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je oprávněn požadovat nezveřejnění 
některé části smlouvy nebo jejich příloh; takové žádosti vyhoví objednatel pouze v případě, že 
požadavek zhotovitele odpovídá platným právním předpisům. 

7. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. Objednatel si tímto vyhrazuje 
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právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas s 
převodem objednatel udělí či nikoli, je zhotovitel povinen mu opatřit a dodat veškeré informace 
a dokumenty, o které objednatel požádá. Tato smlouva není převoditelná rubopisem. 

8. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, s čímž tímto zhotovitel 
vyslovuje svůj souhlas. 

9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám 
objednatele za zhotovitelem. 

10. Zhotovitel se zavazuje nedat do zástavy a nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí 
ze smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj nárok (pohledávku) vzniklý na 
základě této smlouvy, a to jak splatný či nesplatný, proti ceně díla, která má být objednatelem v 
souladu s touto smlouvou uhrazena bez ohledu na skutečnost, zda je již splatná či nikoliv. 

12. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody a objednatel není povinen hradit škodu vzniklou 
zhotoviteli tím, že objednatel oprávněně započetl svou pohledávku vůči pohledávce zhotovitele, 
tj. smluvní strany vylučují ust. § 1990 občanského zákoníku. 

13. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které 
budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

14. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského 
zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe 
zavedené mezi smluvními stranami. 

15. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, 
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoliv důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

16. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se 
zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež 
nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit 
smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel 
nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje 
zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou. 

17. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena v elektronickém originálu smlouvy s elektronickými 
podpisy nebo písemně ve dvou vyhotoveních.  

18. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, 
souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy 
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vyplývajících, na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

 

Přílohou smlouvy je: 

Příloha smlouvy č. 1 – Výkaz výměr (příloha č. 5 zadávací dokumentace) 

Příloha smlouvy č. 2 – Projektová dokumentace (příloha č. 7 zadávací dokumentace) 

Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele 

Příloha smlouvy č. 4 – Harmonogram vlastní realizace díla 

Příloha smlouvy č. 5 – Seznam poddodavatelů  

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

  

 

 

…………………………… ……………………………  

Jan Božovský, starosta Ing. Petr Horák, na základě plné moci  

   

  
  



Smetanova 284, Dvorce 793 68, Česko

Střešní instalace fotovoltaického systému a baterie a zpevnění krovu střechy Turistcentra pro Obec Dvorce

P. č. Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. ROZVADĚČE A SKŘÍŇKY 

1. RE

Nový elektroměrový rozvaděč pro nepřímé měření RE vč. 

materiálu (elektroměrová skříň,kabel, vypínač, jističe, relé,..), 

vč. instalace

ks 1,00 43 500,00 43 500,00

2. RH
Úprava stávajícího hlavního rozvaděče RH vč. materiálu 

(kabel, vypínač, jističe, relé,..)
ks 1,00 10 000,00 10 000,00

3. RFVE

Nástěnný rozváděč oceloplechový, krytí IP 66/20, včetně 

příslušenství, rozměry 600 x 1200 x 250 mm (vč. prostorové 

rezervy v rozváděči min. 20%), ochrana dle ČSN 33 2000-4-

41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva 

RAL 7032.

Další příslušenství rozvaděče:montážní deska, svodiče 

přepětí FVE T1+T2, přepěťová ochrana II. st., jištěné vývody 

pro danou technologii, pomocná relé, pomocné kontakty, 

stykače atp., proudové chrániče typu B, svorky, kabelové 

průchodky, kapsa na dokumentaci.

ks 1,00 54 200,00 54 200,00

4. RFD
Rozvodnice, krytí IP 66/20, včetně svodiče přepětí pro string 

FVP, typ T1+T2, včetně montážního příslušenství
ks 11,00 2 600,00 28 600,00

2. FVE MATERIÁL

5. LR5-66HIH-510M
Fotovoltaický monokrystalický panel, 510 Wp, LR5-66HIH-

510M
ks 98,00 1 988,00 194 824,00

7. Optimizér pro FVP 600 W ks 98,00 780,00 76 440,00

Routery pro optimizéry ks 3,00 1 000,00 3 000,00

8. X3-ULT-25 Třífázový hybridní měnič ks 2,00 44 000,00 88 000,00

9. T-BAT H R25.2 Baterie do RACKu celkem 49,9 kWh ks 1,00 240 000,00 240 000,00

10. RACK 32U 600x800x1533mm ks 2,00 3 500,00 7 000,00

11. DTSU666 5(80)A
Smart meter, 3 fázový, 0-80A, vč. 3 měřících traf 125A / 

40mA
ks 1,00 4 000,00 4 000,00

12. SolidRail
Hliníková univerzální střešní konstrukce na plochou střechu

střechu K2 systém viz specifikace příloha
kpl 1,00 80 000,00 80 000,00

13. (BEST Karo) Betonové bloky pro zatížení hliníkové konstrukce kg 2 000,00 10,00 20 000,00

14. Podružný materiál (% z ceny FVE materiálu) % 3,00 1 000,00 3 000,00

3. MONTÁŽNÍ MATERIÁL

15. KABEL H07RN-F 5Gx6mm2 m 30,00 200,00 6 000,00

16. KABEL H07RN-F 5Gx10mm2 m 50,00 330,00 16 500,00

17. KABEL CYKY-J 3x1,5 m 150,00 20,00 3 000,00

18. KABEL CXKH-V-O P60-R B2CAS1D0 2x1,5mm2 m 80,00 35,00 2 800,00

19. KABEL CYKY 2x1,5 m 85,00 15,00 1 275,00

20. KABEL PRAFLAGUARD F 2x2x0,8 P90-R m 80,00 35,00 2 800,00

21. KABEL FTP cat5E m 65,00 48,00 3 120,00

22. SOLÁRNÍ KABEL SOL 1x6mm2, UV odolný m 450,00 25,00 11 250,00

23. VODIČ CYA 6 m 30,00 19,00 570,00

24. VODIČ CYA 10 m 30,00 35,00 1 050,00

25. DC konektory MC4 (samec+samice) kpl 80,00 70,00 5 600,00

26. Krabice odbočná elektroinstalační ks 11,00 250,00 2 750,00

27. Tlačítko Central stop ks 1,00 1 300,00 1 300,00

28. Ocelová trubka DN50mm m 20,00 90,00 1 800,00

29. Ocelová trubka DN25mm m 60,00 65,00 3 900,00

30. Lišta vkládací LV 24x22 m 80,00 85,00 6 800,00

31.
Chránička KOPOFLEX 40 KF 09040 UVFA černá UV stabilní 

40mm
m 185,00 48,00 8 880,00

32.
Žlab Mars 62/50, víko, podpěra, spojka, oddělovací přepážka - 

za 1 m
m 25,00 200,00 5 000,00

33.
Ostatní pomocný montážní materiál (% z ceny kabeláže a 

montážního materiálu)
% 3,00 1 000,00 3 000,00

Název zakázky :

 Příloha č. 5 ZD – Výkaz výměr

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Instalace FVE objekt TURISTCENTRUM - Dvorce

Objekt :

1 / 3
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P. č. Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Název zakázky :

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Instalace FVE objekt TURISTCENTRUM - Dvorce

Objekt :

4. MONTÁŽNÍ PRÁCE

34. Osazení rozvaděče RFVE ks 1,00 5 000,00 5 000,00

35. Osazení a kompletace podružných rozvodnic a zařízení ks 11,00 200,00 2 200,00

36. Montáž konstrukce FVE hod 40,00 1 800,00 72 000,00

37. Montáž FVE panelu hod 24,00 1 550,00 37 200,00

38. Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) m 80,00 50,00 4 000,00

39. Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 m 25,00 75,00 1 875,00

40. Vybudování přístřešku pro FVS kpl 0,00 10 000,00 12 000,00

41. Položení a svazkování silových kabelů m 95,00 20,00 1 900,00

42. Položení a svazkování sdělovacích kabelů m 50,00 10,00 500,00

43. Zapojení vodičů na straně rozvaděčů a periferií ks 65,00 25,00 1 625,00

44. Označení kabelu štítkem kabelovým ks 60,00 20,00 1 200,00

45. Vytvoření svodů FVE + uzemnění a pospojování kpl 1,00 500,00 500,00

46. Protipožární zapravení tras FVS kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

47. Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací hod 12,00 500,00 6 000,00

48. Úklid pracoviště při montážích kpl 1,00 1 000,00 1 000,00

49. Přesun materiálu v místě stavby (jeřáb, plošina) kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

5.ZESÍLENÍ KONSTRUKCE KROVU

50.
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové pl přes 120 do 224 cm2
m 41,70 400,00 16 680,00

51. hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,99 12 500,00 12 400,00

52.
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové pl přes 224 do 288 cm2
m 65,40 500,00 32 700,00

53. hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,88 8 800,00 16 561,60

54.
Montáž doplnění části střešní vazby hranoly hoblovanými 

průřezové pl přes 288 do 450 cm2
m 56,00 600,00 33 600,00

55. hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,68 9 800,00 16 464,00

56.
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských 

konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 112,95 160,00 18 071,68

57. Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný hod 150,00 495,00 74 250,00

58. Svorník M12 kus 152,00 50,00 7 600,00

59.
vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava 

jednochodý závit 8x180mm
100 kus 1,00 10,00 10,00

60.
vrut ocelový FeZn drážka hvězdicová talířová hlava 

jednochodý závit 8x80mm
100 kus 7,00 9,00 63,00

61. Ocelový koutový prvek 90st 130x130x90x2,5 ( s prolisem) kus 80,00 40,00 3 200,00

62. Ostatní spojovací materiál a pomocný montážní materiál bal 1,00 1 000,00 1 000,00

63. Náklady na dopravu kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

64. Náklady na přesun hmot do půdního prostoru kpl 1,00 2 500,00 2 500,00

65. Rozebrání a opětové položení části střechy kpl 1,00 4 200,00 4 200,00

66.
Dokončovací  práce, vyčištění prostoru od veškeré stavební 

činnosti a nečistot
hod 15,00 1 000,00 15 000,00

6. UVEDENÍ DO PROVOZU

67. Uvedení do provozu FVE elektrárny hod 12,00 500,00 6 000,00

68. Vizualizace systému pro vzdálený dohled hod 12,00 500,00 6 000,00

69. Zaškolení obsluhy hod 4,00 3,00 12,00

70. Komplexní zkoušky a odladění systému FVE hod 16,00 250,00 4 000,00

7. OSTATNÍ SLUŽBY

71. Autorský dozor (účast projektanta VPD na stavbě) hod 16,00 800,00 12 800,00

72. Zpracování návodů pro obsluhu hod 8,00 800,00 6 400,00

73. Výrobní dokumentace rozvaděčů hod 32,00 500,00 16 000,00

74. Projektová dokumentace stupeň DSPS hod 8,00 1 000,00 8 000,00

75. Revize kpl 1,00 11 700,00 11 700,00

76. Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

77. Vedení zakázek - inženýrská činnost hod 8,00 1 000,00 8 000,00

78. Úprava stávajícího bleskosvodu vč. projektu a revize kpl 1,00 17 985,00 17 985,00

79. Revize projektu PBŘ kpl 1,00 17 000,00 17 000,00

80. Posudek statika kpl 1,00 32 000,00 32 000,00

Cena celkem bez DPH 1 509 656 Kč

2 / 3
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VÝKAZ VÝMĚR

Stavba : Instalace FVE objekt TURISTCENTRUM - Dvorce

Objekt :
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Příloha smlouvy č. 2 – Projektová dokumentace 

 
Projektová dokumentace je dostupná zde: https://www.e-zakazky.cz/profil-
zadavatele/fce604f4-ddb2-4c16-ba91-49413954344b/zakazka/P26V00000005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/fce604f4-ddb2-4c16-ba91-49413954344b/zakazka/P26V00000005
https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/fce604f4-ddb2-4c16-ba91-49413954344b/zakazka/P26V00000005


Příloha č. 3 ZD - Smlouva o dílo 
 

 

29  

 

Příloha smlouvy č. 3 – Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele 

 
Jan Božovský, starosta 

Ing. Petr Horák, projektový manažer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investor: Obec Dvorce

Zhotovitel: Team ENERGO group a.s

Datum: 18.08.2026

Rok

Měsíc

Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Podpis smlouvy x

Konfigurace FVE, Projektová dokumentace x x x x

Předání staveniště + zahájení prací x

Konstrukce a přesun na střechu x x x

Montáž konstrukcí pro panely x x x

Stavební úpravy - zesílení krovu x x x x x x x

Dodávka panelů/optimizerů a přesun na střechu x

Dodávka střídačů, přesuny, upevnění x

Připojení a montáž panelů a optimizerů x x

Pokládka kabelových tras x x

Hromosvodová soustava, dodatečné úpravy x x

Žádost o odsouhlasení Místních provozních předpisů (MPP) x x

Zapojení rozvaděčů a střídačů x x x

Úklid a vyklizení staveniště, likvidace odpadů x

Oživení a zkoušky FVE (zkušební provoz) x

Spolupráce s revizním technikem a vyhotovení výchozí revize x x

Žádost o umožnění trvalého provozu (UTP) x

Zpracování dokumentace PBŘ x x x x x

Zpracování dokumentace skutečného provedení x x

Připojení k distribuční síti x x

Stanovisko HZS ke kolaudaci x x

Vystavení konečného provozního oznámení distributorem x

Kolaudační řízení x

Zaškolení personálu/aplikace x

Předání díla včetně manuálů, certifikátů, atestů x

Akce „STŘEŠNÍ INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU A BATERIE A ZPEVNĚNÍ KROVU STŘECHY TURISTCENTRA

PRO OBEC DVORCE“

Harmonogram prací
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Příloha smlouvy č. 5 – Seznam poddodavatelů  
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