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Účastník v dále uvedeném návrhu smlouvy o dílo řádně a správně doplní údaje na barevně vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

ENBRA, a.s.
IČ:			440 15 844
DIČ:			CZ44015844
Sídlo: 			Durďákova 1786/5, Černá Pole, Brno, PSČ 613 00, Česká republika
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B, vložka 6085
Zastoupen:		Mgr. Janou Vlachovou Rasochovou, MBA, členem představenstva
		 
(dále jen „objednatel“)

a

			[•]
IČ: 			[•]
DIČ:			[•]
Sídlo: 			[•]

Bankovní spojení:	[•]
Číslo účtu:		[•]

Zastoupen:		[•]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále též společně jako "smluvní strany" či každý zvlášť jen jako "smluvní strana") se níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu ohledně níže uvedených ustanovení, dohodli na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

Preambule
1. Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran při provádění díla na podkladě této smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení na plnění zakázky na stavební práce s názvem „Stavební úpravy spojené s energetickými úsporami provozní haly“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 28196/22/61100, platnými a účinnými od 28. 3. 2022, v rámci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program Úspory energie, VI. výzva. 

Čl. I
Vymezení pojmů
1. Tato smlouva stanoví vymezení pojmů následovně:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Čl. II
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, dílo specifikované v článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

3. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v příslušné dokumentaci (vč. soupisu prací, dodávek a služeb) a v zadávacích podmínkách zakázky (dále také „výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Provedení takových prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

4. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provádět po dobu záruční doby díla nezbytné servisní zásahy na díle nebo na jeho jednotlivých částech, požadované obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo určené výrobcem či dodavatelem, a to minimálně v rozsahu povinností a rámci časového harmonogramu dle této smlouvy.

Čl. III
Specifikace díla
1. Předmětem díla jsou dále specifikované stavební práce spojené s realizací navržených investičních opatření pro zateplení objektu provozní haly dle projektové dokumentace pro stavbu s názvem „Energetické úspory v provozní hale společnosti ENBRA a.s.“ (Dokumentace pro společné řízení ze dne 22. 11. 2021, odpovědný projektant Ing. Arch. David Písařík, dále jen „projektová dokumentace“ – viz Příloha č. 2 této smlouvy).
 
2. Hlavním předmětem díla jsou následující stavební práce:
· zateplení obvodových stěn
· zateplení střešních/stropních konstrukcí
· zateplení podlahy
· výměna výplní otvorů

3. Pro vyloučení všech pochybností jsou součástí díla veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích dokumentech. Předmět díla je obsahově a rozsahově vymezen a specifikován soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství (dále jen „položkový rozpočet“), který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet překontroloval, a že je mu zřejmý jeho obsah a z něj plynoucí specifikace díla.

4. Mimo všechny výše definované práce, dodávky a činnosti jsou součástí provedení díla zejména i následující práce, dodávky a činnosti:
a) zajištění všech nezbytných příprav nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
c) zajištění staveniště včetně zajištění přechodů nebo příjezdů u jednotlivých objektů, popř. zajištění dopravního značení;
d) zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím;
e) veškeré další práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
g) odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla na skládku včetně uhrazení všech poplatků a odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.
h) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu;
i) zajištění veškerých podkladů požadovaných právními předpisy (revize, atesty, prohlášení o shodě apod.).

5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatelem předaná projektová dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu a že se s ní podrobně seznámil. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil projektovou dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení, jakož i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Zhotovitel si je vědom povinnosti zhotovit dílo tak, aby všechny jím instalované stavební či technologické celky byly při předání kompletní a zcela funkční a v souladu s příslušnými ustanoveními platných obecně závazných předpisů a technických norem. 

6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, zúžení nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele nebo dojde ke změnám technických, bezpečnostních či hygienických předpisů majících vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, zúžení nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou zápisu do stavebního deníku a následně předložit dodatek ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle cenových katalogů RTS. 

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (včetně norem ČSN EN), jejichž aplikace přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

8. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při provádění díla neohrozil životy a zdraví fyzických osob, nepoškodil majetek objednatele (ev. i třetích stran), sousedící objekty a technickou infrastrukturu v areálu objednatele. Zhotovitel dále při provádění díla zajistí, aby mimo staveniště závažným způsobem neomezil podnikatelskou činnost objednatele ve zbývající části areálu objednatele. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se stávajícími prostory v objektu objednatele dotčeným prováděným dílem i stavem příjezdových komunikací a technické infrastruktury v areálu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku i odpovědnost v plném rozsahu. 

Čl. IV
Místo plnění díla
1. Místem plnění díla je pozemek p. č. 676/3 v k.ú. Popůvky u Brna, jehož součástí je budova bez
č. p./č. ev. (stavba technického vybavení), a v nezbytném rozsahu i pozemek p. č. 679/1 v k.ú. Popůvky u Brna (viz projektová dokumentace).

[bookmark: _Hlk99320772]Čl. V
Doba plnění díla
1. Termíny plnění díla dle této smlouvy jsou následující:

Termín převzetí staveniště: 		Nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k převzetí staveniště a zahájení provádění díla. Výzva k převzetí staveniště a zahájení provádění díla bude zhotoviteli odeslána nejpozději v 28. týdnu roku 2022.

Termín zahájení provádění díla:		Dnem převzetí staveniště.

Termín dokončení a předání díla:		Nejpozději do [•] týdnů ode dne převzetí staveniště. 

2. Převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště. Zahájením provádění díla se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem včetně zahájení provádění stavebních prací. Dokončením díla se rozumí úplné a funkční provedení všech dodávek, výkonů a stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení díla zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním díla se rozumí protokolární předání a převzetí díla po dokončení díla za podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit bezodkladně po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 1 měsíc ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. Zhotovitel je však i v tomto případě povinen alespoň 5 pracovních dnů předem vyzvat objednatele k převzetí díla.

6. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je objednatel povinen provést zápis do stavebního deníku nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným datem přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen provádění díla přerušit. Trvá-li přerušení provádění díla déle než 1 měsíc z důvodů zaviněných objednatelem, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel přitom nevzniká z důvodu takového přerušení provádění díla vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody. O dobu přerušení provádění díla se prodlužují termíny plnění tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než 1 měsíc, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, jestliže nebude plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedený termín dokončení a předání díla. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto bodu náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto bodu jdou k tíži zhotovitele.  

8. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními dodavateli, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného termínu plnění díla nebo ceny díla.

9. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pokud mohl nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu odeslání výzvy k převzetí staveniště a zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby, a to nejvýše o 1 měsíc. Takové posunutí termínu se výslovně nepovažuje za podstatnou změnu okolností a zhotoviteli z takového posunutí termínu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení a předání díla.

11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním díla ve zřejmém prodlení, které by zjevně ohrožovalo termín dokončení a předání díla, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k vyrovnání prodlení a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne adekvátní kroky k vyrovnání prodlení, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s prováděním díla pozastavit platby vystavených faktur.

[bookmark: _Hlk99337775]Čl. VI
Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel písemně alespoň 5 pracovních dnů předem objednatele k převzetí díla. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě protokolu o předání a převzetí díla potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“), případně také autorským dozorem projektanta. Den sepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bude považován smluvními stranami za den dokončení díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, musí být o této skutečnosti sepsán písemný zápis a do tohoto zápisu uvede objednatel své důvody, včetně soupisu všech případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.
2. Dílo je způsobilé k předání po jeho úplném dokončení, po vyklizení staveniště a po předání všech potřebných dokladů, které je zhotovitel povinen připravit k přejímacímu řízení. Jde zejména o zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, všechny potřebné atesty, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, originál stavebního deníku, případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem. 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě, bez vad a nedodělků. Nedokončené, neúplné ani vadné dílo není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že objednatel může dílo převzít i s tzv. drobnými vadami 
a nedodělky, jenž však nesmí bránit užívání díla. Zhotovitel v takovém případě musí tyto drobné vady a nedodělky odstranit do 1 měsíce ode dne sepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla, jehož přílohou bude soupis těchto drobných vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Řádné odstranění těchto drobných vad a nedodělků objednatel osvědčí zhotoviteli podepsaným potvrzením.
5. Předáním díla přebírá objednatel od zhotovitele i vyklizené staveniště a zároveň mu tím stvrzuje, že staveniště převzal v pořádku a bez připomínek. 
6. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDI. 
7. Nebezpečí škody na díle nese po dobu zhotovování díla zhotovitel a přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem a předání díla zhotovitelem.
8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má objednatel, vlastnické právo k částem zhotovovaného díla má objednatel, a to od okamžiku jejich zapracování do díla.

[bookmark: _Hlk99336066]Čl. VII
Cena díla a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla níže sjednanou cenu díla: 

Celková cena bez DPH:	[•] Kč (slovy [•] korun českých)

DPH:			[•] Kč (slovy [•] korun českých)

Celková cena včetně DPH:	[•] Kč (slovy [•] korun českých)

2. Pokud bude DPH podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem odváděna podle předpisů platných v době fakturace. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v den uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně bude povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

3. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele, pokud není dále v této smlouvě uvedeno jinak.

5. Cena za provedení díla uvedená v bodě 1. tohoto článku je konečná a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Případné změny ceny díla jsou možné pouze v souladu s výslovným ujednáním v této smlouvě. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

6. Změna ceny díla je možná pouze jestliže:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla; nebo se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, a ani nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla; nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (dále jen „vícepráce“);
b) objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla (dále jen „méněpráce“). 

7. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve stavebním deníku, zpracovat změnový list v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s touto smlouvou. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. Změna sjednané ceny díla o vícepráce bude možná pouze tehdy, pokud objednatel písemně odsouhlasí příslušný změnový list a zároveň poté uzavře se zhotovitelem příslušný dodatek k této smlouvě, reflektující příslušnou změnu sjednané ceny díla. Ke změně sjednané ceny díla o méněpráce postačí, pokud objednatel písemně odsouhlasí příslušný změnový list.  

8. Bude-li to možné, budou vícepráce hrazeny z případné rezervy vzniklé neprovedením méněprací zápočtem. V případě méněprací bude cena díla adekvátně snížena o cenu méněprací.

9. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny, uvedené v položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této smlouvy). Pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita jednotková cena ve výši odpovídající příslušné položce cenové soustavy RTS dle aktuální cenové úrovně. Pokud cenová soustava RTS neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla. 

10. Úhrada ceny díla dle této smlouvy bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací, dodávek a služeb oceněných na základě položkového rozpočtu (viz Příloha č. 1 této smlouvy) a objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených. Odsouhlasení provedených prací, dodávek a služeb objednatelem pověřenou osobou (TDI) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou (TDI), podepsaný soupis prací, dodávek a služeb (bez tohoto soupisu je faktura neúplná). Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11. Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

13. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

14. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu:
CZ 01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025931.
Zhotovitel předloží objednateli fakturu v elektronické podobě na adresu zakova@enbra.cz včetně soupisu provedených prací, dodávek, služeb, potvrzeného TDI. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí být vystavena a doručena objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po ukončení příslušného fakturačního období.

15. Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených dílčích faktur částku až do výše 90 % celkové ceny díla dle bodu 1. tohoto článku. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku zbývající částky rovnající se 10 % celkové ceny díla dle bodu 1. tohoto článku (dále jen „pozastávka“) pro zajištění řádného dokončení díla. Objednatel pozastávku uvolní tak, že částku odpovídající pozastávce uhradí zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků za podmínek této smlouvy. Částku odpovídající pozastávce objednatel uhradí zhotoviteli proti závěrečné faktuře vystavené po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků (tj. včetně tzv. drobných vad a nedodělků). Splatnost závěrečné faktury je 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou přílohou závěrečné faktury je oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla, popřípadě i objednatelem podepsané potvrzení o odstranění tzv. drobných vad a nedodělků, pokud objednatel předtím dílo protokolárně převzal i s tzv. drobnými vadami a nedodělky. V případě elektronické faktury stačí i tyto doklady předložit v elektronické kopii.

17. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem doručení opravené nebo doplněné faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.

18. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a další média, na které mu objednatel umožní napojení v souladu s dále uvedenými ujednáními v této smlouvě, na základě vyúčtování objednatele.

Čl. VIII
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla
1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

2. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Při předání a převzetí díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

3. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

4. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy provádění díla (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.

6. Zhotovitel je povinen v přiměřené míře udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod nebo jiné újmy na majetku, životě a zdraví nebo životním prostředí. V případě způsobení škody nebo jiné újmy na majetku, životě a zdraví nebo životním prostředí na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady, bude-li to možné.

7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v areálu objednatele a s dostatečným předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

8. Zhotovitel je povinen průběžně (minimálně při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

9. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.

10. Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Pokud zhotovitel tento doklad do 5 pracovních dnů od požádání objednatele nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každý den prodlení.

11. Pro případ, že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele/podzhotovitele, objednatel určuje zhotovitele jako koordinátora opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, pokud objednatel neurčí jinak.

[bookmark: _Hlk99340344]Čl. IX
Kontrola provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším oprávněným osobám (zejména TDI, autorskému dozoru projektanta a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

2. Kontrola provádění díla bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání 1x týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby a odborné provádění díla (dále také jen „stavbyvedoucí zhotovitele“), je pravidelná účast na kontrolních dnech. Ve výjimečných případech mohou být tyto osoby zastoupeny jinou osobou se stejnou kvalifikací. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby.

3. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně 3 pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

4. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.

5. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací provedených prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy. Není-li tato povinnost zhotovitelem splněna, tak je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

6. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

[bookmark: _Hlk99340938]Čl. X
Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník (dále jen „SD“), kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla ve smyslu stavebního zákona a příslušné vyhlášky k tomuto zákonu. Povinnost vést SD končí dnem předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen do SD zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla dle této smlouvy, zejména pak údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací, apod. Zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu.
3. Objednatel a TDI je oprávněn do SD zapisovat rozhodné skutečnosti, své výhrady ke způsobu provádění díla, kontroly, kdykoli do něho nahlížet a činit z něj kopie a výpisy atd.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl SD objednateli kdykoli přístupný.
5. Veškeré listy SD musí být číslovány. Každý jeden list bude propsán na dvě kopie. První listy nesmí být v průběhu provádění díla ze SD vytrhávány. V případě omylu je nutno list proškrtnout a napsat na něj výrazně „storno“. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. První kopie listu SD náleží objednateli, druhá kopie SD náleží zhotoviteli.
6. Mimo pověřených zástupců objednatele a zhotovitele může do SD provádět zápisy zejména zpracovatel projektové dokumentace, orgány státní správy, apod.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel nebo objednatel se zápisem, jež provedla do SD strana druhá nebo jiná osoba oprávněná, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 5 pracovních dnů ode dne tohoto zápisu. Jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
8. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu, doplněk nebo dodatek smlouvy, ale slouží jako podklad pro jejich vypracování.

[bookmark: _Hlk99342314]Čl. XI
Staveniště 
1. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení provádění díla. Z předávacího řízení bude sepsán písemný protokol, kdy objednatel vymezí i přístupové a příjezdové komunikace. 
3. Zhotovitel je povinen provozovat staveniště a zhotovovat dílo tak, aby pořádek a čistota na staveništi a v jeho okolí byly dotčeny pouze v přiměřené míře. Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé provozem staveniště a prováděním díla. 
4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při pracích. 
5. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s riziky na staveništi, kde bude dílo prováděno, zhotovitel pak seznámí s těmito riziky své pracovníky, jakož i další osoby, které se budou s jeho souhlasem podílet na provádění díla. Objednatel s těmito riziky seznámí zhotovitele nejpozději v den předání staveniště.
6. Po dokončení díla bude staveniště předáno zpět objednateli.
7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
8. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

[bookmark: _Hlk99344158]Čl. XII
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla ve smyslu § 2619 odst. 1 občanského zákoníku. Záruční doba na kompletní dílo dle této smlouvy počíná běžet ode dne předání a převzetí díla v souladu s článkem VI. této smlouvy a činí 60 měsíců. 
2. [bookmark: _Hlk34412485]Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu způsobilý pro použití pro sjednaný, jinak obvyklý účel, a že si zachová sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. 
3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
4. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její odstranění dodáním náhradního díla nebo jeho části nebo odstranění vady opravou díla nebo jeho části, a to vše dle vlastní volby objednatele bez ohledu na charakter předmětné vady.
5. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné technické normě a hodnotám deklarovaných v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení. 
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.
7. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této době.
8. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu (jaká práva z vadného plnění uplatňuje). Objednatel je oprávněn:
a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.);
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, a požadovat odstranění právních vad;
c) odstoupit od smlouvy nebo jinak ukončit smlouvu v případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem;
d) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
9. Volba mezi nároky z vad díla je zcela na objednateli, a to bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace zhotovitelem, je zhotovitel v případě požadavku na odstranění vady povinen nastoupit na odstranění a odstranit reklamovanou vadu v následujících závazných termínech:
a) nastoupení na odstranění vady bránící užívání díla do 2 pracovních dní a odstranění vady do 4 pracovních dní od obdržení reklamace;
b) nastoupení na odstranění ostatní vady nebránící užívání díla dle požadavku objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů a jejich odstranění nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace, nebudou-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty lhůty odlišné.
11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a zhotovitel před tím reklamaci neuznal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé a doložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
12. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.
13. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. Takové náhradní odstranění vady nemá vliv na další trvání poskytnuté záruky za jakost.

Čl. XIII
Odpovědnost za škodu a pojištění
1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před uzavřením této smlouvy sjednat a udržovat pojištění své odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti a za vady dodaného předmětu díla, pokrývající dílo jako takové, včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla. Pojištění odpovědnosti musí pokrývat škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, z újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (podzhotoviteli) a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla bez DPH dle článku VII. bodu 1. této smlouvy. Zhotovitel předloží kopii takové pojistné smlouvy (příp. dokladu o pojištění) objednateli nejpozději před uzavřením této smlouvy o dílo. Tato pojistná smlouva musí být účinná minimálně do okamžiku předání a převzetí díla nebo do odstranění všech vad a nedodělků (tedy vč. odstranění tzv. drobných vad a nedodělků), a to podle toho co nastane později.
3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni podzhotovitelé, podílející se na realizaci zakázky, měli před zahájením svých činností na díle dle této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě, a to v rozsahu pojistného plnění přiměřeného možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou podzhotovitelem předpokládat (minimálně ve výši odpovídající hodnotě dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH) a na pojistnou dobu minimálně po celou dobu předpokládaného provádění činností podzhotovitelů na díle dle této smlouvy. Zhotovitel předloží kopii takové pojistné smlouvy podzhotovitele (příp. dokladu o pojištění) objednateli před uzavřením této smlouvy o dílo (pokud ji má k dispozici), případně na výzvu objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla dle této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů od doručení této výzvy.

Čl. XIV
Smluvní sankce
1. Při nesplnění termínu pro dokončení a předání díla dle čl. V bodu 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč (slovy třicet tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu pro dokončení a předání díla.
2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků dle čl. VI bodu 4. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělku, a to až do úplného a řádného splnění každé jednotlivé utvrzované povinnosti, a to i opakovaně.
3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamované vady dle čl. XII bod 10. písm. a) a dle čl. XII bod 10. písm. b) této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu oproti sjednanému termínu odstranění vady.
4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.
5. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího zhotovitele a zajištění odborného vedení stavby stavbyvedoucím zhotovitele, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly stavbyvedoucím zhotovitele před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací minimálně 1x týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu.
6. Stavební deník dle čl. X této smlouvy bude v místě provádění díla k dispozici po celou dobu provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den, kdy prokazatelně nebude v místě provádění k dispozici stavební deník.
7. Všechny smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení více povinností.
9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o něj částku k úhradě.
10. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody nebo jiné újmy, kterou může objednatel uplatňovat vedle smluvní pokuty v plné výši včetně výše převyšující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen plnit povinnost utvrzenou smluvní pokutou i po zaplacení smluvní pokuty.
11. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě ukončení smlouvy odstoupením nebo výpovědí a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

Čl. XV
Ukončení smlouvy
1. Tato smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) odstoupením od smlouvy z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem.
2. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem; objednatel je dále takto oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, kdy bude ve vztahu ke zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto řízení zhotovitel nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci zakázky na plnění smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek výběrového řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně rovněž zejména v případě, pokud:
a) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru objednatele, autorského dozoru či objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele (o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku);
c) dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu, nejpozději však ve lhůtě do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele;
d) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti pracovních dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště dle čl. V této smlouvy;
e) pokud zhotovitel do 1. měsíce ode dne předání staveniště nezahájí provádění díla, pokud není písemně sjednáno jinak;
f) ze zákonem stanovených důvodů.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se přitom pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu považuje taková změna závazku ze smlouvy, která je jako tzv. podstatná (a tedy nepovolená) změna závazku popsána, resp. vyplývá z bodů 46) až 51) Pravidel pro výběr dodavatelů č.j. MPO 28196/22/61100 (platná a účinná od 28. 3. 2022, dále jen „Pravidla“). Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se těmito Pravidly seznámil a jsou mu známy okolnosti tzv. podstatných změn závazku dle bodů 46) až 51) těchto Pravidel, při jejichž naplnění může objednatel od této smlouvy odstoupit.   
5. Zhotoviteli odstoupením od smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení, pokud může objednatel danou část díla využít a odpovídá jeho zájmům. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.
6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a pohledávky do 30 dnů od nabytí účinku odstoupení. 
7. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Čl. XVI 
Zástupci smluvních stran
1. Za Objednatele je v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat:
a) ve věcech smluvních:		Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA, člen představenstva, tel. +420 737 212 766, e-mail rasochova@enbra.cz 
b) ve věcech technických:	Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA, člen představenstva, tel. +420 737 212 766, e-mail rasochova@enbra.cz 
2. Za Zhotovitele je v souvislosti s touto smlouvou oprávněn jednat
a) ve věcech smluvních:		[•], tel. [•], e-mail [•]

b) ve věcech technických: 	[•], tel. [•], e-mail [•]

3. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům smluvních stran, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud je touto smlouvou vyžadována písemná forma, písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo budou předány osobně oprávněné osobě oproti podpisu.

Čl. XVII
Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 			
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, má zhotovitel právo na úpravu konečného termínu. Strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává  
v tomto případě dnem doručení oznámení.

Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení.
1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
2. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu, bude-li to možné, od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.
3. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy. Smluvní strany přitom výslovně vylučují užití ustanovení §§ 2605 odst.2, 2618 a 2629 občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je založena na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy. Případné spory budou řešeny českými soudy. Místní příslušnost soudu se řídí sídlem objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
5. Zhotovitel si je vědom, že dle příslušných pravidel k uvedenému programu je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytnout v tomto ohledu jak objednateli, tak  
i příslušným kontrolním orgánům veškerou potřebnou součinnost. Zároveň se zhotovitel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se této smlouvy po dobu 10 let.
6. Pro účely doručování mezi smluvními stranami prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb platí adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
7. K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
b) Příloha č. 2 – Projektová dokumentace

8. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak nevýhodných podmínek. Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou a se skutečnostmi v ní uvedenými. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
NÁSLEDUJE JEDNA (1) PODPISOVÁ STRANA


PODEPSÁNO NÍŽE SMLUVNÍMI STRANAMI:

	V Brně dne _______________________
	
	V(e) [•] dne [•]

	
Za objednatele:






	
	
Za zhotovitele:


	ENBRA, a.s.
Mgr. Jana Vlachová Rasochová, MBA
člen představenstva



	
	[•]



Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb)
[DOPLNIT]

Příloha č. 2: Projektová dokumentace (Dokumentace pro společné řízení ze dne 22. 11. 2021, odpovědný projektant Ing. Arch. David Písařík)
[DOPLNIT]
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