

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany:

1. Městys Maršovice

se sídlem Maršovice 89, 257 55 Maršovice

IČ: 002 32 181 DIČ: CZ00232181

zastoupené Mgr. Bohumilem Ježkem, starostou obce

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Bohumil Ježek, tel.: +420 606 735 635

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5621121/0100

jako objednatel na straně jedné

(dále jen "objednatel")

a

2. RAPOZA s.r.o.

se sídlem Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 139 86 775 DIČ: CZ139 86 775

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 358403

zastoupená Radkem Poznerem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Radek Pozner, tel.: 728 924 981

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. účtu: 250331152/0600

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen "zhotovitel")

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní stavbu nazvanou „**Rekonstrukce hřbitovní zdi**“ v rámci projektu „**Rekonstrukce hřbitovní zdi v Maršovicích**“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.

Dílo zahrnuje především:

- rozebrání části zdi v délce 5-6 m, při rozebírání částí stěn budou zachovány vybrané kameny, očištěny a znovu použity při rekonstrukci
- nově použité stavební materiály budou barevně a tvarově navazovat na nedotčenou část hřbitovní zdi
- bude provedena koruna zdi z pálených cihel
- omítnutí hřbitovní zdi vápennou omítkou s povrchovou úpravou vápenným nátěrem
- odvodnění zdi trativody z drenážních trubek a instalování propusti z kameninového potrubí.

1.2. Předmětem zakázky je rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14, 1155 v k. ú. Maršovice u Benešova.

1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II. Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby

dnem podpisu protokolárního předání staveniště

2.1.2. Dokončení díla – stavby do 31. 10. 2024

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

Článek III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 21. 6. 2024:

Cena díla bez DPH činí celkem 918 875,75 Kč

DPH 21 % 192 963,91 Kč

Cena díla vč. DPH celkem 1 111 839,66 Kč

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele.

3.3. Případná změna ceny díla může nastat jestliže:

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně sjednaných prací.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat po realizaci, po předání díla bez vad a nedodělků. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýt, je zhotovitel povinen toto odkrýt provést na náklady objednatele.

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

4.15. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.

4.16. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.17. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.19. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

4.20. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

4.21. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SZIF, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4.22. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.23. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Článek V. Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat nebo vytrhávat z něj jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.

Článek VI. Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI. Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
 - zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

Článek VIII. Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

- a) jméno zástupců smluvních stran
- b) číslo smlouvy o dílo
- c) datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
- d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- e) datum zahájení a odstranění vady
- f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
- g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jí nebude uznána za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady.

8.7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek IX. Sankce

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli.

Článek X. Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jedno vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Přílohy:

Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky

V Maršovicích dne 26. 7. 2024


Mgr. Bohumil Ježek
starosta
objednatel

V Radošovicích dne 21.6.2024


Radek Pozner, RAPOZA s.r.o.
Jednatel
zhotovitel



RAPOZA s.r.o.
Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 13986775
DIČ: CZ13986775

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 55 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 562112110100, tel: 317 744 303
- 3 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24-30
Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovících

KSO:
Misto: parc. č. 7/1, 14

Zadavatel:
Městys Maršovice

Uchazeč:
RAPOZA s.r.o.

Projektant:
Ing. Eduard Novák

Zpracovatel:
Ing. Jan Duben

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 139 86 775
DIČ: CZ139 86 775

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 918 875,75

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	918 875,75	192 963,91
snižena	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 111 839,66

RAPOZA s.r.o.
Kotlářská 12, 252 01 Maršovice

Ing. Eduard Novák
Ing. Jan Duben



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-30

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovících

Místo: parc. č. 7/1, 14

Datum:

29. 4. 2024

Zadavatel: Městys Maršovice

Projektant:

Ing. Eduard Novák

Uchazeč: RAPOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

918 875,75

1 111 839,66

01 Stavební část

883 875,75

1 069 489,66

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35 000,00

42 350,00

Bohumír L. J. 2

Jan Duben

MĚSTYS MARŠOVICE
Maršovice 89, 257 56 Maršovice
IČO: 00232181, DIČ: CZ00232181
č. účtu: 5621121/0100, tel: 817 744 335
- 3 -



RAPOZA s.r.o.
Radošovice 4, 257 51 Bystřice

IČ: 13986775
DIČ: CZ13986775

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č. 7/1, 14

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Městys Maršovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RAPOZA s.r.o.

IČ:

13986775

DIČ:

CZ13986775

Projektant:

Ing. Eduard Novák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		883 875,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	883 875,75	21,00%	185 613,91
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 069 489,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: parc. č. 7/1, 14

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Městys Maršovice

Projektant: Ing. Eduard

Uchazeč: RAPOZA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		883 875,75
HSV - Práce a dodávky HSV		855 033,77
1 - Zemní práce		95 435,22
2 - Zakládání		34 067,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce		158 035,29
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		66 420,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		333 364,17
997 - Přesun sutě		78 240,43
998 - Přesun hmot		89 470,03
PSV - Práce a dodávky PSV		28 841,98
783 - Dokončovací práce - nátěry		28 841,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

01 - Stavební část

Místo: parc. č. 7/1, 14
Zadavatel: Městys Maršovice
Uchazeč: RAPOZA s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant: Ing. Eduard Novák
Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						

Náklady soupisu celkem 883 875,75

D		HSV	Práce a dodávky HSV	855 033,77			
D		1	Zemní práce	95 435,22			
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,735	932,00	20 257,02
	VV		odkop pro položení trativodu				
	VV		"úsek 4" 10,5*1,5*0,5		7,875		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*2,4*0,5		10,920		
	VV		"úsek 2" 1,2*2,1*0,5		1,260		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*0,8*0,5		1,680		
	VV	odkop	Součet		21,735		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735	47,00	1 021,55
	VV	odvoz	odkop		21,735		
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	478,170	47,00	22 473,99
	VV		odvoz*22		478,170		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	40,210	750,00	30 157,50
	VV		odvoz*1.85		40,210		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,735	273,00	5 933,66
	VV		odvoz		21,735		
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,500	67,00	837,50
	VV		25*0,5		12,500		
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,250	256,00	64,00
	VV		12,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,250		
8	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	12,500	310,00	3 875,00
	VV		25*0,5		12,500		
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	5,000	2 163,00	10 815,00
	VV		25*0,5*0,2*2		5,000		
D		2	Zakládání	34 067,95			
10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	19,983	1 348,00	26 937,08
	VV		odkop pro položení trativodu				
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,5*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		7,139		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(2,4*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		10,282		
	VV		"úsek 2" 1,2*(2,1*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		1,176		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(0,8*0,5-0,5*0,1-3,14*0,08*0,08)		1,386		
	VV		Součet		19,983		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2.5 m	m2	12,560	51,90	651,86
	VV		trativod				
	VV		"úsek 4" 10,5*3,14*0,16		5,275		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*3,14*0,16		4,572		
	VV		"úsek 2" 1,2*3,14*0,16		0,603		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*3,14*0,16		2,110		
	VV		Součet		12,560		
12	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	14,877	26,40	392,75
	VV		12,56*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		14,877		
13	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	1,250	1 269,01	1 586,26
	VV		lože trativodu				
	VV		"úsek 4" 10,5*0,5*0,1		0,525		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*0,5*0,1		0,455		
	VV		"úsek 2" 1,2*0,5*0,1		0,060		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*0,5*0,1		0,210		
	VV		Součet		1,250		
14	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	25,000	180,00	4 500,00
	VV		trativod				
	VV		"úsek 4" 10,5		10,500		
	VV		"úsek 3" 10,3-1,2		9,100		
	VV		"úsek 2" 1,2		1,200		
	VV		"úsek 1" 1+1,1+2,1		4,200		
	VV		Součet		25,000		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				158 035,29
15	K	317231116	Zdivo římsově z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 5 nebo MC 10	m3	4,295	8 952,00	38 448,84
	VV		"nová korunní římsa"				
	VV		(10,5*(0,9+0,2)+10,3*((0,93+1,005)/2+0,2)+(1+1,1+2,1)*(0,005+0,2))*0,15		4,295		
16	K	348211113	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	8,219	8 654,00	71 127,23
	VV		"50% zdí z nového lomového kamene" bourzdi*0,5		8,219		
17	K	348211113.	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm - s použitím vybouraného kamene	m3	8,219	5 896,00	48 459,22
	VV		"50% zdí z vybouraného lomového kamene" bourzdi*0,5		8,219		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				66 420,68
18	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	112,664	265,00	29 855,96
	VV		omítka		112,664		
19	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	112,664	180,00	20 279,52
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)		5,088		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)		19,446		
	VV	omítka	Součet		112,664		
20	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	23,636	689,00	16 285,20
	VV		"očštění koruny zdi od hlíny a zeleně"				
	VV		10,5*0,9+10,3*(0,93+1,005)/2+(1+1,1+2,1)*1,005		23,636		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				333 364,17
21	K	93699111R	Propust ve zdi z kameninového potrubí DN 160 s utěsněním	m	2,910	1 968,00	5 726,88
	VV		1,005*2+0,9		2,910		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405	54,00	8 013,87
	VV		"úsek 4" 10,5*(2,1+3,7)		60,900		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,75+4,8)		59,605		
	VV		"úsek 2" 1,2*(1,5+3,9)		6,480		
	VV		"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+3,1)		21,420		
	VV	lešení	Součet		148,405		
23	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 356,450	3,00	40 069,35
	VV		"předpoklad 3 měsíce" lešení*90		13 356,450		
24	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	148,405	42,00	6 233,01
	VV		lešení		148,405		
25	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	88,130	325,00	28 642,25
	VV		"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725		
	VV		"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405		
	VV		Součet		88,130		
26	K	978999R01	Lokální přezdívký spodní kamenné zdi v úseku 3	soubo r	1,000	38 000,00	38 000,00
27	K	978999R02	Lokální přezdívký horní kamenné zdi v úsecích 3 a 4	soubo r	1,000	38 000,00	38 000,00
28	K	978999R03	Přesun renesančního náhrobku dle požadavků památkové péče	soubo r	1,000	16 250,00	16 250,00
29	K	978999R04	Manipulace s náhrobky - vyjmutí, přemístění na dočasnou deponii a zpětné osazení	soubo r	1,000	25 000,00	25 000,00
30	K	978999R05	Dočasné zakrytí a ochrana hrobů v blízkosti opravované zdi	soubo r	1,000	18 320,00	18 320,00
31	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	16,437	2 958,00	48 620,65
	VV		horní zeď				
	VV		"úsek 2" 1,05*1,2*(2,71+2,99)/2		3,591		
	VV		"úsek 1" 1,05*(1+1,1+2,1)*(2,4+2,63)/2		11,091		
	VV		spodní zeď				
	VV		"úsek 2" 0,9*0,4*1,2		0,432		
	VV		"úsek 1" 1,05*0,3*(1+1,1+2,1)		1,323		
	VV	bourzdi	Součet		16,437		
32	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	16,437	3 680,00	60 488,16
	VV		"protřídění sutí pro další použití" bourzdi		16,437		
D 997			Přesun sutě				78 240,43
33	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	21,956	200,51	4 402,40
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,956	83,00	1 822,35
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	680,636	78,00	53 089,61
	VV		21,956*31 'Přepočtené koeficientem množství		680,636		
36	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,956	862,00	18 926,07
D 998			Přesun hmot				89 470,03
37	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	63,816	1 402,00	89 470,03
D PSV			Práce a dodávky PSV				28 841,98
D 783			Dokončovací práce - nátěry				28 841,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	112,664	256,00	28 841,98
			omítka		112,664		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: parc. č. 7/1, 14

CC-CZ:

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel:

Městys Maršovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

RAPOZA s.r.o.

IČ:

139 86 775

DIČ:

CZ139 86 775

Projektant:

Ing. Eduard Novák

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jan Duben

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 000,00	21,00%	7 350,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parc. č. 7/1, 14
Zadavatel: Městys Maršovice
Uchazeč: RAPOZA s.r.o.

Datum: 29. 4. 2024
Projektant: Ing. Eduard Novák
Zpracovatel: Ing. Jan Duben

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	35 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: parc. č. 7/1, 14

Datum: 29. 4. 2024

Zadavatel: Městys Maršovice

Projektant: Ing. Eduard

Uchazeč: RAPOZA s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Jan Duben

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 000,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					35 000,00
D VRN3		Zařízení staveniště					35 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 24-30

Stavba: Rekonstrukce hřbitovní zdi na pozemcích parc. č. 7/1, 14 v Maršovicích

Datum: 29. 4. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01	Stavební část		
bourzdi			16,437
	horní zeď		0,000
	"úsek 2" $1,05 \cdot 1,2 \cdot (2,71 + 2,99) / 2$		3,591
	"úsek 1" $1,05 \cdot (1 + 1,1 + 2,1) \cdot (2,4 + 2,63) / 2$		11,091
	spodní zeď		0,000
	"úsek 2" $0,9 \cdot 0,4 \cdot 1,2$		0,432
	"úsek 1" $1,05 \cdot 0,3 \cdot (1 + 1,1 + 2,1)$		1,323
bourzdi	Součet		16,437
Použití figury:			
985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	16,437
348211113	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spá přes 10 do 20 mm	m3	8,219
348211113.	Zdivo plotových zdí z nepravidelných kamenů na maltu obj kamene do 0,02 m3 š spá přes 10 do 20 mm - s použitím vybouraného kamene	m3	8,219
985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	16,437
lešení			148,405
	"úsek 4" $10,5 \cdot (2,1 + 3,7)$		60,900
	"úsek 3" $(10,3 - 1,2) \cdot (1,75 + 4,8)$		59,605
	"úsek 2" $1,2 \cdot (1,5 + 3,9)$		6,480
	"úsek 1" $(1 + 1,1 + 2,1) \cdot (2 + 3,1)$		21,420
lešení	Součet		148,405
Použití figury:			
941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m 10 m	m2	148,405
941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den použití	m2	13 356,450
941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 do 10 m	m2	148,405
odkop			21,735
	odkop pro položení travivodu		0,000
	"úsek 4" $10,5 \cdot 1,5 \cdot 0,5$		7,875
	"úsek 3" $(10,3 - 1,2) \cdot 2,4 \cdot 0,5$		10,920
	"úsek 2" $1,2 \cdot 2,1 \cdot 0,5$		1,260
	"úsek 1" $(1 + 1,1 + 2,1) \cdot 0,8 \cdot 0,5$		1,680
odkop	Součet		21,735
Použití figury:			
122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	21,735
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735
odvoz			21,735
odvoz	odkop		21,735
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,735
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	478,170
171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t	t	40,210
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,735
omítka			112,664
	"úsek 4" 10,5*(1,96+2,49)		46,725
	"úsek 3" (10,3-1,2)*(1,59+2,96)		41,405
	"úsek 2" 1,2*(1,25+2,99)		5,088
	"úsek 1" (1+1,1+2,1)*(2+2,63)		19,446
omítka	Součet		112,664
Použití figury:			
622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	112,664
622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	112,664
783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	112,664

