

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052467 (ORG 2952, 2970,3126)
 Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
 č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 zastoupené:
 Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
 K podpisu smlouvy je oprávněn :
 Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
 na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
 společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
 IČ : 449 92 785
 DIČ : CZ44992785
 Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
 č.ú. 7510006666/5400
 Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
 faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
 Pověření zaměstnanci:
 vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
 tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
 technický dozor stavby, Jiří Horák, tel. 724 532 713, Ing. Michaela
 Běloševičová, tel. 725 663 793
 e-mail: jhorak@bvk.cz, mbelosevicova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Společnost Vackova**
 se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společník D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
Zastoupený: Jiří Lutonský, jednatel společnosti
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
 Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Jiří Juřenčák, tel.: 545 128 574, 725 706 435

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu : 7248310207/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla tj. stavby

„Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.

Součástí předmětu smlouvy je i zajištění vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace včetně uzavírky, dopravní značení po dobu stavby, vytýčení inženýrských sítí dotčených prováděním stavebních prací, zajištění vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin, zkoušky kvality díla a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 tištěných kompletních paré včetně zaměření pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu statutárního města Brna (dokumentace geodetického zaměření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a na čtyřech CD ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikačních ploch bude dokladován v digitální podobě pomocí programu EZA (dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a na dvou CD).

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a podle projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:

- „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ vypracované společností AQUA PROCON, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno v září 2013, zakázkové číslo 1350411-18;
- „Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace“ vypracované společností Kovoprojekta Brno a.s., Šumavská 416/15, 602 00 Brno v srpnu 2013, zakázkové číslo 0901-4633-1-610-002-001.0;
- „Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ vypracované společností JV PROJEKT VH s.r.o., Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno v listopadu 2012, zakázkové číslo 12 469

3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 7.4.2015.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu

01.06.2015

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu

23.06.2017

2. Lhůta provádění prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu a přeložkách inženýrských sítí v rámci I. etapy (ulice Šafaříkova, Palackého třída a ulice Vackova v úseku Charvatská - Purkyňova) činí 327 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu a přeložkách inženýrských sítí v rámci II. etapy (ulice Vackova v úseku Palackého třída - Charvatská) činí 267 kalendářních dní.
4. Lhůta provádění prací na obnově vozovky v rámci I. etapy (Palackého třída a ulice Vackova v úseku Charvatská - Purkyňova) činí 115 kalendářních dní.
5. Lhůta provádění prací na obnově vozovky v rámci II. etapy (ulice Vackova v úseku Palackého třída - Charvatská) činí 115 kalendářních dní.
6. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	80 899 998,66 Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II a dále obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
 - pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.
4. Veškeré vícepráce, změny, rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele. Pro ocenění víceprací budou použity položky nabídkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 7.4.2015, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni odpovídající nabídce. Teprve po písemném souhlasu objednatele může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, který bude předložen ihned, nejpozději 5 týdnů před termínem ukončení díla.
5. Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.2 a uplatňuje se na ně režim přenesené daňové povinnosti.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě osmi dílčích faktur a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
1 643 774,- Kč bez DPH	04.08.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- Vackova I. etapa – provedení objektu SO-41 Přeložka vodovodu a SO-43 Přeložka sloupů VO
- Šafaříkova – zahájení prací na SO-10 kanalizace vč. provizorního vodovodu

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
8 561 854,- Kč bez DPH	06.10.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- Vackova I. etapa – zahájení prací na SO 11 kanalizace (úsek Š7-Š14)
- Šafaříkova – SO 10 kanalizace, zahájení prací na SO 11 kanalizační přípojky

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
10 080 680,- Kč bez DPH	09.12.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- Vackova I. etapa - SO 11 kanalizace (úsek Š7-Š14), zahájení prací na SO 12 kanalizační přípojky
- Šafaříkova – dokončení prací
- Palackého třída – provedení SO 30 Přeložka vodovodu a SO 40 přeložka kabelu VO, zahájení prací na SO 10 kanalizace a SO 12 Kanalizační přípojky

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
-----	-----
14 147 463,- Kč bez DPH	04.03.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- Vackova I. etapa – dokončení prací na SO 11 kanalizace a SO 12 kanalizační přípojky, provedení SO 13 Rušení stávajících kan. objektů
- Vackova II. etapa – zahájení prací na SO 11 kanalizace (úsek Š1-Š7)
- Šafaříkova – konec zimní údržby
- Palackého třída – dokončení SO 11 kanalizace a SO 12 kanalizační přípojky

výše 5. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

22 035 469,- Kč bez DPH

6.6.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 5. dílčí faktury :

- Vackova I.etapa – provedení SO 21 vodovodní řady, SO 22 vodovodní přípojky a SO 23 rušení stávajících vodovod. objektů
- Vackova II.etapa – dokončení SO 11 kanalizace a SO 12 kanalizační přípojky, provedení SO 13 rušení stávajících kan. Objektů, SO 42 přeložky sdělovacích kabelů, a SO 43 přeložky sloupů VO, zahájení prací na SO 21 vodovodní řady
- Palackého třída – zapravení vozovky – dokončení prací

výše 6. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

9 253 101,- Kč bez DPH

06.09.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 6. dílčí faktury :

- Vackova I.etapa – zahájení prací na SO 31 komunikace, provedení prací na SO 32 uliční vpusti
- Vackova II.etapa – dokončení prací na SO 21 vodovodní řady, provedení prací SO 22 vodovodní přípojky a SO 23 rušení stáv. vodovod. objektů

výše 7. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 771 383,- Kč bez DPH

12.04.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 7. dílčí faktury :

- Vackova I.etapa – dokončení SO 31 komunikace
- Vackova II.etapa – zahájení prací na SO 31 komunikace a SO 32 uliční vpusti

výše 8. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

7 406 273,- Kč bez DPH

31.10.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 8. dílčí faktury :

- provedení prací, předání díla

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury,
- den uskutečnění zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
- označení díla,
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,

- nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- 5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, 657 33 Brno.
- 6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.
- 7. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 24 měsíců po předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.
- 8. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději v den zahájení prací (čl. III odst. 1 této smlouvy) spolu s projektem stavby ve dvou vyhotoveních. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou stanoveny vyhláškou č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebního deníku všechny předepsané identifikační údaje a zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Dále je zhotovitel povinen vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku a další záznamy dokumentující provádění stavby.

3. Zhotovitel je povinen průběžně zpracovávat tabulky vodovodních přípojek, které bude potvrzovat provozní technik objednatele nad výkopem. Tabulky musí být kontrolovány provozem objednatele a uloženy společně se stavebním deníkem.
4. Záznamy o postupu prací a souvisejících činnostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze technický zástupce objednatele, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (působí-li na staveništi), případně další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru.
5. Zhotovitel bude dále po konzultaci s technickým dozorem stavby do stavebního deníku průběžně zaznamenávat základní technické údaje, zejména skladbu původní vozovky a chodníků, rozměry rýhy, charakter vytěžené zeminy a další informace, které dokumentují rozsah prováděné stavby. Tyto údaje nechá písemně potvrdit technickým zástupcem objednatele.
6. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

VIII. Požadavky na způsob provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré dostupné podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí projednání veškerých potřebných rozhodnutí nezbytných k realizaci díla, např. zvláštní užívání komunikace (ZUK), uzavírku komunikace, povolení vstupů na zelené plochy (zábory veřejného prostranství), kácení dřevin, atd. a předá kopie těchto rozhodnutí technickému dozoru stavby ihned po jejich vydání.
3. Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými platnými normami a předpisy.
4. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
5. Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou, tzn. zhotovitel zajistí předání vzniklého odpadu k dalšímu nakládání či k likvidaci oprávněnému subjektu.
6. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

7. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků, nad rámec předaného staveniště, je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Současně se zápisem výzvy do stavebního deníku zhotovitel informuje technický dozor stavby zasláním e-mailu. V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené.
9. Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) termín provádění zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Náklady na provedené zkoušky jsou součástí ceny díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích.
12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu díla a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je povinen zabezpečit proškolení předpisy BOZP každého pracovníka staveniště. Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (působí-li na staveništi) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
13. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP). Při provádění prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů a rovněž učiní veškeré kroky k ochraně životního prostředí.
14. V případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů stanovených k ochraně životního prostředí na straně zhotovitele, má objednatel právo odmítnout pokračování v provádění prací.

15. Technický dozor stavby je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavby je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor stavby není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
16. Zhotovitel zajistí vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
17. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup.
18. Zhotovitel nesmí manipulovat s armaturami na stávající vodovodní síti. Případnou manipulaci provede na objednávku útvar správy a údržby Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
19. V případě, že z důvodu zásahu do vodovodní sítě bude nutno přerušit dodávku pitné vody odběratelům, je zhotovitel povinen vzniklou skutečnost písemně oznámit provozovateli vodovodní sítě (úsek správy a provozu vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.), technickému zástupci objednatele (útvar inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.) a všem dotčeným odběratelům vody. Rozsah uzavřeného úseku (počátek a konec přerušení) oznámí zhotovitel minimálně 15 dnů před zahájením odstávky, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
20. Zhotovitel uhradí prokázané náklady na uniklou vodu, vzniklé poškozením (činností zhotovitele) provozovaných vodovodních přípojek a řadů, správně vytyčených objednatelům při předání stavení. Zhotovitel také hradí zajištění odstávky vody a náhradní zásobování při provádění propojů vodovodních řadů.
21. Zhotovitel předem projedná s vlastníky přilehlých nemovitostí nebo pozemků přesné umístění orientačních tabulek, vyznačujících polohu vodovodní přípojky nebo armatur na vodovodu. Umístění orientačních tabulek je prováděno v souladu s §7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Tabulky budou umístěny na nemovitostech v souladu s požadavky normy ČSN 755025, podle místních podmínek a s přihlédnutím k požadavkům vlastníka nemovitosti.
22. Objednatel požaduje a zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele při montáži vodovodu budou mít zdravotní průkazy a budou prokazatelně proškoleni o zásadách provozní hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto požadavku bude prováděna technickými zástupci objednatele v průběhu stavby. Školení pracovníků zhotovitele lze zajistit prostřednictvím provozovatele vodovodní sítě (Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., vodárenská sekce), jehož vybraní zaměstnanci jsou oprávněni ke školení dalších osob.
23. Zhotovitel zajistí příjezd a vjezd do jednotlivých objektů dotčených stavbou.
24. Zhotovitel před zahájením prací projedná se zástupcem objednatele postup prací.

25. Zhotovitel je povinen před zahájením prací dle této smlouvy pojistit stavbu proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše sjednané ceny stavby dle této smlouvy. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu díla.
26. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodnou událost nejméně ve výši 100 mil. Kč.
27. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu všech osob pohybujících se po staveništi proti úrazu.
28. Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek subdodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci subdodávky s pojistným plnění alespoň ve sjednané ceně subdodávky.
29. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
30. Zhotovitel bude v předstihu informovat místně příslušný ÚMČ o zahájení a plánovaném průběhu prací (uzavírkách).
31. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.
32. Zhotovitel bude stavbu koordinovat se stavbami koordinujících investorů. Jedná se o stavby:
- Brno, Šafaříkova – oprava komunikace (Brněnské komunikace a.s.),
 - Brno, Šafaříkova – oprava vodovodu (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.),
 - Reko MS Brno Vackova (RWE GasNet, s.r.o.),
 - Reko MS Brno Matulkova (RWE GasNet, s.r.o.),
 - Reko MS Brno Vodova (RWE GasNet, s.r.o.),
 - Oprava plynovodu Barvičova (RWE GasNet, s.r.o.),
 - Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Dobrovského (Ředitelství silnic a dálnic ČR)
 - Brno, Vackova – oprava chodníků (Brněnské komunikace a.s.).

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

1. Vlastníkem objektů, které jsou předmětem rekonstrukce, zůstává objednatel. Vlastnické právo nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele.
2. Nebezpečí škody na díle nebo nebezpečí zničení díla nese zhotovitel do termínu předání díla objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram převímky. Následně svolá objednatel předávací a převímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u převímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (4 x kompletní vytištěné paré),
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - stavební deník,
 - tabulky vodovodních přípojek (3x v tištěné podobě),
 - tabulky kanalizačních přípojek (3x v tištěné podobě),
 - geodetické zaměření dokončeného díla (4x v tištěné podobě a 4x na CD),
 - zaměření realizované obnovy komunikačních ploch v digitální podobě pomocí programu EZA (2x na CD),
 - doklad o nakládání s odpady (doklady budou obsahovat údaje o druhu a množství odpadu a identifikační údaje subjektu, kterému byl odpad předán).
3. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
4. V zápisu o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 30 dnů po předání díla.
5. Dílo bude prosto vad a nedodělků, pokud se smluvní strany při předání dokončeného díla z objektivních důvodů nedohodnou jinak.

XI. Vady díla a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
2. Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
4. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v trvání 60 měsíců. Běh záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy došlo k předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dokončené a předané dílo má, a po celou dobu záruky bude mít, vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je řádné užívání díla a provádění běžné údržby díla objednatelem. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

XII. Platnost smlouvy, odstoupení, sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků dle čl. X odst. 5 této smlouvy, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí zápisu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.
3. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že koordinátor BOZP při své návštěvě staveniště prokáže, že více pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. této smlouvy. Na základě takového zápisu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o porušení předpisů BOZP či plánu BOZP, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli a objednateli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena vůči celkové ceně díla při vystavení konečné faktury.
5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady majetkové či nemajetkové újmy. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti majetková či nemajetková újma, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.
7. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
8. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 30 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 30 dnů.
9. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací nabídkovým rozpočtem stavebních objektů (nabídka zhotovitele ze dne 7.4.2015) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

XIII. Dodatky a změny smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.
2. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.
4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací


V Brně dne
Za objednatele: 22 -05- 2015



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.


.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne
Za zhotovitele: 18 -05- 2015



.....
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti D.I.S., spol. s r.o.

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO
spol. s r. o.
BRNO – Medlářky, Hudcova 588/700
PSČ 621 00



.....
Jiří Lutonský, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Brno, Šatavíkova - rekonstrukce kanalizace
Brno, Palackého třída - drobná rekonstrukce
Brno, Vackova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

ROK		2015												2016												2017												POZNÁMKA OMEZENÍ TERMINU		CENA BIZ DPH	
MĚSÍC		V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Průběžná rekonstrukce železnice																																									
Přeliská kablu D7																																									
Provozovní vodovod																																									
SO 10 Kanalizace																																									
SO 11 Kanalizační přípojky																																									
Průchodné IV																																									
Rozpočtové náklady																																									
Koordinační služby VO																																									
Koordinační stavby																																									
Oprava vodovodu																																									
Oprava VO																																									
Oprava komunikace																																									
Oprava železniční trasy - drobná rekonstrukce na kanalizaci s/n																																									
SO 10 Kanalizace																																									
SO 20 Kanalizační přípojky																																									
SO 30 Přeliská vodovodu																																									
SO 40 Přeliská kabelu VO																																									
SO 90 Opatření rozpočtové náklady																																									
Zapráven vozovky																																									
SO 11 Kanalizační přípojky																																									
SO 12 Kanalizační přípojky																																									
SO 13 Kanalizační přípojky																																									
SO 14 Kanalizační přípojky																																									
SO 15 Kanalizační přípojky																																									
SO 16 Kanalizační přípojky																																									
SO 17 Kanalizační přípojky																																									
SO 18 Kanalizační přípojky																																									
SO 19 Kanalizační přípojky																																									
SO 20 Kanalizační přípojky																																									
SO 21 Kanalizační přípojky																																									
SO 22 Kanalizační přípojky																																									
SO 23 Kanalizační přípojky																																									
SO 24 Kanalizační přípojky																																									
SO 25 Kanalizační přípojky																																									
SO 26 Kanalizační přípojky																																									
SO 27 Kanalizační přípojky																																									
SO 28 Kanalizační přípojky																																									
SO 29 Kanalizační přípojky																																									
SO 30 Kanalizační přípojky																																									
SO 31 Kanalizační přípojky																																									
SO 32 Kanalizační přípojky																																									
SO 33 Kanalizační přípojky																																									
SO 34 Kanalizační přípojky																																									
SO 35 Kanalizační přípojky																																									
SO 36 Kanalizační přípojky																																									
SO 37 Kanalizační přípojky																																									
SO 38 Kanalizační přípojky																																									
SO 39 Kanalizační přípojky																																									
SO 40 Kanalizační přípojky																																									
SO 41 Kanalizační přípojky																																									
SO 42 Kanalizační přípojky																																									
SO 43 Kanalizační přípojky																																									
SO 44 Kanalizační přípojky																																									
SO 45 Kanalizační přípojky																																									
SO 46 Kanalizační přípojky																																									
SO 47 Kanalizační přípojky																																									
SO 48 Kanalizační přípojky																																									
SO 49 Kanalizační přípojky																																									
SO 50 Kanalizační přípojky																																									
SO 51 Kanalizační přípojky																																									
SO 52 Kanalizační přípojky																																									
SO 53 Kanalizační přípojky																																									
SO 54 Kanalizační přípojky																																									
SO 55 Kanalizační přípojky																																									
SO 56 Kanalizační přípojky																																									
SO 57 Kanalizační přípojky																																									
SO 58 Kanalizační přípojky																																									
SO 59 Kanalizační přípojky																																									
SO 60 Kanalizační přípojky																																									
SO 61 Kanalizační přípojky																																									
SO 62 Kanalizační přípojky																																									
SO 63 Kanalizační přípojky																																									
SO 64 Kanalizační přípojky																																									
SO 65 Kanalizační přípojky																																									
SO 66 Kanalizační přípojky																																									
SO 67 Kanalizační přípojky																																									
SO 68 Kanalizační přípojky																																									
SO 69 Kanalizační přípojky																																									
SO 70 Kanalizační přípojky																																									
SO 71 Kanalizační přípojky																																									
SO 72 Kanalizační přípojky																																									
SO 73 Kanalizační přípojky																																									
SO 74 Kanalizační přípojky																																									
SO 75 Kanalizační přípojky																																									
SO 76 Kanalizační přípojky																																									
SO 77 Kanalizační přípojky																																									
SO 78 Kanalizační přípojky																																									
SO 79 Kanalizační přípojky																																									
SO 80 Kanalizační přípojky																																									
SO 81 Kanalizační přípojky																																									
SO 82 Kanalizační přípojky																																									
SO 83 Kanalizační přípojky																																									
SO 84 Kanalizační přípojky																																									
SO 85 Kanalizační přípojky																																									
SO 86 Kanalizační přípojky																																									
SO 87 Kanalizační přípojky																																									
SO 88 Kanalizační přípojky																																									
SO 89 Kanalizační přípojky																																									
SO 90 Kanalizační přípojky																																									
SO 91 Kanalizační přípojky																																									
SO 92 Kanalizační přípojky																																									
SO 93 Kanalizační přípojky																																									
SO 94 Kanalizační přípojky																																									
SO 95 Kanalizační přípojky																																									
SO 96 Kanalizační přípojky																																									
SO 97 Kanalizační přípojky																																									
SO 98 Kanalizační přípojky																																									
SO 99 Kanalizační přípojky																																									
SO 100 Kanalizační přípojky																																									
SO 101 Kanalizační přípojky																																									
SO 102 Kanalizační přípojky																																									
SO 103 Kanalizační přípojky																																									
SO 104 Kanalizační přípojky																																									
SO 105 Kanalizační přípojky																																									
SO 106 Kanalizační přípojky																																									
SO 107 Kanalizační přípojky																																									
SO 108 Kanalizační přípojky																																									
SO 109 Kanalizační přípojky																																									
SO 110 Kanalizační přípojky																																									
SO 111 Kanalizační přípojky																																									
SO 112 Kanalizační přípojky																																									
SO 113 Kanalizační přípojky																																									
SO 114 Kanalizační přípojky																																									
SO 115 Kanalizační přípojky																																									
SO 116 Kanalizační přípojky																																									
SO 117 Kanalizační přípojky																																									
SO 118 Kanalizační přípojky																																									
SO 119 Kanalizační přípojky																																									
SO 120 Kanalizační přípojky																																									
SO 121 Kanalizační přípojky																																									
SO 122 Kanalizační přípojky																																									
SO 123 Kanalizační přípojky																																									
SO 124 Kanalizační přípojky																																									
SO 125 Kanalizační přípojky																																									
SO 126 Kanalizační přípojky																																									
SO 127 Kanalizační přípojky																																									
SO 128 Kanalizační přípojky																																									
SO 129 Kanalizační přípojky																																									
SO 130 Kanalizační přípojky																																									
SO 131 Kanalizační přípojky																																									
SO 132 Kanalizační přípojky																																									
SO 133 Kanalizační přípojky																																									
SO 134 Kanalizační přípojky																																									
SO 135 Kanalizační přípojky																																									
SO 136 Kanalizační přípojky																																									
SO 137 Kanalizační přípojky																																									
SO 138 Kanalizační přípojky																																									
SO 139 Kanalizační přípojky																																									
SO 140 Kanalizační přípojky																																									
SO 141 Kanalizační přípojky																																									
SO 142 Kanalizační přípojky																																									
SO 143 Kanalizační přípojky																																									
SO 144 Kanalizační přípojky																																									
SO 145 Kanalizační přípojky																																									
SO 146 Kanalizační přípojky																																									
SO 147 Kanalizační přípojky																																									
SO 148 Kanalizační přípojky																																									
SO 149 Kanalizační přípojky																																									
SO 150 Kanalizační přípojky																																									
SO 151 Kanalizační přípojky																																									
SO 152 Kanalizační přípojky																																									
SO 153 Kanalizační přípojky																																									
SO 154 Kanalizační přípojky																																									
SO 155 Kanalizační přípojky																																									
SO 156 Kanalizační přípojky																																									
SO 157 Kanalizační přípojky																																									
SO 158 Kanalizační přípojky																																									
SO 159 Kanalizační přípojky																																									
SO 160 Kanalizační přípojky																																									
SO 161 Kanalizační přípojky																																									
SO 162 Kanalizační přípojky																																									
SO 163 Kanalizační přípojky																																									
SO 164 Kanalizační přípojky																																									
SO 165 Kanalizační přípojky																																									
SO 166 Kanalizační přípojky																																									
SO 167 Kanalizační přípojky																																									
SO 168 Kanalizační přípojky																																									
SO 169 Kanalizační přípojky																																									
SO 170 Kanalizační přípojky																																									
SO 171 Kanalizační přípojky																																									
SO 172 Kanalizační přípojky																																									
SO 173 Kanalizační přípojky																																									
SO 174 Kanalizační přípojky																																									
SO 175 Kanalizační přípojky																																									
SO 176 Kanalizační přípojky																																									
SO 177 Kanalizační přípojky																																									
SO 178 Kanalizační přípojky																																									
SO 179 Kanalizační přípojky																																									
SO 180 Kanalizační přípojky																																									
SO 181 Kanalizační přípojky																																									
SO 182 Kanalizační přípojky																																									
SO 183 Kanalizační přípojky																																									
SO 184 Kanalizační přípojky																																									
SO 185 Kanalizační přípojky																																									
SO 186 Kanalizační přípojky																																									
SO 187 Kanalizační přípojky																																									
SO 188 Kanalizační přípojky																																									
SO 189 Kanalizační přípojky																																									
SO 190 Kanalizační přípojky																																									
SO 191 Kanalizační přípojky																																									
SO 192 Kanalizační přípojky																																									
SO 193 Kanalizační přípojky																																									
SO 194 Kanalizační přípojky																																									
SO 195 Kanalizační přípojky																																									
SO 196 Kanalizační přípojky																																									
SO 197 Kanalizační přípojky																																									
SO 198 Kanalizační přípojky																																									
SO 199 Kanalizační přípojky																																									
SO 200 Kanalizační přípojky																																									
SO 201 Kanalizační přípojky																																									
SO 202 Kanalizační přípojky																																									
SO 203 Kanalizační přípojky																																									
SO 204 Kanalizační přípojky																																									
SO 205 Kanalizační přípojky																																									
SO 206 Kanalizační přípojky																																									
SO 207 Kanalizační přípojky																																									
SO 208 Kanalizační přípojky																																									
SO 209 Kanalizační přípojky																																									
SO 210 Kanalizační přípojky																																									
SO 211 Kanalizační přípojky																																									
SO 212 Kanalizační přípojky																																									
SO 213 Kanalizační přípojky																																									
SO 214 Kanalizační přípojky																																									
SO 215 Kanalizační přípojky																																									
SO 216 Kanalizační přípojky																																									
SO 217 Kanalizační přípojky																																									
SO 218 Kanalizační přípojky																																									
SO 219 Kanalizační přípojky																																									
SO 220 Kanalizační přípojky																																									
SO 221 Kanalizační přípojky																																									
SO 222 Kanalizační přípojky																																									
SO 223 Kanalizační přípojky																																									
SO 224 Kanalizační přípojky																																									
SO 225 Kanalizační přípojky																																									
SO 226 Kanalizační přípojky																																									
SO 227 Kanalizační přípojky																																									
SO 228 Kanalizační přípojky																																									
SO 229 Kanalizační přípojky																																									
SO 230 Kanalizační přípojky																																									
SO 231 Kanalizační přípojky																																									
SO 232 Kanalizační přípojky																																									
SO 233 Kanalizační přípojky																																									
SO 234 Kanalizační přípojky																																									
SO 235 Kanalizační přípojky																																									
SO 236 Kanalizační přípojky																																									
SO 237 Kanalizační přípojky																																									
SO 238 Kanalizační přípojky																																									
SO 239 Kanalizační přípojky																																									
SO 240 Kanalizační přípojky																																									
SO 241 Kanalizační přípojky																																									
SO 242 Kanalizační přípojky																																									
SO 243 Kanalizační přípojky																																									
SO 244 Kanalizační přípojky																																									
SO 245 Kanalizační přípojky																																									
SO 246 Kanalizační přípojky																																									
SO 247 Kanalizační přípojky																																									
SO 248 Kanalizační přípojky																																									
SO 249 Kanalizační přípojky																																									
SO 250 Kanalizační přípojky																																									
SO 251 Kanalizační přípojky																																									
SO 252 Kanalizační přípojky																																									
SO 253 Kanalizační přípojky																																									
SO 254 Kanalizační přípojky																																									
SO 255 Kanalizační přípojky																																									
SO 256 Kanalizační přípojky																																									
SO 257 Kanalizační přípojky																																									
SO 258 Kanalizační přípojky																																									
SO 259 Kanalizační přípojky																																									
SO 260 Kanalizační přípojky																																									
SO 261 Kanalizační přípojky																																									
SO 262 Kanalizační přípojky																																									
SO 263 Kanalizační přípojky																																									
SO 264 Kanalizační přípojky																																									
SO 265 Kanalizační přípojky																																									
SO 266 Kanalizační přípojky																																									
SO 267 Kanalizační přípojky																																									
SO 268 Kanalizační přípojky																																									
SO 269 Kanalizační přípojky																																									
SO 270 Kanalizační přípojky																																									
SO 271 Kanalizační přípojky																																									
SO 272 Kanalizační přípojky																																									
SO 273 Kanalizační přípojky																																									
SO 274 Kanalizační přípojky																																									
SO 275 Kanalizační přípojky																																									
SO 276 Kanalizační přípojky																																									
SO 277 Kanalizační přípojky																																									
SO 278 Kanalizační přípojky																																									
SO 279 Kanalizační přípojky																																									
SO 280 Kanalizační přípojky																																									
SO 281 Kanalizační přípojky																																									
SO 282 Kanalizační přípojky																																									
SO 283 Kanalizační přípojky																																									
SO 284 Kanalizační přípojky																																									
SO 285 Kanalizační přípojky																																									
SO 286 Kanalizační přípojky																																									
SO 287 Kanalizační přípojky																																									
SO 288 Kanalizační přípojky																																									
SO 289 Kanalizační přípojky																																									
SO 290 Kanalizační přípojky																																									
SO 291 Kanalizační přípojky																																									
SO 292 Kanalizační přípojky																																									
SO 293 Kanalizační přípojky																																									
SO 294 Kanalizační přípojky																																									
SO 295 Kanalizační přípojky																																									
SO 296 Kanalizační přípojky																																									
SO 297 Kanalizační přípojky																																									
SO 298 Kanalizační přípojky																																									
SO 299 Kanalizační přípojky																																									
SO 300 Kanalizační přípojky																																									
SO 301 Kanalizační přípojky																																									
SO 302 Kanalizační přípojky																																									
SO 303 Kanalizační přípojky																																									
SO 304 Kanalizační přípojky																																									
SO 305 Kanalizační přípojky																																									
SO 306 Kanalizační přípojky																																									
SO 307 Kanalizační přípojky																																									
SO 308 Kanalizační přípojky																																									
SO 309 Kanalizační přípojky																																									
SO 310 Kanalizační přípojky																																									
SO 311 Kanalizační přípojky																																									
SO 312 Kanalizační přípojky																																									
SO 313 Kanalizační přípojky																																									
SO 314 Kanalizační přípojky																																									
SO 315 Kanalizační přípojky																																									
SO 316 Kanalizační přípojky																																									
SO 317 Kanalizační přípojky																																									
SO 318 Kanalizační přípojky																																									
SO 319 Kanalizační přípojky																																									
SO 320 Kanalizační přípojky																																									
SO 321 Kanalizační přípojky																																									
SO 322 Kanalizační přípojky																																									
SO 323 Kanalizační přípojky																																									
SO 324 Kanalizační přípojky																																									
SO 325 Kanalizační přípojky																																									
SO 326 Kanalizační přípojky																																									
SO 327 Kanalizační přípojky																																									
SO 328 Kanalizační přípojky																																									
SO 329 Kanalizační přípojky																																									
SO 330 Kanalizační přípojky																																									
SO 331 Kanalizační přípojky																																									
SO 332 Kanalizační přípojky																																									
SO 333 Kanalizační přípojky																																									
SO 334 Kanalizační přípojky																																									
SO 335 Kanalizační přípojky																																									
SO 336 Kanalizační přípojky																																									
SO 337 Kanalizační přípojky																																									
SO 338 Kanalizační přípojky																																									
SO 339 Kanalizační přípojky																																									
SO 340 Kanalizační přípojky																																									
SO 341 Kanalizační přípojky																																									
SO 342 Kanalizační přípojky																																									
SO 343 Kanalizační přípojky																																									
SO 344 Kanalizační přípojky																																									
SO 345 Kanalizační přípojky																																									
SO 346 Kanalizační přípojky																																									
SO 347 Kanalizační přípojky																																									
SO 348 Kanalizační přípojky																																									
SO 349 Kanalizační přípojky																																									
SO 350 Kanalizační přípojky																																									
SO 351 Kanalizační přípojky																																									
SO 352 Kanalizační přípojky																																									
SO 353 Kanalizační přípojky																																									
SO 354 Kanalizační přípojky																																									
SO 355 Kanalizační přípojky																																									
SO 356 Kanalizační přípojky																																									
SO 357 Kanalizační přípojky																																									
SO 358 Kanalizační přípojky																																									
SO 359 Kanalizační přípojky																																									
SO 360 Kanalizační přípojky																																									
SO 361 Kanalizační přípojky																																									
SO 362 Kanalizační přípojky																																									
SO 363 Kanalizační přípojky																																									
SO 364 Kanalizační přípojky																																									
SO 365 Kanalizační přípojky																																									
SO 366 Kanalizační přípojky																																									
SO 367 Kanalizační přípojky																																									
SO 368 Kanalizační přípojky																																									
SO 369 Kanalizační přípojky																																									
SO 370 Kanalizační přípojky																																									
SO 371 Kanalizační přípojky																																									
SO 372 Kanalizační přípojky																																									
SO 373 Kanalizační přípojky																																									
SO 374 Kanalizační přípojky																																									
SO 375 Kanalizační přípojky																																									
SO 376 Kanalizační přípojky																																									
SO 377 Kanalizační přípojky																																									
SO 378 Kanalizační přípojky																																									
SO 379 Kanalizační přípojky																																									
SO 380 Kanalizační přípojky																																									
SO 381 Kanalizační přípojky																																									
SO 382 Kanalizační přípojky																																									
SO 383 Kanalizační přípojky																																									
SO 384 Kanalizační přípojky																																									
SO																																									

[illegible]

18.05.2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

22-05-2015

Zpracoval: Ing. Hégr Jaroslav

za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., za kterou jedná Ing. Ladislav Haška, generální ředitel

Jiří Lutonský, jednatel společnosti
Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Richard Lang,
jednatel společnosti D.I.S. spol. s r. o.

DLS, spol. s r.o.
Křížkova 309/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616