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a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku st. 1167 v kú Přerov I - Město, na pozemku se nachází 
bytový dům, předání staveniště bude provedeno protokolárně, převzetí taktéž. Pozemek je 
v majetku stavebníka. Přístup na staveniště je ze stávajícího chodníku a místní komunikace. 
Zařízení staveniště a lešení bude provedeno pozemku 5032 a 5034 a 5040, který není v majetku 
stavebníka. Úpravy staveniště se nepředpokládají, deponie ani mezideponie nebudou zřízeny. 
Lešení bude postaveno kolem celého objektu. Lešení bude opatřeno ochrannou sítí a výplně 
otvorů zalepeny. Předání pozemku a převzetí zpět bude provedeno protokolárně a pozemek bude 
po ukončení prací uveden do původního stavu. Lešení v místě vstupů do objektu musí umožnit 
bezpečný průchod chodců a ochranu osob vstupujících do objektu. S majitelem pozemku pro 
stavbu lešení bude sepsána dohoda ohledně záboru pozemku. Celý obvod bude po celou dobu 
výstavby oplocen.  

b) významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby zajistí vytyčení všech sítí v místě staveniště. 
Realizace stavebních úprav objektu se neobejde bez nutnosti provádět stavební práce v 
ochranných pásmech inženýrských sítí a stromů. Ochranná pásma jsou stanovena následovně: 

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/2000 Sb.  

u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče 
vedení na obě jeho strany: 

1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace 7 m  

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací 2 m  

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení 1 m  

35 kV až 110 kV 12 m  

110 kV až 220 kV 15 m  

220 kV až 400 kV 20 m  

nad 400 kV 30 m  

závěsné kabelové vedení 110 kV 2 m  

zařízení vlastní telekom. sítě držitele licence 1 m  

u podzemního vedení: 

do 110 kV 1 m od krajního kabelu oboustranně 

nad 110 kV 3 m od krajního kabelu oboustranně 

u elektrických stanic  

u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od 
vnějšího líce obvodového zdiva, 
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u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí - 7 m, 

u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 
kV na úroveň nízkého napětí - 2 m, 

u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění 

U výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 
m kolmo na oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb.  

u nízkotlakých  a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v 
zastavěném území obce - 1 m na obě strany od půdorysu, 

u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu 

u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000 Sb. 

u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanal.stok - dáno zákonem č.274/2001Sb. 

ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně - 1,5m 

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m 

c) u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo 
v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenost od vnějšího líce potrubí na obě 
strany zvyšuje o 1,0 m 

Ochranná pásma podzemních telekomunikačních zařízení - dle §92 zákona č. 151/2000 Sb. 

činí 1,5m po stranách krajního vedení 

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle zastavěná území a rozumí se 
jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:  

100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo 
od osy větvě jejich křižovatek  

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních 
komunikací I. třídy 

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní 
komunikace II. Třídy. 

Ochrana stromů a ploch vegetací při stavebních činnostech dle ČSN DIN 18920. 

Před zahájením zemních prací je nutné požádat správce jednotlivých sítí o jejich vytýčení a zemní 
práce provádět za technického dozoru příslušných správců sítí. Zemní práce v blízkosti jednotlivých 
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inženýrských sítí je nutno provádět pouze ručně a za zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k jejich 
poškození a podle požadavků jednotlivých správců sítí. 

V případě, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí, je nutné tyto sítě vyvěsit, nebo jinak 
zajistit proti poškození pracovníky stavby, jinou osobou, nebo působením vnějších vlivů. Křížení a 
vzdálenosti jednotlivých sítí technického vybavení v souběhu budou řešeny dle ČSN 73 6005. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Staveniště bude napojeno na zdroje elektřiny a vody, které se nacházejí v objektu. Dodavatel 
zajistí měření poměrovými měřidly, stav měřidel bude zapsán do stavebního deníku, po předání 
stavby bude provedeno vyúčtování.  

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Stavební firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a 
prachem okolí. Stavební práce budou prováděny od 7.00 hodin do 17.00 hodin. 

Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména u vjezdu na 
staveniště opatřeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 

Zhotovitel zveřejní na viditelném přístupném místě na staveništi důležitá telefonní čísla a doplní 
dalšími podrobnostmi ve smyslu platných předpisů, vyhlášek a stavebního povolení. 

Hasičská záchranná služba 150 

První pomoc 155 

Policie ČR 158 

Městská policie 156 

Poruchy plynu 159 

 Generální dodavatel je povinen provádět stavbu v souladu s platnými předpisy BOZP a 
dalšími právními předpisy. 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Staveniště neohrozí žádné veřejné zájmy. 

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště bude sloužit pozemek st. 1167 v kú Přerov I - Město, na kterém bude 
umístěn sklad materiálu, mobilní WC zhotovitele bude umístěno na pozemku 5032 nebo 5034. 
Před předáním pozemků pro zařízení staveniště bude provedeno protokolární převzetí, po 
dokončení stavby musí být pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán zpět. 

Objekty zařízení staveniště budou před kolaudací stavby odstraněny. Zařízení staveniště se 
bude řídit zvyklostí dodavatele stavby a svým umístěním dle průběhu prací na staveništi, ale tak 
aby nemělo negativní vliv na okolí a neomezovalo okolní aktivity. Detailní řešení zařízení staveniště 
bude řešeno v POV dodavatele stavby. 
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g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Nepředpokládají se žádné stavby, které vyžadují ohlášení. 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Za bezpečnost práce a technických zařízení při výstavbě zodpovídá dodavatel stavby. Dodavatel 
stavebních prací je zejména povinen: 

- vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 

- vybavit všechny osoby vstupující na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 

- v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce 

- součástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, pracovníci 
musí být prokazatelně seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká 

- zajistit způsobilost svých pracovníků a jejich vybavení 

- při přebírání staveniště (pracoviště) je hlavní dodavatel stavby povinen prokazatelně seznámit 
ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské 
dokumentaci 

- vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou součástí 
hospodářské smlouvy 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržet ustanovení vyhlášky č. 324/90 Sb., 309/2006 Sb., 
n.v. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

V případě výskytu některých skutečností rozhodujících dle § 15 zákona 309/2006 Sb. nebo nařízení 
vlády 591/2006 Sb. během stavby nebo při provedení změny, jež by splňovala podmínky výše 
uvedeného zákona a nařízení vlády je nutné zpracovat plán BOZP, případně zajistit na stavbu 
koordinátora BOZP. (povinnost investora stavby). 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Prováděním stavebních úprav nebude ohroženo životní prostředí, na staveništi nebudou 
prováděny žádné práce, které by svým charakterem ohrožovaly životní prostředí. 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Celková doba výstavby se předpokládá cca 4 měsíce 

 


