

SMLOUVA O DÍLO

č. 49/2013

uzavřená ve smyslu ustanovení §536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů

na akci: „Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Tesařství Drápal s.r.o.

Sídlo: Viničné Šumice 179, 664 06 Viničné Šumice

Zastoupen: Ing. Lukáš Drápal

IČ: 269 36 178

DIČ: CZ 269 36 178

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 46519, KS v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1562838379/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Lukáš Drápal, tel. 724266443

b) technických Ing. Lukáš Drápal, tel. 724266443

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Slavkov u Brna

Sídlo: Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 61729710

Zastoupen: Mgr. Milan Vavro - farář

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Pavel Galata – zástupce pro věci
technické děkanství slavkovského,

(dále jen „objednatel“)

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací na akci:

„Kostel Panny Marie Bolestné – obnova střechy“

Hlavní stavební práce:

- Tesařské
- Pokrývačské
- Klempířské

2.1 Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované dokumentace zprac. Firmou OK Pyrus, s.r.o. - prosinec 2012, oceněného výkazu výměr, v souladu se závazným stanoviskem vydaným MěÚ Slavkov u Brna - OŽP, č.j. ŽP/23011-12/4790-2012/Zav a se stavebním povolením vydaným SÚ ve Slavkově u Brna

2.2 Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je

třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

- 2.3 Místem plnění předmětu díla je Kaple Panny Marie Bolestné v Němčanech, parc. č. 501, k. ú. Němčany
- 2.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná v hodnotě (se zaokrouhlením):
- | | |
|-----------------------------|--------------|
| Základ pro cenu bez DPH 21% | 659 754,- Kč |
| Cena DPH 21% | 138 548,- Kč |
| CENA CELKEM | 798 302,- Kč |
- 3.2 Podkladem pro stanovení ceny stavebních prací je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku stavebních prací v platném znění k datu víceprací.
- 3.3 Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.4 Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.5 V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok počínaje rokem 2013.

4. Doba plnění

- 4.1 Zahájení prací: 8. 4. 2013
- 4.2 Ukončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště: rok 2015
- 4.3 V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací a po řádném předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli vystaví zhotovitel fakturu. Objednatel uhradí fakturu převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Faktura musí být doručena do účtárny

(podatelny) objednatel a musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví.

- 5.2 Faktura bude vystavena na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.4 Faktura bude mít následující náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
 - c) předmět fakturovaného plnění
 - d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
 - f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH
- 5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti dle odstavce 6 tohoto článku. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
- 5.6 Předáním díla, či dokončené etapy díla, objednatel nabývá majetková práva k dílu, to znamená, že má právo dílo nebo jeho části využívat všemi možnými způsoby v neomezeném rozsahu.
- 5.7 Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

6. Smluvní pokuty

- 6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,5 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2 Objednatel zaplatí smluvní pokutu zhotoviteli za prodlení s uhrazením odsouhlasené faktury, a to **0,5 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla a to **1000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.4 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **1000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5 Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.
- 7.4 Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

- 7.5 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii. V místě kaple není zdroj pitné vody. Dodavatel si zajistí zásobování vodou pro účely provedení díla.
- 7.6 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 8.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.7 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržívat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.8 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.9 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.10 Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

- 9.2 Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3 Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3.
- 10.5 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

11. Záruky

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.
- 11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 11.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

- 11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.9 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

12. Změna smlouvy

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 12.3 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude přidělena státní dotace, na které je objednatel závislý, může objednatel odstoupit od smlouvy bez úhrady odstupného, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak například posunutím termínu plnění na následující kalendářní rok.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1 Obě smluvní strany se v souladu s ustanovením §262 obchodního zákoníku dohodly, že jejich závazkové vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními tohoto zákoníku.
- 13.2 Dodavatel se zavazuje, že v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 13.4 Právní účinky této smlouvy jsou ve smyslu ustanovení § 36, odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění, vázány na odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.
- 13.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Ve Slavkově u Brna, dne 1. 3. 2013

**Rímskokatolická farnost
SLAVKOV U BRNA
Malinovského 2
684 01 Slavkov u Brna**

.....
za objednatele:

Ve Slavkově u Brna, dne 1. 3. 2013

TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o.
střešní konstrukce, stavby, zahradní objekty
664 06 Vlničné Šumice 179
IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178
tel.: 544 251 226, fax: 544 251 019

.....
za zhotovitele:

Ch. 449/13

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVA

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVÁLÍ

V Brně dne 6.3.2013



notář





ordinář

POLOŽKOVÝ ROZPOČETcenová soustava **ÚRS PRAHA**

Rozpočet:	2013-02-11-01 Kostel_Němčany	
Akce:	Kostel Panny Marie Bolesné - obnova střechy	
Stavba:	Kostel Panny Marie Bolesné, Němčany	
Projektant:		Základní rozpočet
Objednatel:	Římskokatolická farnost Slavkov u Brna Malinovského 2, 68401 Slavkov u Brna	JKSO:
Počet listů:	4	SKP:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: Tesařství Drápal, s.r.o., Viničné Šumice 179, 66406 IČ: 26936178

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady		
HSV celkem:	24528	
PSV celkem:	630326	
MONTÁŽE celkem:	4900	
Směrná cena ÚRS celkem:	659754	
NUS celkem:	0	
inženýrská činnost:	0	
VRN celkem:	0	
vypracoval:	za zhotovitele:	za objednatele:
TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. jmeno: Lukáš Drápal 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 tel: 544 251 226, fax: 544 251 019	TESAŘSTVÍ DRÁPAL s.r.o. jmeno: Lukáš Drápal 664 06 Viničné Šumice 179 IČ: 269 36 178, DIČ: CZ26936178 tel: 544 251 226, fax: 544 251 019	Římskokatolická farnost SLAVKOV U BRNA Malinovského 2 684 01 Slavkov u Brna
podpis: 	podpis: 	podpis: 
základ pro DPH:		659754 Kč
DPH 21%:		138548 Kč
Cena za objekt:		798302 Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla **ÚRS PRAHA**
 Cenová soustava **ÚRS PRAHA 2011**.
 vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	stavební díl	VRN	HSV	PSV	MONTÁŽE	
9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE - BOUR		21125			Kč
94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY		1863			Kč
99	PŘESUN HMOT		1540			Kč
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ			275627		Kč
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ			46964		Kč
765	KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ			272613		Kč
767	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ			3000		Kč
783	NÁTĚRY			32122		Kč
74-M	ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE				4900	Kč
						Kč
CELKEM:		0	24528	630326	4900	Kč

Zpracováno podle metodiky stanovení ceny stavebního díla ÚRS PRAHA
Cenová soutava ÚRS PRAHA 2011.
vypr.: Tesařství Drápal, s.r.o.

POLOŽKY ROZPOČTU

p.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
	HSV	Práce a dodávky HSV				
		9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE- BOURÁNÍ				
1	997013011	Vyklízení sutí z prostorů přes 15m2	m3	3	180	540
2	975073121	Podchycení střešních vazníků v do 3,5m, do1,5t/m	m	80	64	5120
3	952902501	Čištění podkroví střech budov zametením po ukončení s m2		211	12	2532
4	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro t t		35	20	700
5	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo mezist t		35	50	1750
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku t		525	9,3	4883
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na sk t		35	160	5600
		94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ STROJE				
8	949101112	Lešení pomocné pro objekty v do 3,5m, do 150 kg/m2	m2	40,5	46	1863
		99 PŘESUN HMOT				
9	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	1,1	1400	1540
	PSV	Práce a dodávky PSV				
		762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				
10	762311811	Demontáž kotevních želez pro zpětné použití	ks	23	14	322
11	762311103	Zpětné osazení kotevních želez	ks	23	14	322
12	762331911	Vyřezání části střešní vazby do 120cm2, do 3m	m	30	95,4	2862
13	762331921	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 3m	m	28,7	122	3501
14	762331921T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 224cm2, m		19	0	0
15	762331922	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 5m	m	33,2	102	3386
16	762331922T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 224cm2, m		35	0	0
17	762331923	Vyřezání části střešní vazby do 224cm2, do 8m	m	29	92	2668
18	762331923T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 224cm2, m		16,5	0	0
19	762331931	Vyřezání části střešní vazby do 288cm2, do 3m	m	18	152	2736
20	762331931T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 288cm2, m		5,6	0	0
21	762331932	Vyřezání části střešní vazby do 288cm2, do 5m	m	9	136	1224
22	762331932T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 288cm2, m		7,6	0	0
23	762331941	Vyřezání části střešní vazby do 450cm2, do 3m	m	36	169	6084
24	762331941T	Technologické vyřezání části střešní vazby do 450cm2, m		7	0	0
25	762331942	Vyřezání části střešní vazby do 450cm2, do 5m	m	10	156	1560
26	762331943	Vyřezání části střešní vazby do 450cm2, do 8m	m	6	139	834
27	762331951	Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, do 3m	m	2,5	186	465
28	762331952	Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, do 5m	m	7	172	1204
29	762331953	Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, do 8m	m	6	156	936
30	762331954	Vyřezání části střešní vazby přes 450cm2, nad 8m	m	24	139	3336
31	762082430	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu	ks	56	173	9688
32	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 120cm2	m	30	157	4710
33	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 224cm2	m	161,4	197	31796
34	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do 288cm2	m	40,2	264	10613
35	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hr.do450cm2	m	59	373	22007
36	762332935	Montáž doplnění části střešní vazby hr.přes450cm2	m	39,5	428	16906
37	762342811	Demontáž laťování střech z laťí do 0,22m	m2	332	16	5312
38	762341610	Montáž bednění okapových říms z hrubých prken	m2	1,4	90	126
39	762342311	Montáž laťování na střechách do 60st., do 150mm	m2	332	71,1	23605
40	762361114	Montáž přílozek pro vyrovnání střešního pláště	m	199,2	10	1992
41	762395000	Spojovací prostředky pro tesařské konstrukce	m3	14,4	864	12442
42	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované 4/6	m3	6	6800	40800
43	605151210	řezivo jehličnaté prkno	m3	1,1	4800	5280
44	605121130	řezivo jehličnaté SM hranol	m3	6,4	7600	48640
45	998762103	Přesun hmot pro tesařské kce v do 24m	t	7,9	1300	10270
46	998762000	Zvýšený rozsah prací - rezerva 15% z tesařských kcí	%	0	275627	0

p.č.	položka	popis	MJ	množství	cena/MJ	cena v Kč
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ						
47	764331240	Lemování Pz plech zdí tvrdá krytina rš 400mm K1	m	7	221	1547
48	764336250	Lem. Pz plech zdí ze segmentů - proložek rš 400mm K1	m	12	363	4356
49	764359219	Montáž žlab Pz - kotlík K5	ks	4	61	244
50	764352211	Montáž žlab Pz podokapní půlkruhový K4	m	76	214	16264
51	764352215	Montáž žlab Pz podokapní háky půlkruhové K4	ks	82	56	4592
52	764392240	Střešní prvky Pz - úžlabí ze seg. - proložek rš 500mm	m	21,8	460	10028
53	764455202	Montáž Pz odpad trouby kruhové D120 mm K6	m	29	46	1334
54	764456211	Montáž Pz objímka kruhová K6	ks	34	62	2108
55	764392851	Demontáž střešní úžlabí	m	21,8	30	654
56	764352819	Demontáž žlab podokapní pro zpětné použití	m	76	35	2660
57	764359810	Demontáž kotlík kónický pro zpětné použití	ks	4	25	100
58	764331831	Demontáž lemování zdí tvrdá krytina	m	45	30	1350
59	764454802	Demontáž trouby kruhové pro zpět použití	m	29	30	870
60	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempiřské v do 24m	t	0,612	1400	857
765 KONSTRUKCE POKRÝVAČSKÉ						
61	765114021	Krytina keramická bobrovka režná, šupinové krytí	m2	332	484	160688
62	765114351	Hřeben z hřebenačů	m	58,1	909	52813
63	765718433	Krytina keramická bobrovka režná, do malty na zed'	m2	4,2	862	3620
64	765313692	Přířezání tašek bobrovek	m	163,2	127	20726
65	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti	m2	332	25	8300
66	765318871	Demontáž hřebenače a nároží s maltou do suti	m	58,1	18	1046
67	765718810	Demontáž krytiny keramické hladké na sucho do suti	m2	4,1	56	230
68	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané v do 24m	t	22,9	1100	25190
767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ						
69	759211210	Vrcholný kříž - dmtž, očištění, Pz, nátěr, mtž	ks	1	3000	3000
783 NÁTĚRY						
70	783101801	Očištění a odstr. zvětralých částí nátěrů z klemp. kcí	m2	23,6	38	897
71	783595112	Nátěry klempiřských kcí, barva Alkyton 2x	m2	26,4	110	2904
72	783801815	Očištění tesařských kcí před provedením impregnace	m2	356	12	4272
73	783783311	Ošetření proti dřevokazným škůdcům, FB, P, IP, 1, 2, SP	m2	572,6	42	24049
M Práce a dodávky M						
74-M ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE						
74	743621110	Oprava lanového bleskosvodu FeZn	ks	1	2500	2500
75	744331211	Demontáž a zpětná montáž el. rozvodů	Nh	20	120	2400

659754