



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz


www.europa.eu

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba:	Revitalizace středu obce Petrovice
Investor:	OBEC PETROVICE, Petrovice č.p. 526, 407 37 Petrovice

	název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem
	Kostel - cenová nabídka - krov+zastřešení	4 337 716 Kč	910 920 Kč	5 248 636 Kč
	Kostel - cenová nabídka - komunikace ke kostelu	1 148 844 Kč	241 257 Kč	1 390 101 Kč
	Kostel - cenová nabídka - hromosvod a uzemnění	113 071 Kč	23 745 Kč	136 816 Kč
	Rekonstrukce náměstí - cenová nabídka - plocha náměstí	3 694 746 Kč	775 897 Kč	4 470 643 Kč
Celkem		9 294 377 Kč	1 951 819 Kč	11 246 196 Kč

V Děčíně 20. 3. 2015



jméno a příjmení
Ladislav Kudr
vedoucí účastník společnosti
Sdružení SaM - Podmokelská stavební,
Petrovice

Krycí list rozpočtu


Stavba:	FARNÍ KOSTEL sv.MIKULÁŠE, PETROVICE				
Objekt:	KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3.ETAPA OPRAV - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
		IČO	DIČ		
Objednatel:	Obec Petrovice Č.P.526				
Projektant:	ATELIÉR ARSA, Beethovenova 65/5,Ústí/L				
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	ing.arch.J.Kvaš, S.Kameš				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	727 194	13		0
2		Montáž	3 610 522	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		4 337 716	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		4 337 716	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		4 337 716	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	4 337 716
27	DPH 21%	910 920
28	DPH ze specifikací 21%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	5 248 636

 SaM silnice a mosty Děčín s.s. Oblouková 416 405 01 Děčín III tel. 412 704 521 DIČ CZ25042751	Název stavby v evid.	1
	Název objektu v evid.	1
	Číslo záznamu v evid.	
	Datum	20-03-2015

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE, č.p.

Číslo stavby : 000015004

Název SO : KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3 ETAPA OPRAV - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Číslo SO : 0000001

Datum:

3.2.2015

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonaž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	85 969,62	85 969,62	0,000
4	Vodorovné konstrukce	0,00	196 494,59	196 494,59	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů	0,00	34 697,75	34 697,75	0,000
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	4 724,00	3 340,09	8 064,10	0,000
762	Konstrukce tesafské	671 197,81	535 006,45	1 206 204,26	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	296 699,16	296 699,16	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	387 025,51	387 025,51	0,000
767	Konstrukce zámečnické	51 272,20	141 763,16	193 035,36	0,000
783	Nátěry	0,00	336 914,10	336 914,10	0,000
787	Zasklívání	0,00	969 814,60	969 814,60	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	0,00	225 421,08	225 421,08	0,000
96	Bourání konstrukcí	0,00	290 854,40	290 854,40	0,000
99	Přesun hmot	0,00	106 521,47	106 521,47	0,000
Celkem		727 194,02	3 610 521,99	4 337 716,01	0,00

FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE, č.p. KROV+ZASTŘEŠENÍ - 3. ETAPA OPRAV - DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Datum zpracování : 3.2.2015										Číslo stavby: 000015004 Číslo SO: 0000001 Datum aktualizace : 3.2.2015		Polozkový rozpočet			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	montáže	celkem					
							7	8	9	10					
3 Svislé a kompletní konstrukce															
1	317 23-1129	Zedř římisa cihla 29 P25 MC15	m3	26,475	1,810	47,912			3 247,20	85 969,62					
3 celkem								0,00		85 969,62					
4 Vodorovné konstrukce															
1	411 38-7532	Vyrovnávací lože pod nosníky	kus	8,000	0,003	0,025			352,00	2 816,00					
2	413 23-2221	Zazd hlav válc nosníků h30cm	kus	8,000	0,059	0,472			134,60	1 076,80					
3	417 32-1515	Ztlužující pás/věvec žb C25/30 XF1	m3	34,568	2,453	84,808			3 520,00	121 677,60					
4	417 35-1115	Zřízení bednění ztlužující věnec	m2	117,808	0,005	0,611			214,70	25 293,38					
5	417 35-1116	Odstranění bednění ztlužující věnec	m2	117,808	0,000	0,000			43,90	5 171,77					
6	417 36-1821	Výztuž pás/věnec bet ocel 10505	t	1,213	1,053	1,277			33 352,00	40 459,04					
4 celkem								0,00		196 494,59					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně otvorů															
1	629 99-5102	Očištění vně povrchu tryskání písek	m2	83,993	0,022	1,887			210,30	17 663,62					
2	632 45-0121	Vyrov cem potěr 2cm such směs pás	m2	95,805	0,042	4,024			177,80	17 034,13					
6 celkem								0,00		34 697,75					
711 Izolace proti vodě a vlhkosti															
1	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr	m2	31,185	0,000	0,000			17,80	555,09					
1/1	111 63150-00	Lak asfaltový penetrační	t	0,006	1,000	0,006		49 016,00	305,71						
2	711 14-1559	Izolace V pásy přitavené NAIP	m2	31,185	0,000	0,012			61,10	1 905,40					
2/1	628 31112-01	Pás těž asf ipa 400/h-pe s35	m2	35,863	0,004	0,154		4 418,29							
3	998 71-1102	Presun t izolace voda objekt v -12m	t	0,173	0,000	0,000			5 086,70	879,60					
711 celkem								4 724,00		3 340,09					
762 Konstrukce tesařské															
1	762 00-1121	Kompletní sanktusová věžička	kus	1,000	0,301	0,301			110 000,00	110 000,00					
2	762 08-5103	Mříž kolejni železo	kus	188,000	0,003	0,502			99,40	18 687,20					
2/1	553 24911-02	Kolevni železo pozednice žár pozink	kus	188,000	0,000	0,086		132,00	24 816,00						
3	762 08-5112	Mříž svorník cl -30cm	kus	41,000	0,000	0,000			20,80	852,80					
3/1	553 24907-51	Svorník kompletní délky do 300 mm	kus	41,000	0,000	0,019			5 772,80						
4	762 33-1812	Dmříž krovu vázaných hranol -224cm2	m	171,205	0,014	2,397			34,60	5 923,69					

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
5	762 33-2142	Mtž krov pravá spoj řezivo hran -224	m	78,000	0,000	0,000			129,40	10 093,20
5/1	605 08529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	1,673	0,550	0,920	7 040,00	11 778,62		
6	762 33-2534	Mtž krov pravic řezivo hobl -450cm2	m	763,900	0,000	0,000			258,70	197 620,93
6/1	605 08529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	3,548	0,550	1,951	7 040,00	24 979,05		
6/2	614 00701-05	Dřevěné lepené prvky krovu	m3	34,526	0,580	20,025	12 760,00	440 550,74		
7	762 33-3543	Mtž krov neprá spoj řezivo hobl -288	m	80,550	0,000	0,000			256,10	20 628,86
7/1	614 00701-05	Dřevěné lepené prvky krovu	m3	2,233	0,580	1,295	12 760,00	28 491,11		
8	762 33-3544	Mtž krov neprá spoj řezivo hobl -450	m	25,500	0,000	0,000			258,70	6 596,85
8/1	605 08529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	1,346	0,550	0,741	7 040,00	9 478,66		
9	762 34-1250	Mtž bednění šikmé prkna hoblovaná	m2	647,370	0,000	0,000			85,40	55 285,40
9/1	605 08529-12	Rezivo hraněné hoblované	m3	17,803	0,550	9,791	7 040,00	125 330,83		
10	762 34-1811	Dmž bednění střech z prken	m2	144,504	0,015	2,168			59,80	8 641,36
11	762 39-5000	Spojovací prostředky mtž střecha	m3	56,003	0,024	1,361			872,10	48 840,22
12	997 01-3214	Doprava suť budova v -15m ručně	t	4,564	0,000	0,000			965,60	4 498,71
13	997 01-3501	Odvoz suť na skládku - 1km	t	4,564	0,000	0,000			198,90	907,87
14	997 01-3509	Připr odvoz suť na skládku ZKD 1km	t	86,724	0,000	0,000			8,60	745,83
15	997 01-3811	Skládkovné dřevo	t	4,564	0,000	0,000			528,00	2 410,02
16	998 76-2103	Přesun t tesářské kce objekt v -24m	t	36,973	0,000	0,000			1 170,40	43 273,52
		762 celkem				36,973		671 197,81		535 006,45
764 Konstrukce klempířské										
1	764 27-3123	SG 0,7 úžlabí sklonu přes 35ř	m	9,500	0,005	0,044			660,00	6 270,00
2	764 27-3231	SG 0,7 hřeben sedlová s odvětráním	m	8,500	0,012	0,105			660,00	5 610,00
3	764 27-3421	SG 0,7 nároží bez lišty	m	130,000	0,005	0,671			660,00	85 800,00
4	764 27-5152	SG lemování štítu bez lišty	m	10,000	0,003	0,033			660,00	6 600,00
5	764 27-5172	SG 0,8 okap, štít, hřeben š 450 m	m	90,700	0,005	0,443			660,00	59 852,00
6	764 27-7145	SG žlab podokapní pulkule 400	m	90,700	0,003	0,304			792,00	71 834,40
7	764 27-7385	SG čelo žlabu pulkule 400 mm	kus	4,000	0,000	0,001			88,00	352,00
8	764 27-8215	SG svod kruhový DN 150	m	51,000	0,002	0,102			748,00	38 148,00
9	764 27-8264	SG kotlík hranatý tvaru G 333/150	kus	7,000	0,000	0,002			880,00	6 160,00
10	764 31-2841	Dmž kryt hlad střes 670 45ř--25m2	m2	182,132	0,008	1,368			71,60	13 040,65
11	997 01-3214	Doprava suť budova v -15m ručně	t	1,368	0,000	0,000			492,80	674,06
12	997 01-3501	Odvoz suť na skládku - 1km	t	1,368	0,000	0,000			99,40	135,96
13	997 01-3509	Připr odvoz suť na skládku ZKD 1km	t	25,988	0,000	0,000			4,30	111,75
14	998 76-4103	Přesun t klempíř kce objekt v 24m	t	1,705	0,000	0,000			1 232,00	2 100,35
		764 celkem				1,705		0,00		296 699,16
765 Krytiny tvrdé										
1	765 32-1345	Střes krytina Cembit Horal bednění	m2	608,370	0,020	12,107			510,40	310 512,05
2	765 32-1531	Založení okapu šablony + obdelníky	m	112,200	0,000	0,001			396,00	44 431,20
3	765 32-1551	Přifazování šablony + obdelníky	m	421,100	0,000	0,004			52,80	22 234,08

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
4	998 76-5103	Přesun t krytin tvrdé objekt v -24m	t	12,112	0,000	0,000			813,10	9 848,18
		765 celkem				12,112		0,00		387 025,51
767 Konstrukce zámečnické										
1	767 99-4101	Montáž a napnutí ocelových lan	m	259,400	0,000	0,000			294,80	76 471,12
1/1	314 52023-01	Lano 1x19 d 3,15 mm ZN	m	259,400	0,001	0,301		9 130,88		
1/2	354 41094-01	Koncová lanová objímka	kus	100,000	0,000	0,035	35,20	5 370,00		
1/3	354 34885-01	Lanový napínák M20 s vidličkami	kus	25,000	0,001	0,021	73,90	1 847,50		
2	767 99-5113	Mříž atypická zámečnická kce -20kg	kg	807,078	0,000	0,048			42,20	34 058,69
2/1	553 44307-01	Objímka krokve s vidličkou ZN větší	kus	42,000	0,016	0,684	96,80	4 065,60		
2/2	553 44308-01	Objímka krokve s vidličkou ZN menší	kus	8,000	0,015	0,123	88,00	704,00		
3	767 99-5114	Mříž atypická zámečnická kce -50kg	kg	84,962	0,000	0,004			25,80	2 192,03
3/1	553 24914-01	Ocelové táhlo profil 60x5mm	m	31,100	0,003	0,084	72,20	2 245,42		
4	767 99-5117	Mříž atypická zámečnická kce -500kg	kg	1 224,500	0,000	0,061			20,00	24 490,00
4/1	134 80920-00	Tyč ocelová I označení 220	t	1,225	1,000	1,225	22 792,00	27 908,80		
5	998 76-7103	Přesun t zámečnick kce objekt v -24m	t	2,586	0,000	0,000			1 750,00	4 551,32
		767 celkem			2,586			51 272,20		141 763,16
783 Natěry										
1	783 22-1121	Natěr syntet KDK 1a+1z+1e	m2	30,020	0,001	0,015			166,30	4 992,33
2	783 78-3311	Natěr tesař kci dřevokaz prev int	m2	2 122,262	0,000	0,064			35,80	75 976,98
3	783 79-5212	Natěr vodou ředitel tesař 1zákl+1lak	m2	2 122,262	0,000	1,040			120,60	255 944,80
		783 celkem			1,119			0,00		336 914,10
787 Zasklívání										
1	787 32-6312	Zasklení střechy izolačním dvojsklem	m2	86,160	0,034	2,898			11 234,90	967 998,98
2	998 78-7103	Přesun t zasklení objekt v -24m	t	2,898	0,000	0,000			626,60	1 815,61
		787 celkem			2,898			0,00		969 814,60
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení										
1	941 31-1111	Mříž leš řad modul leh s 0,9m v 10m	m2	692,112	0,000	0,000			30,30	20 970,98
2	941 31-1211	Přípl ZKD den lešení k 94131-1111/2	m2	20 763,360	0,000	0,000			1,00	20 763,36
3	941 31-1811	Dmříž leš řad modul leh s 0,9m v 10m	m2	692,112	0,000	0,000			19,60	13 565,40
4	943 11-1111	Mříž leš prostor trub leh -podl v10m	m3	2 297,007	0,000	0,000			21,40	49 155,96
5	943 11-1211	Přípl ZKD den lešení k 94311-1111	m3	68 910,210	0,000	0,000			0,50	34 455,11
6	943 11-1811	Dmříž leš prostor trub leh-podl v10m	m3	2 297,007	0,000	0,000			12,90	29 631,39
7	949 21-1111	Mříž podl +příč pro trub leš v 10m	m2	304,239	0,000	0,000			23,70	7 210,47
8	949 21-1211	Přípl ZKD den lešení k 94921-1111/2	m2	9 127,170	0,000	0,000			0,70	6 389,02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	949 21-1811	Dmíř podl + příč pro trub leš v 10m	m2	304,239	0,000	0,000			15,90	4 837,40
10	953 96-1113	Kotva chem tmel M12 hl 11cm Žbvyvrt	kus	94,000	0,000	0,001			41,30	3 882,20
11	953 96-1213	Kotva chem patr M12 hl 11cm Žbvyvrt	kus	94,000	0,000	0,004			79,90	7 510,60
12	953 96-5124	Kotevní šroub chem kotv M12 hl 30cm	kus	94,000	0,000	0,024			125,80	11 825,20
13	953 96-5184	Kotevní trn R12 l=1250 mm	kus	58,000	0,001	0,038			220,00	12 760,00
14	953 96-5185	Kotevní trn R10 l=1600 mm+kot deska	kus	8,000	0,001	0,005			308,00	2 464,00
		9 celkem				0,071		0,00		225 421,08
96 Bourání konstrukci										
1	962 03-2231	Bour zdiva ci pal MV.MVC	m3	71,238	1,800	128,228			452,30	32 220,95
2	962 05-2211	Bour zdiva nadzákl ŽB	m3	1,485	2,400	3,564			2 586,00	3 855,06
3	967 04-1111	Úprava ulož spary ulož práhu 10 cm	m2	95,805	0,176	16,862			159,30	15 261,74
4	973 03-1151	Výb vyklenků zdi ci MV.MVCpl>0,25m2	m3	0,240	0,000	0,000			2 244,00	538,56
5	973 03-1336	Výb kap zdi ci MVC pl 0,16m2 hl45cm	kus	8,000	0,098	0,784			198,90	1 591,20
6	977 13-1112	Vrt příklep D 10mm zdivo beton	m	12,800	0,000	0,000			55,30	707,84
7	977 13-1113	Vrt příklep D 12mm zdivo beton	m	37,700	0,000	0,000			63,00	2 375,10
8	997 01-3214	Doprava sut budova v-15m ručně	t	149,438	0,000	0,000			985,60	147 286,17
9	997 01-3501	Odvoz sutí na skládku -1km	t	149,438	0,000	0,000			198,90	29 723,23
10	997 01-3509	Přípl odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	2 839,323	0,000	0,000			8,60	24 418,18
11	997 01-3805	Skládkovné sutě netříděné	t	149,438	0,000	0,000			220,00	32 876,38
		96 celkem				0,001		0,00		290 854,40
99 Přesun hmot										
1	998 01-8002	Přesun ruční budova v -12m	t	141,088	0,000	0,000			755,00	106 521,47
		99 celkem				0,000		0,00		106 521,47

Krycí list rozpočtu


Stavba:	REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH				
Objekt:	KOMUNIKACE KE KOSTELU				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	OBEC PETROVICE, č.p. 526				
Projektant:	STAVOPROJEKT 91, V Kutišti 9,Ústí n/L				
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Ivan Uherčík				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13		0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 148 844	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 148 844	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		1 148 844	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	1 148 844
27	DPH 21%	
28	DPH ze specifikací 21%	241 257
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 390 101

		SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416 405 01 Děčín III tel. 412 704 841 DIČ CZ25042751	Název stavby v evid.	3
			Název objektu v evid.	1
			Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	20-03-2015	

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH
 Číslo stavby : 000015004
 Název SO : KOMUNIKACE KE KOSTELU
 Číslo SO : 0000003

Datum: 3.2.2015

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	6 456,79	155 770,48	162 227,27	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	2 850,00	2 850,00	0,000
46	Zpevněné plochy	0,00	6 930,00	6 930,00	0,000
5	Komunikace	374 101,20	348 662,60	722 763,80	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	167 232,00	64 052,00	231 284,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	22 788,89	22 788,89	0,000
Celkem		547 789,99	601 053,97	1 148 843,96	0,00

REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVÍČÍCH KOMUNIKACE KE KOSTELU										Číslo stavby: 000015004 Číslo SO: 00000003		Datum aktualizace: 3.2.2015		Položkový rozpočet	
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:		Datum zpracování:		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace:		Položkový rozpočet			
Název stavby:		Název SO:</													

Poř. číslo pol	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	916 11-1113	Osaz obrub vel kostka+opěra beton	m	268,000	0.110	29,448			239,00	64 052,00
1/1	583 80212.01	Krajník kamenný 150/200 mm	m	268,000	0.065	17,420	624,00	167 232,00		
		9 celkem				46,868		167 232,00		64 052,00
	99	Presun hmot								
1	998 22-3011	Presun pozem komunikace kryt dlažba	t	506,420	0.000	0.000		0,00	45,00	22 788,89
		99 celkem				0,000				22 788,89

Krycí list výkazu výměr

Stavba:		FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE			
Objekt:		Hromosvod a uzemnění			
		IČO		DIČ	
Objednatel:	OBEC PETROVICE, č.p. 526				
Projektant:	ARSA, ING. ARCH. JOSEF KVAŠ				
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Ing. Šimurda Jiří				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	24 572	13	
2		Montáž	88 205	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV	294	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		113 071	17	
B. Doplnkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		113 071	24	
				25	
				NUS celkem (ř. 13-24)	
				113 071	
				Celkové náklady	
				26	113 071
				Celkem (ř. 12+25)	
				27	23 745
				DPH 21% ZRN	
				28	
				DPH 21% NUS	
				29	23 745
				CELKEM DPH	
				30	136 816
				Celkem (ř. 26-29)	
				136 816	
SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková 416 405 01 Děčín III tel. 412 704 521 DIČ CZ25042751				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis		Razítko		Datum	
				20-03-2015	

Rekapitulace oddílů					
Název stavby	FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE				
Objekt	Hromosvod a uzemnění				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
01	Hromosvod a uzemnění	23 856,00	66 043,40	90 193,40	
02	Zemní práce	0,00	14 526,50	14 526,50	
03	Pomocný materiál 3% z materiálu	715,68		715,68	
04	PPV 6% z montáží		4 834,19	4 834,19	
05	Revize		2 800,00	2 800,00	
06	Demontáž stávajícího hromosvodu	0,00	1,00	1,00	
	Celkem	24 571,68	88 205,09	113 070,77	XXX

FARNÍ KOSTEL sv. MIKULÁŠE, PETROVICE

Hromosvod a uzemnění

	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	Materiál	CENA (Kč)		Celkem
						Mont.	Mat.celkem	
01	Hromosvod a uzemnění							
	Vodič FeZn pr. 8 mm ²	m	300	168,00	16,00	50400,00	4800,00	55200,00
	Zemnicí vodič FeZn 30 x 4 mm	m	170	36,40	32,00	6188,00	5440,00	11628,00
	Zemnicí tyč	ks	7	283,00	325,00	1981,00	2275,00	4256,00
	Sworky SZ	ks	7	71,20	36,00	498,40	252,00	750,40
	Sworka SR 03 na pás -drát	ks	25	50,40	30,00	1260,00	750,00	2010,00
	Sworky univerzální	ks	100		9,00		900,00	900,00
	PV 21 - dle krytiny	ks	200		25,00		5000,00	5000,00
	Hromosvodový jmač 0,5 m	ks	6	357,00	65,00	2142,00	390,00	2532,00
	Hromosvodový jmač 2,0 m	ks	3	357,00	260,00	1071,00	780,00	1851,00
	Ochranný úhelník	ks	7	175,00	65,00	1225,00	455,00	1680,00
	Sworka k jmací tyči	ks	18	71,00	30,00	1278,00	540,00	1818,00
	Sworka okapová SO	ks	20		9,00		180,00	180,00
	Držák ochr. úhelníku do zdiva	ks	14		21,00		294,00	294,00
	Držák vedení do zdiva	ks	100		18,00		1800,00	1800,00
SOUČET						66043,40	23856,00	90193,40

02 Zemní práce

Vytýčení trasy	km	0,20	1 000,00	200,00		200,00		200,00
Výkop rýhy 35/80 cm	m	150,00	10,00	1500,00		1500,00		1500,00
Zřízení kabel. lože	m	150,00	10,00	1500,00		1500,00		1500,00
Křížení inž. sítí	ks	10,00	20,00	200,00		200,00		200,00
Zához rýhy 35/80 cm	m	150,00	20,00	3000,00		3000,00		3000,00
Odvoz zeminy	m ³	11,90	300,00	3570,00		3570,00		3570,00
Odvoz za každý další km	m ³	11,90	10,00	119,00		119,00		119,00
Definitivní úprava terénu	m ²	75,00	5,00	375,00		375,00		375,00
Štěrkopisek do 15 cm	m ²	52,50	75,00	3937,50		3937,50		3937,50
Přesun hmot	t	2,50	50,00	125,00		125,00		125,00
SOUČET						14526,50	0,00	14526,50

Krycí list rozpočtu

Stavba:	REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH				
Objekt:	PLOCHA NÁMĚSTÍ				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	OBEC PETROVICE, č.p. 526				
Projektant:	STAVOPROJEKT 91, V Kutišti 9,Ústí n/L				
Zhotovitel:	Sdružení SaM - Podmokelská stavební, Petrovice				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	Ivan Uherčík				
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3		HSV	0	15	0
4	ZRN prací stavebních	PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		3 694 746	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		3 694 746	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		3 694 746	24	0
				25	0
				VRN celkem (ř. 13-24)	
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	3 694 746
27	DPH 21%	0
28	DPH ze specifikací 21%	775 897
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	4 470 643

 SaM sítě a mosty Děčín a.s. Oblouková 416 405 01 Děčín III tel. 412 704 601 DIČ CZ26047751	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Název stavby v evid.</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Název objektu v evid.</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu v evid.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td style="text-align: right;">20 -03- 2015</td> </tr> </table>	Název stavby v evid.	2	Název objektu v evid.	1	Číslo záznamu v evid.		Datum	20 -03- 2015
Název stavby v evid.	2								
Název objektu v evid.	1								
Číslo záznamu v evid.									
Datum	20 -03- 2015								
Podpis	Razítko								

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH		Datum: 10.2.2015			
Číslo stavby : 000015004					
Název SO : PLOCHA NÁMĚSTÍ					
Číslo SO : 0000002					
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	144 988,56	424 023,84	569 012,40	0,000
10	Přípravné a bourací práce	0,00	22 188,59	22 188,59	0,000
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	208 388,50	208 388,50	0,000
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	125 706,10	125 706,10	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	205 550,80	205 550,80	0,000
43	Schodiště	89 250,00	56 628,84	145 878,84	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	5 298,84	5 298,84	0,000
5	Komunikace	1 074 449,58	1 059 015,20	2 133 464,78	0,000
8	Trubní vedení	48 776,00	67 004,00	115 780,00	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce bourací přesun hmot, lešení	57 408,00	57 193,00	114 601,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	48 876,58	48 876,58	0,000
Celkem		1 414 872,15	2 279 874,29	3 694 746,43	0,00

Položkový rozpočet									
Název stavby: REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ V PETROVICÍCH				Číslo stavby: 000015004		Číslo SO: 0000002			
Název SO: PLOCHA NÁMĚSTÍ				Datum aktualizace: 10.2.2015		Datum zpracování: 10.2.2015			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky	celkem	celkem
							jednotková	jednotková	montáže
							7	8	9
							celkem	celkem	10
1 Zemní práce									
1	122 20-2202	Odkop. silnice tř. 3 do 1000 m3	m3	460,700	0,000	0,000		66,00	30 406,20
2	122 20-2209	Přípí lepivost hr 3	m3	230,350	0,000	0,000		19,00	4 376,65
3	132 20-1101	Hlb rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	36,780	0,000	0,000		477,00	17 544,06
4	132 20-1109	Přípí za lep rýha0,6m h3	m3	18,390	0,000	0,000		135,00	2 482,65
5	132 20-1201	Hlb rýh 2000mm tř 3 100m3	m3	110,700	0,000	0,000		304,00	33 652,80
6	132 20-1209	Přípí za lepivost tř. 3	m3	55,350	0,000	0,000		20,00	1 107,00
7	151 10-1101	Pažení příložné hl do 2m rýhy	m2	246,000	0,001	0,207		84,00	20 664,00
8	151 10-1111	Odstanění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	246,000	0,000	0,000		14,00	3 444,00
9	162 70-1105	Vodorovné přem výkšyp do 10000m1-4	m3	497,500	0,000	0,000		230,00	114 425,00
10	166 10-1101	Přehození výkopku tř. 4	m3	110,700	0,000	0,000		98,00	10 848,60
11	171 10-1141	Násyp silnice vrstva <0,75m3/m2	m3	141,200	0,000	0,000		120,00	16 944,00
11/1	583 31200-02	Lomové výsivky	t	278,164	0,000	0,000	327,00	90 959,63	
12	171 20-1211	Skládkovné zemina	t	895,500	0,000	0,000		110,00	98 505,00
13	174 10-1101	Zásyp zhuštěný	m3	110,700	0,000	0,000		73,00	8 081,10
14	175 10-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	95,940	0,000	0,000		287,00	27 534,78
14/1	583 37303-03	Šterkopisek 0-8	t	181,423	0,000	0,000	250,00	45 355,64	
15	180 40-3112	Založení parterový trávník svah 1:2	m2	180,000	0,000	0,000		23,00	4 140,00
15/1	005 72470-00	Směs travní krajinná-technická	kg	6,300	0,001	0,006	91,00	573,30	
16	181 20-2305	Upr planě nasyp se zhuštěním	m2	1 664,000	0,000	0,000		12,00	19 968,00
17	181 30-1101	Rozpr ornice -10cm -500m2 -1:5	m2	180,000	0,000	0,000		24,00	4 320,00
17/1	581 00001-09	Ornice	m3	18,000	0,000	0,000	450,00	8 100,00	
18	182 20-1101	Svahování násypů	m2	180,000	0,000	0,000		31,00	5 580,00
1 celkem							144 988,56		424 023,84
10 Přípravné a bourací práce									
1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pěši B dlaždice	m2	8,500	0,255	2,168		31,00	263,50
2	113 20-4111	Vytřhání obruby záhonové	m	67,000	0,040	2,680		31,00	2 077,00
3	963 02-3611	Stupně zdi kam jednotr	m	25,000	0,338	8,450		345,00	8 625,00
4	997 22-1571	Vodor doprava vybour hmot -1km	t	13,298	0,000	0,000		511,00	6 795,02
5	997 22-1579	Přípí ZKD 1km vybour hmot	t	119,677	0,000	0,000		17,00	2 034,52
6	997 22-1815	Skládkovné beton	t	13,298	0,000	0,000		180,00	2 393,55
10 celkem							0,00		22 188,59
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-7131	Odstaň podklad -50m2 beton tl 15cm	m2	17,000	0,225	3,825		245,00	4 165,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		mortáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	113 15-4324	Fréz živč kryt tl10cm š1m -10000m2	m2	1 460,000	0,256	373,760			76,00	110 960,00
3	997 22-1551	Vodor dopr sut' sypká -1km	t	377,585	0,000	0,000			37,00	13 970,65
4	997 22-1559	Přípl ZKD 1km sut' sypká	t	3 398,265	0,000	0,000			10,00	33 982,65
5	997 22-1845	Skládkové asfaltové povrchy	t	377,585	0,000	0,000			120,00	45 310,20
		11 celkem				0,000		0,00		208 388,50
2		Zvláštní zakládání,základy,zpevnování hornin								
1	211 56-1111	Výplň odvod žebra kamenivo -16mm	m3	39,000	1,665	64,935			760,00	29 640,00
2	212 75-2212	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	50,000	0,227	11,329			139,00	6 950,00
3	212 97-2112	Piast dren trub DN 100 filtr textil	m	50,000	0,000	0,005			17,00	850,00
4	271 57-2211	Násyp základ stěrpišek netříděný	m3	2,150	1,980	4,257			722,00	1 552,30
5	274 31-3811	Základový pás beton C25/30	m3	34,400	2,453	84,393			2 340,00	80 496,00
6	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	25,800	0,001	0,027			195,00	5 031,00
7	274 35-1216	Odstanění bednění stěn zákl pásů	m2	25,800	0,000	0,000			46,00	1 186,80
		2 celkem				164,945		0,00		125 706,10
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	317 32-1017	Římsa zedř'val ŽB C25/30	m3	5,160	2,471	12,748			3 170,00	16 357,20
2	317 35-3111	Bednění říms zřízení	m2	25,800	0,025	0,650			621,00	16 021,80
3	317 35-3112	Bednění říms odbednění	m2	25,800	0,000	0,000			71,00	1 831,80
4	317 36-1016	Výztuž říms 10 505 zdi a valy	t	0,199	1,047	0,208			28 000,00	5 572,00
5	327 21-5132	Zdivo nzákl oblí lomkam.s výspár	m3	34,400	2,769	95,246			4 470,00	153 768,00
6	381 18-1004	Zvýšení pódia pod altanem zvednutí	kus	1,000	0,001	0,001			12 000,00	12 000,00
		3 celkem				108,853		0,00		205 550,80
43		Schodiště								
1	430 32-1515	Schodišťová kce ŽB C25/30	m3	4,530	2,453	11,114			2 980,00	13 459,40
2	430 36-2021	Výztuž schod kce svař sítě Kari	t	0,068	1,053	0,072			26 600,00	1 819,44
3	434 19-1423	Osaz stupně pemřiovany kámen deska	m	51,000	0,035	1,767			810,00	41 310,00
3/1	583 88013-01	Stupně schodišťový pemř 320/160 mm	m	51,000	0,138	7,038	1 750,00	89 250,00		56 628,84
		43 celkem				19,991		89 250,00		205 550,80
45		Podkladní a vedlejší konstrukce								
1	451 57-3111	Lože výkopu ze šterkopisku	m3	7,380	1,891	13,954			718,00	5 298,84
		45 celkem				13,954		0,00		5 298,84
5		Komunikace								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1	564 85-1111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 150 mm	m2	1 633,600	0,000	0,000			99,00	161 725,40
2	564 86-1111	Podklad šterkodrt ŠD zhut tl 200 mm	m2	30,400	0,000	0,000			130,00	3 952,00
3	564 95-2111	Podklad mech zpevn kam MZK tl 150 mm	m2	1 606,000	0,000	0,000			170,00	273 020,00
4	591 11-1111	Klad dlaž kostk v kamen těž vel 5cm	m2	1 606,000	0,184	295,022			380,00	610 280,00
4/1	583 80122-00	Kostka dlažební žulová 10/10/10 cm	t	433,620	1,000	433,620	2 450,00	1 062 369,00		
5	591 41-1111	Klad dlaž komun mozaika kamn	m2	20,000	0,167	3,340			402,00	8 040,00
5/1	583 80073-04	Mozaika dlažba kameniná	t	3,240	1,000	3,240	2 850,00	9 234,00		
6	596 81-1120	Klad dlaž pěší kam vel 0,09m2-50 m2	m2	10,400	0,101	1,050			192,00	1 996,80
6/1	592 45340-01	Dlaždice beton 40x40x5 cm	m2	10,504	0,113	1,187	271,00	2 846,58		
		5 celkem				737,460		1 074 449,58		1 059 015,20
8 Trubní vedení										
1	871 35-5211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	82,000	0,004	0,350			437,00	35 834,00
2	892 35-1111	Tlak zkouška potr DN 200 vodou	m	82,000	0,000	0,000			15,00	1 230,00
3	894 41-1111	Zřiz šachta díly potr 20 dno C25/30	kus	2,000	1,848	3,696			8 150,00	16 300,00
3/1	592 23903-02	Šachtové dno TBZ Q 200-650	kus	2,000	1,495	2,990	6 650,00	13 300,00		
3/2	592 24160-01	Skrůž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	4,000	0,255	1,020	995,00	3 980,00		
3/3	592 24178-11	Vyrovnáv prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	2,000	0,039	0,078	270,00	540,00		
3/4	592 24167-00	Skrůž přech TBZ-Q 625/600/120 SP	kus	2,000	0,548	1,096	1 750,00	3 500,00		
3/5	286 00002-90	Šachtové těsnění pryžové d 1000 mm	kus	8,000	0,000	0,000	245,00	1 960,00		
4	895 94-1311	Zřízení vpustí uliční	kus	4,000	0,145	0,580			1 110,00	4 440,00
4/1	592 23801-01	Vpustí uliční TBV Q 1a-dno s vyřokem	kus	4,000	0,096	0,384	860,00	3 440,00		
4/2	592 23805-04	Vpust' ul prefa-skrůž horní 450x570	kus	4,000	0,110	0,440	592,00	2 368,00		
4/3	592 23860-02	Skrůž síťová 450x195 mm	kus	4,000	0,040	0,160	269,00	1 076,00		
4/4	592 23816-03	Vpust' uliční prefa - vyrov prsten	kus	4,000	0,029	0,116	468,00	1 872,00		
5	899 10-3111	Osaz poklopu s rámem do 150kg	kus	2,000	0,007	0,014	2 930,00	5 860,00	532,00	1 064,00
5/1	552 42156-04	Poklop D400 Begu samonivelační	kus	2,000	0,161	0,322			534,00	2 136,00
6	899 20-2111	Osaz mříží litin s rámem do 100kg	kus	4,000	0,009	0,037				
6/1	552 42140-04	Uliční vpust-mříž s rámem D 400	kus	4,000	0,083	0,352	2 720,00	10 880,00		
7	899 23-1111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš mříže	kus	1,000	0,424	0,424			1 200,00	1 200,00
8	899 33-1111	Výšk úprav vstupu -20cm zvýš poklop	kus	4,000	0,421	1,683			1 200,00	4 800,00
		8 celkem				13,746		48 776,00		67 004,00
9 Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení										
1	916 11-1113	Osaz obrub vel kostka+opěra beton	m	92,000	0,110	10,109			239,00	21 988,00
1/1	583 80212-01	Krajník kamenný 160/200 mm	m	92,000	0,065	5,980				
2	916 89-1121	Lože pod dlaž obrub kraj beton	m3	3,680	2,256	8,303	624,00	57 408,00	2 250,00	8 280,00
3	919 73-1122	Zarov stýčné pl podkl živič tl 10cm	m	23,000	0,000	0,000			75,00	1 725,00
4	935 93-1423	Odvod plast žláby zat D400 150x151	m	6,000	0,432	2,592			4 200,00	25 200,00
		9 celkem				26,985		57 408,00		57 193,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	99	Přesun hmot								
1	998 22-3011	Přesun pozem komunikace kryt dlažba	t	1 086,146	0,000	0,000			45,00	48 876,58
		99 celkem				0,000		0,00		48 876,58