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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

na stavební práce vedené pod názvem „Zelený pás, Líbeznice“ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:   Obec Líbeznice   

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta       

IČ:    002 40 427  

DIČ:   CZ00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet:   

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

     

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: ProByt Praha s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Petr Pešek, jednatel 

Zapsaný:  v OR vedeném u Městského soudu, oddíl C, vl. 150 568 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  283 25 036, CZ/28325036 

Sídlo/místo podnikání: Imrychova 884/11, 143 00 PRAHA 4 - Kamýk 

Bankovní účet, číslo 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:  Petr Pešek 

kontaktní údaje: telefon

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1.  

Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem Zelený pás, Líbeznice. 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 

Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  

Realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny 

Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 

příloh, zejména projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaných rozhodnutí (stavební povolení), se kterými je 

Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné 

zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také 

ujednání všech výše uvedených dokumentů, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele.  

K části projektu, kterého se týká předmět plnění dle této Smlouvy, je požádáno o dotaci. Z toho důvodu je třeba 

k projektu přistupovat jako potenciálně spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, číslo a název opatření budou 

upřesněny po jejich vydání, 77. výzva IROP - Zelená infrastruktura - SC 2.2 (ITI).  Zhotovitel bude v tom případě  povinen 

dodržovat závazné metodické pokyny poskytovatele dotace uvedené na webu poskytovatele dotace: 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop . 

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop
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Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý 

uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými 

materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  

Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak  

je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a 

zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Předmětem díla jsou stavební práce, dodávky a služby. Součástí dodávek jsou mimo jiné i dodávky a výsadba 

rostlinného materiálu vč. dokončovacích prací a následná rozvojová péče po dobu dvou let dle stanoveného 

harmonogramu. Součástí plnění je zajištění prvotní údržby do „stavu schopného předání“ (viz. ČSN DIN dle 

projektu). To představuje nutnou průběžnou údržbu již realizovaných části až do předání s plnou odpovědností za 

kvalitu předávaného díla. V tomto období bude prováděna pravidelná zálivka, odplevelení a přihnojení, preventivní 

chemické ošetření dřevin proti škůdcům, udržování bezplevelného stavu keřových skupin, případně provedení 

výchovného řezu u dřevin. Taktéž bude provedena výměna uhynulých dřevin. A pokud dojde k úhynu nově 

vysazených dřevin, je dodavatel povinen je v celém rozsahu nahradit dřevinami novými.  

2.3. Zhotovitel je povinen na základě své odbornosti zhodnotit stav místa, kde bude nutná výměna půdy v množství i 

převyšujícím stanovený rozsah (v projektu je standardně stanovena povinnost výměny půdy v procentně 

vyjádřeném množství) a předat Objednateli požadavek na případné navýšení objemu oproti stanovenému 

množství, případné navýšení bude řešeno mezi smluvními stranami. 

2.4. Součástí díla je následná rozvojová péče po dobu dvou let poskytnuté záruční doby od konečného předání díla. 

Následná (rozvojová) péče bude prováděna v rozsahu uvedeném v Projektové dokumentaci dle příslušných norem.   

2.5. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 

• ve stupni pro provádění stavby (DPS): „Segment II v Okružním parku Zelený pás Líbeznice“ z 4/2025, 

• ve stupni pro provádění stavby (DPS): „Segment II Zeleného pásu Líbeznice - TŮNĚ“ z 5/20234/2024,  

• ve stupni dokumentace pro povolení změny využití území „SEGMENT III Okružního parku mezi ulicemi Východní 

a Hovorčovická“ z 3/2025, 

Dokumentace „Segment II v Okružním parku Zelený pás Líbeznice“ a „SEGMENT III Okružního parku mezi ulicemi 

Východní a Hovorčovická“  vypracoval generální projektant: Architecton s.r.o., se sídlem Pštrosova 1921/9, 110 00 

Praha, IČ: 198 66 232, zastoupený Ing. Arch. Janem Hájkem, jednatelem společnosti a projektant: MENU 

architekti s.r.o., se sídlem Křižíkova 23/48b, Praha 8, 186 00, IČO: 210 09 783, zastoupený Ing. Arch. Terezou 

Březovskou, jednatelkou společnosti. Dokumentaci „Segment II Zeleného pásu Líbeznice - TŮNĚ“ vypracoval Ing. 

Martin Dobeš, Vodohospodářské projekty, se sídlem Chýnice, k Ousuší 85, 252 17 Tachlovice, IČ: 18920578. 

(dále jen „Projektová dokumentace“)  

na nosném elektronickém mediu a v jednom tištěném vyhotovení (Zhotovitel je povinen si potřebný počet výtisků 

zajistit vlastními prostředky), 

• Rozhodnutí, Povolení stavby vydané Městským úřadem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Odbor stavebního 

úřadu, územního plánování a památkové péče, úsek stavebního úřadu, Sp.zn.: Výst. 27847/2025/KT, dne 16. 1. 

2026, Č.j.: MÚBNLSB-OSÚÚPPP-8119/2026-TRMKA (stavba: Zelený pás/ okružní park Líbeznice segment 2), 

• Rozhodnutí vydané Obecním úřadem Líbeznice – stavební úřad, Sp. zn: 5090/25/SÚ, dne 27. 11. 2025, Č.j.: 

5125/25/AMa (stavba: zelený pás segment III), 

• harmonogram provádění prací 

• soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr), 

• kopii pojistné smlouvy Zhotovitele, 
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2.6. Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu 

nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

• vlastní text této smlouvy o dílo, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl 

součástí nabídky Zhotovitele, 

• textová část zadávací dokumentace (včetně dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné 

změny či dodatečné informace, 

• harmonogram provádění díla,  

• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.7. Předmětem této zakázky je vybudování mlatové cesty, aleje, malého sadu, cvičiště pro psi a lávky přes potok 

(Segment II v okružním parku Zelený pás Líbeznice) a vybudování tří tůní – dvě průtočné a jedna neprůtočná 

(Segment II Zeleného pásu Líbeznice – TŮNĚ ) včetně sadových úprav a zatravněných ploch, dále vybudování 

mlatové cesty  a včetně sadových úprav a zatravněných ploch (Segment III Okružního parku mezi ulicemi Východní 

a Hovorčovická) (dále také jen „dílo“, “předmět plnění“ případně také jen „stavba“).  

2.8. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek v souladu s Projektovou dokumentací 

v rozsahu specifikovaném Projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými 

právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno 

minimálně ve střední kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a 

odborných kapacit Zhotovitele. Zhotovitel bude schopen kdykoliv v průběhu provádění díla doložit Objednateli 

certifikát k rostlinnému materiálu, zejména použitým výpěstkům, že sadební materiál je zdravotně nezávadný a 

prostý škůdců a veškerých chorob. Rostlinný materiál bude splňovat podmínku odpovídajících klimatických 

podmínek místa původu s místem výsadby. 

2.9. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou detailně uvedeny v Projektové dokumentaci. Zhotovitel 

je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen.  

2.10. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítích a 

stavebních objektech uvedených v Projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být 

přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme 

taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla, o vyznačené body bude pečovat a udržovat 

je. Zhotovitel zajistí provedení sond nutných k ověření průběhu inženýrských sítí a přípojek. Zhotovitel nejméně 

deset pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor práci v ochranném pásmu 

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. Zhotovitel je srozuměn s tím, že 

uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel 

si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

2.11. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (dva 

výtisky) a  elektronické podobě ve formátu * dwg, *pdf a textová část ve formátu *doc.  

2.12. Součástí Díla je mimo jiné dále: 

• zřízení, údržbu a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování 

obecných zásad a organizačních procesů při těchto činnostech a dodržování souvisejících právních předpisů; 

• důsledný úklid všech prostor Díla, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení realizace Díla, uvedení všech 

povrchů a konstrukcí dotčených realizací Díla do původního stavu, případně smluveného stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením Díla, pokud je to relevantní; 

• dopravně – inženýrská opatření a rozhodnutí – projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací 

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dopravního značení k dopravním 

omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění dle uzavřených smluv se správcem komunikací 



Strana 4 (19) 

případně vyjádření správce obsažených v dokladové části Projektové dokumentace a podmínek v těchto 

dokumentech uvedených; 

• dodavatelská projektová dokumentace výrobní (dílenské) dokumentace v souladu s odst. 7.9. Smlouvy;  

• zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění příslušné části Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

pojištění, důkladné provádění a hutnění konstrukčních vrstev komunikací dle technologických předpisů správců 

komunikací atd.; 

• provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení 

Díla; 

• zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 91/2016 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané 

ochranné a bezpečnostní pomůcky; 

• zajištění a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zaměření objektů pro vklad do 

katastru nemovitostí včetně vyhotovení geometrického plánu (geometrické plány pro služebnosti) ověřeného 

Katastrálním úřadem. 

2.13. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy, a to zejména vytýčení staveniště, 

výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, 

zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro 

účely kolaudačního řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a 

zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy ČR, obsahující geometrické, 

polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve 

struktuře dle příloh č. 3 a 4 Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhláška DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím 

stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku 

zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

2.14. Objednatel zajistí potřebná aktuálně platná vyjádření správců sítí v případě, že původní vyjádření, resp. souhlas 

pozbyde platnosti. 

2.15. Zhotovitele jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace 

nejpozději před zahájením prací na Díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a 

nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá Objednateli tak, aby před zahájením plnění byl stanoven způsob řešení 

vedoucích k odstranění zjištěných vad. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost 

předané dokumentace. 

2.16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel obdržel na část předmětu plnění (Segment II a Segment II – tůně) finanční 

dotaci. V případě, že by zaviněním Zhotovitele, zejména jeho prodlením s dokončením Díla a jeho předáním 

Objednateli nebo porušením jiné smluvní povinnosti Zhotovitele, došlo ke krácení nebo neposkytnutí dotace, 

Zhotovitel bere na vědomí, že krácení nebo neposkytnutí dotace je škodou k újmě Objednatele. V tomto případě je 

Objednatel oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody na Zhotoviteli v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. 

zaplacené smluvní pokuty a Zhotovitel je povinen výši škody v celém rozsahu uhradit. 

2.17. Zhotovitel bere na vědomí, že je vzhledem k veřejnému charakteru místa provedení Díla povinen vykonávat práci 

na Díle se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění 

třetích osob na plnění díla nezúčastněných, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu a pohybu třetích 

osob v místě plnění a v bezprostřední blízkosti místa plnění.  

2.18. Objednatel po uzavření této Smlouvy seznámí Zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce technického 

dozoru stavebníka („technický dozor“) a autorského dozoru projektanta („autorský dozor“). Pokud v průběhu plnění 
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dojde ke změně některé z těchto osob, je Objednatel povinen to Zhotoviteli nejdéle v den změny písemně 

prokazatelně oznámit (např. zápisem do stavebního deník).  

2.19. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích a Zhotovitel 

je povinen práce na Díle o víkendech, resp. svátcích vykonat; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho 

žádost umožní. 

3. 

Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do pěti pracovních dnů po převzetí a předání staveniště od 

Objednatele dle ustanovení 9.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede dílo do 180 dnů od předání staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh 

Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však pět pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené 

dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované 

výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Provádění díla se řídí harmonogramem schváleným Objednatelem. Objednatel je oprávněn harmonogram po 

dohodě se Zhotovitelem v částečném rozsahu upravovat podle postupu prací a potřeby využívání zařízení. 

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržet lhůtu provedení závazného klíčového bod průběhu stavby: 

dokončení mlatových cest – do 100 dnů od předání staveniště (nejdéle však do konce září 2026). 

3.4. V případě, že technický dozor, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) 

přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude 

mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 3.2. tohoto článku.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět 

v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele,  

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), 

• překážek na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi  

podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů 

zabránit,  

• překážek na straně třetích osob, kdy je plnění Zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno,  

přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,  

• mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně  

očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, 

epidemie či závažné společenské události (vyšší moc),  

• nepříznivých klimatických podmínkách, které by byly v extrému oproti standardnímu dlouhodobému průměru  

o více než 25 % nebo z důvodu prodlení způsobeného karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci nebo 

z důvodu podobné výjimečné události např. ohrožující veřejné zdraví a jiných podmínkách, které objektivně 

zabraňují realizaci díla v původních termínech,  

• okolností, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli  

(např. objev archeologického naleziště) nebo v případech, kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, 

pokynu či učinění jiného právního jednání Objednatelem ve stanovené lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu 

schvalování postupu ze strany poskytovatele dotace, případně jiného nadřízeného, resp. dohledového nebo 

dotačního orgánu, vyžadují-li takové schválení související závazné požadavky, 

• v případech, kdy Smlouva předpokládá vydání rozhodnutí, pokynu či učinění jiného právního jednání  

Objednatelem ve stanovené lhůtě, staví se běh této lhůty po dobu schvalování postupu ze strany poskytovatele 

dotace, případně jiného nadřízeného, resp. dohledového nebo dotačního orgánu, vyžadují-li takové schválení 

související závazné požadavky.  
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3.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, autorského dozoru a koordinátora BOZP a poskytnout 

jim veškerou potřebnou součinnost za účelem úspěšné realizace díla. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit při plnění díla výkon jednotlivých činností osobami, které k tomu mají potřebnou 

odbornost.  

3.8. Objednatel je oprávněn svým jednostranným rozhodnutím přerušit ve vážném případě provádění díla na dobu až 

patnáct dnů po sobě jdoucích. Takové přerušení zakládá právo Zhotoviteli o příslušný počet dnů prodloužit 

sjednanou lhůtu plnění, resp. dílčích etap provedení díla. Příkaz k zastavení prací musí být dán Objednatelem 

písemně, zápisem ve stavebním deníku anebo zprávou zaslanou do datové schránky Zhotovitele s uvedením 

důvodu, který vedl k zastavení provádění díla. Zhotoviteli v takovém případě nevzniká právo na finanční příplatek 

za přerušení provádění díla, nárok na smluvní pokutu ani jiná forma výhody či úlevy.   

4. 

Splnění díla, jakost  

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez 

vad bránících užívání a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou 

povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví 

předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, Projektové dokumentace, stavebního 

povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, 

jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí 

a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je 

předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.  

Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, 

zejména: 

• všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb.), 

• dokladů o likvidaci odpadu v souladu s požadavky uvedenými v odst. 7.11 této Smlouvy (DNSH), 

• dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,  

• dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a 

výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

• dokumentace skutečného provedení díla, 

• podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu plnění a po dokončení, průběžná 

fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého plnění díla,  

• pokyny k udržovací péči o dodanou zeleň. 

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající 

funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat 

doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným 

výrobkům nebo materiálům již v průběhu plnění..  

4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními 

stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že 

dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 

řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a 

nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu 

plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a 

nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese 

odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za 



Strana 7 (19) 

tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny 

prokazatelně účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost 

prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.5. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 

předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není 

Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání 

díla v celém rozsahu. 

4.6. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci. 

4.7. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo 

připraveno k odevzdání. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu 

životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 

technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této Smlouvě. K 

tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich 

jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

4.9. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 

a při předání a převzetí díla. 

 

5. 

Cena díla 

5.1. Cena díla činí :  12 549 000,- Kč bez DPH  (slovy: dvanáct milionů pět set čtyřicet devět tisíc korun českých) 

                                         2 635 290,- Kč DPH  

                                      15 184 290,- Kč včetně DPH. 

5.2. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou případů 

upravených touto Smlouvou.  

5.3. Cenu sjednanou v této Smlouvě lze dále v průběhu plnění pouze z důvodů změny související legislativy nebo 

důvodů povolených nebo předvídaných souvisejícími zákonnými normami, pokud dojde k jejich změně 

v průběhu plnění Díla, tzn. např. změně sazby daně z přidané hodnoty. 

5.4. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by 

mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo 

Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

5.5. Cena dle odst. 5.1. této Smlouvy uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 

veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace, zejména veškeré náklady 

na: 

• úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, průběžné čištění místa plnění a 

závěrečný úklid, 

• dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a 

materiálů nezbytných k provedení díla, 

• dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných 

k provedení díla, 

• běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů souvisejících s koordinací 

Zhotovitele, dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 
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• vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábory veřejného 

prostranství mimo vlastní pozemek v místě plnění pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného 

k provedení díla, 

• provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně 

předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, 

• pojištění odpovědnosti Zhotovitele, 

• daně a poplatky spojené s provedením díla, 

• ostrahu díla a staveniště, 

• zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

v platném znění, 

• úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování veškerých povolení, 

překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla,  

• odstranění přejímkových a vad a nedodělku a odstranění vad vzniklých v záruční době. 

5.6. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (zákon o ZVZ), vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech 

uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele 

na předmět plnění dle této Smlouvy. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 

plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 

vzniknout z důvodů: 

• upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace díla, 

• upřesnění objemu skutečně provedených prací při realizaci díla v průběhu realizace. 

• upřesnění objemu skutečně provedených prací při realizaci díla na základě zaměření skutečného 

provedení. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových 

listech včetně odůvodnění s potvrzením stanovené osoby technického dozoru. Tím není dotčen postup dle čl. 

8 této Smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

6. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této Smlouvy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení 

kalendářního měsíce. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění (provedených 

stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy 

ve stavebním deníku, odsouhlasenými technickým dozorem. Soupis stavebních prací bude vyhotovován ke 

každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či 

zcela ve lhůtě patnáct pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem 

neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu 

nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení 

faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. 

Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění 

Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla 

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním 

Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, 
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ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem 

a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti 

s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě třicet dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže 

Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 

plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v 

prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho 

ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného 

dokladu.   

6.10. Objednatel v rámci této zakázky neuplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty z důvodu předpokládané 

ekonomické činnosti. 

6.11. Každá faktura bude označena názvem a číslem projektu, které budou doplněny po jejich přiřazení 

poskytovatelem dotace. 

6.12. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění, (dále jen „zákon o ZVZ“) možnost částečného splatného plnění Objednatele třetím osobám, 

poddodavatelům, definovaným v čl. 7.15. této Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem 

plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním deníku 

odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše plněné částky nesmí přesahovat částku uvedenou v 

souvisejícím výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena 

Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že souhlas 

byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky 

bude následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je 

v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na základě které je předmětný objem 

prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. Daňový doklad, na základě kterého bude třetí 

osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební 

podmínky této Smlouvy. Objednatel tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, 

že Zhotovitel svým dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na plnění 

předmětu díla a pokud by tím bylo ohroženo jeho provádění ve sjednaném harmonogramu a kvalitě. O tom, 

zda je průběh plnění díla ohrožen rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj 

úmysl uhradit poddodavateli částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního deníku 

minimálně tři dny před uskutečněním platby. 

6.13. Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této Smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění 

této Smlouvy. V případě, že se na plnění této Smlouvy budou podílet poddodavatelé Zhotovitele, Zhotovitel 

se zavazuje, že: 

• si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami 

sjednanými v této Smlouvě na plnění předmětu Smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a 

odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za 

srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se 

Smlouvou; 
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• bude řádně a včas plnit finančních závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této Smlouvy, 

a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 

7. 

Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou 

dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a 

technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, 

výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla. 

7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich 

přesun na místa plnění.  

7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím, při plnění 

předmětu díla  nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

7.6. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa 

provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo 

úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi 

s vlastnickým režimem podle této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.6. tohoto článku do předání 

a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem 

řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. 

7.8. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně díla vlastního, dodávek a služeb 

vlastních, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém 

předmětu díla na Objednatele.  

7.9. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou realizační projektovou dokumentaci  v souladu se Zásadami 

organizace výstavby z dokumentace k provádění stavby a provede v případě potřeby doplňující průzkumné 

práce. 

7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci plnění si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 541/2020 Sb., 

o odpadech, v platném znění.  

Dodavatel je mimo další povinen zajistit dodržování požadavku poskytovatele dotace - Řídicího orgánu IROP 

na udržitelný rozvoj a zásady „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 v rozsahu připravenosti 

k předcházení vzniku nadbytečných odpadů, opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití stavebního a demoličního odpadu. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže 

nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným 

druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 

neklasifikovaného jako nebezpečný.  

7.11. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 



Strana 11 (19) 

• splňují požadavky stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 

příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

• svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky; 

• smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu; 

• Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy 

v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.  

7.12. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, 

zaškoleni nebo certifikování. 

7.13. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií. Odběrná 

místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor. 

7.14. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost 

Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, 

že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je cena vč. DPH sjednaná touto Smlouvou a výše spoluúčasti 

Zhotovitele nesmí přesáhnout deset procent. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu 

realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými 

parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.  

7.15. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím 

poddodavatel. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese 

Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. 

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 

prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

nejpozději pět dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto 

doklady:  

• písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.  

• identifikační údaje nového poddodavatele, 

• smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění 

určeného k plnění veřejné zakázky, 

• doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni kvalifikace prokázané 

původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém 

případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém 

případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 

odepřít. 

7.16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy postupovat ve vztahu ke všem osobám podílejícím 

se na plnění předmětu Smlouvy v souladu s právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, zejména 

pak v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Plnění povinnosti 

dle předchozí věty se Zhotovitel zavazuje vyžadovat u všech svých poddodavatelů a spolupracovníků, kteří 

se podílejí na plnění této Smlouvy. 

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, 

hrozí. 
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7.18. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na 

plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.19. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou 

nezbytnou součinnost.  

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne 

informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 

7.21. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. 

Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za 

opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.22. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, 

je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich 

dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.23. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby, dodávek a služeb a 

kontrolu kvality provádění díla (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí denní přítomnost stavbyvedoucího po 

celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.  

7.24. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a 

bezpečnostní předpisy.  

7.25. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně upozornit Objednatele 

na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech dokumentech, které mu Objednatel poskytl 

nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději 5 dnů ode 

dne převzetí těchto dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 

prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší pochybnost 

realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za vady díla způsobené použitím 

nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných Objednatelem. 

7.26. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se Zhotovitelem. Případné úpravy 

budou sjednány jako více či méněpráce číslovanými písemnými dodatky ke Smlouvě potvrzenými oběma 

smluvními stranami. 

7.27. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné zkoušky, měření a 

atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7.28. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány mimo dny pracovní klidu a státní svátky pouze po předchozím 

souhlasu Objednatele. 

8. 

Vícepráce a méněpráce 

8.1. V případě, že se v průběhu provádění stavby, dodávek a služeb vyskytne skutečnost, která znemožňuje 

provést plnění dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak 

nerealizovat méněpráce, je Zhotovitel povinen neprodleně informovat Objednatele  a provést zápis do 

stavebního deníku. Ke změně stavby, dodávek a služeb bude vypracován změnový list, který se bude skládat 

z textové části odůvodnění a popisu změny, případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba 

bude schválena objednatelem. 
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8.2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby, dodávek a služeb pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost. 

8.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (např. podmínky platného 

zákona o ZVZ), dohodly se smluvní strany na tom, že je Zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak 

nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen uzavřít s Objednatelem dodatek k této 

smlouvě. Součástí dodatku bude nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje Zhotovitel a do kterého 

budou zahrnuty veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství 

a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) a dále bude zvlášť 

vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším 

možném čase. 

8.4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je Zhotovitel povinen nejpozději 

do pět pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli 

oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či 

nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž 

v elektronické podobě ve formátu xls nebo xlsx), který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami 

uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že 

pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek 

a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným 

cenám v poslední aktuální cenové úrovni. V ostatních případech budou ceny stanoveny v úrovni obvyklé 

v místě a čase; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení díla sjednaný v odst. 3.2. této Smlouvy. 

8.5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit 

oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do pět pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti 

začít jednat s odpovědnou osobou Objednatele a poskytnout Objednateli účinnou součinnost pro stanovení 

jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či 

méněprací stanoví Objednatel. Takto stanovenou lhůtou je Zhotovitel vázán. 

8.6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat 

o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných 

průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu. 

8.7. Smluvní strany si z důvodů zachování kontinuity provádění díla a udržení sjednané doby provádění díla 

ujednávají výhradu možnosti provést vícepráce, resp. neprovádět zjištěné méněpráce na základě zápisu z 

kontrolního dne nebo zápisu do stavebního deníku odsouhlaseného oběma smluvními stranami s uvedením 

přibližného odborného odhadu ceny za jejich provedení v přiměřeném časovém odstupu, nejpozději do 45 

dnů, potvrzeného písemným dodatkem ke Smlouvě. 

8.8. Pokud Zhotovitel provede práce nad původně sjednaný rozsah bez předchozího schválení Objednatelem, 

považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 

zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. 

9. 

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

9.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. 

Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy. 

9.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do pěti pracovních dnů od 

výzvy Objednatele.  
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9.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Zhotovitel 

zajistí místo plnění tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa 

plnění, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění 

komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění případně 

znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

9.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 

potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové 

dokumentace předané Objednatelem. 

9.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 

při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

9.7. Nejpozději do sedmi dnů od předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, 

odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.  

9.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok 

Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

9.9. Předání vyklizeného staveniště bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku.  

9.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy 

v souladu s příslušnými právními předpisy. 

9.11. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

9.12. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním 

kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.   

9.13. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 

pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

9.14. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

9.15. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru, členům orgánů 

či pověřeným osobám obce Líbeznice, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalším 

oprávněným orgánům státní správy. 

9.16. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 9.15. tohoto článku, případně 

dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení 

těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají 

ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o 

jejich bezpečnost.  

9.17. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této Smlouvy měnit ani navyšovat cenu sjednanou v odst. 5.1. této 

Smlouvy. 

10. 
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Kontrola provádění díla 

10.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.  

10.2. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup 

ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude 

Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický 

dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 

prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického 

dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za 

kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

10.3. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, 

které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu, dodávky a služby.  

10.4. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by v místě plnění 

byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a 

vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude v místě plnění taková osoba 

přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, 

platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení 

stavby, dodávek nebo služeb ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

10.5. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí 

předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 

V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to 

nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo 

znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 

umožnění provedení řádné kontroly. 

10.6. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které 

mají být uplatněny fakturou. 

10.7. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za týden, jinak dle potřeb postupu provádění 

díla. 

11. 

Záruky a reklamace 

11.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací, dodávek technologií, 

zařízení a vybavení na předmětu díla na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním 

předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby 

s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.  

11.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti 

kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby 

se považuje za včas uplatněnou. 

11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

11.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (datovou schránkou 

nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím 

k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě 

popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady 
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započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 

bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím 

odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání 

nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní 

strany jinou lhůtu. 

11.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci 

této Smlouvy.  

11.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 11.4. nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 

náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní 

pokutu v tomto případě nezaniká. 

11.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

12. 

 Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

12.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na katastrálním území obce Líbeznice. Přehled pozemků 

předmětu plnění je detailně obsažen v projektové  dokumentaci. 

12.2. Smlouva může být ukončena:  

12.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

12.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou 

povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou 

oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, 

datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně 

vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká 

nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých 

prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, 

o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí 

zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

• neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy, 

• neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy, 

• neprovedení díla nebo nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu, 

• neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

• nezaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou, 

• v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací 

k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena, 

• porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) v místě plnění; 

• přestane splňovat po dobu delší než 7 dnů kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění prokázal 

v rámci souvisejícího zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena se Zhotovitelem tato Smlouva;  

• neodstranění v průběhu provedení Díla vady zjištěné Objednatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené 

písemně Objednatelem; 

• přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto 

Smlouvou, Projektovou dokumentací, stavebním povolením, příslušnými technickými normami, obecně 

závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele 

• v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti 

této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé; 

• nedojde k zaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou; 
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• pokud vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 

1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního 

úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 

v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

12.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené 

v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

12.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná 

podstatně poruší své povinnosti. 

12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí 

této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná 

strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co 

prohlášení povinné strany obdrží. 

12.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na 

smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení, resp. zániku Smlouvy. 

12.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma 

stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny 

vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě 

potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis 

samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti 

Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

12.7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní projektové 

dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě 

změnových list a ocenit jej podle ustanovení odst. 5.3. této Smlouvy. 

12.8. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu dotaci na realizaci předmětu plnění, vyhrazuje si právo 

výstavbu, provedení dodávek nebo služeb nezahájit a od této Smlouvy odstoupit nebo dohodnout 

se Zhotovitelem realizaci pouze části díla, to vše bez nároku Zhotovitele na jakékoliv náhrady škody, smluvní 

sankce či odstupné. 

13. 

Smluvní pokuty 

13.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu dokončení je Zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý 

započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu 

plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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13.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu 

Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den 

prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, 

nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení 

s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při 

předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

13.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 9.2. této Smlouvy (převzetí 

staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý 

den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

13.4. Pro případ porušení povinnosti provádět Dílo v souladu s normami ČSN a EN platnými ke dni podpisu této 

Smlouvy, v případě porušení povinností uvedených v odst. 6.13., 7.16. nebo 7.24. nebo porušení povinnosti 

denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) v místě plnění dle odst. 7.23. této Smlouvy 

je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ zjištěného porušení povinnosti 

a každý započatý kalendářní den zpoždění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje 

sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za 

každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13.6. Pro případ, že vyjde najevo, že Zhotovitel je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 

správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje 

kvalifikaci (existuje-li takový), je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 

písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 

v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. 

13.7. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení. 

13.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby, dodávek a služeb z viny na straně Zhotovitele 

třetím, na provádění plnění nezúčastněným osobám nebo Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. V 

případě, že vinou nedodržení termínu plnění nebo jiným pochybením Zhotovitele Objednatel neobdrží 

přislíbenou dotaci, je povinen finanční částku ve výši ztracené dotace nahradit Objednateli Zhotovitel v celém 

rozsahu. Stejně tak v případě sankcí či pokut vystavených Objednateli dozorovými nebo nadřízenými orgány 

Objednatele z důvodů pochybení na straně Zhotovitele, je povinen v celém rozsahu uhradit Zhotovitel. 

13.9. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

13.10. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty 

určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.  

14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku a obchodní zvyklosti. 
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14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

14.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí 

být předána či předložena v českém jazyce. 

14.6. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení.  

14.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, 

bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se 

řídí obecným soudem Objednatele.  

14.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností 

upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují datovou schránkou. 

14.9. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při 

dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění nebo na profilu zadavatele.  

14.10. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy je tento odstavec 

smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo 

uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu 

v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR nebo na profilu zadavatele zveřejní Objednatel.   

14.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením ze dne 27. 5. 2026 

14.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu spřečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a 

vážné vůle připojují své podpisy. 

14.13. Smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele Objednatele, s čímž obě smluvní strany souhlasí bez výhrad.  

14.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

V Líbeznicích  V Praze 2.června 2026 

za Objednatele 

Mgr. Jan Havlíček, starosta 

za Zhotovitele 

Petr Pešek, jednatel      
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