

Smlouva o dílo

č. 22/2020/URI

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1. Objednatel

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Rapotín

Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
00635 901
CZ 00635901
KB a.s., pobočka Šumperk
21521841/0100

a

2. Zhotovitel

se sídlem:
zastoupená:
registrace:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

Cerámica Viviente, s.r.o.

Chodská 1281/30, 120 00 Praha 2 Vinohrady
Janem Sládkem, jednatelem společnosti
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 177461
24821560
CZ24821560
ČSOB
243037916/0300

K jednání ve věcech smluvních jsou oprávněni:

za objednatele: Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce
za zhotovitele: Jan Sládek, jednatel firmy

K jednání ve věcech technických jsou oprávněni:

za objednatele: Ing. Bohumil Pochop, investiční technik
PaedDr. Zdeněk Doubravský
za zhotovitele:
stavbyvedoucí akce za zhotovitele: Jan Sládek, jednatel

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních úprav a realizace interiérového vybavení prostor nemovitosti situované na pozemku p.č. 341/21 s názvem :

„ MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY “

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky jsou stavební úpravy, dodávka a montáž interiérového vybavení podle projektové dokumentace vypracované Ing. arch. Petrem Doležalem a výkazu výměr.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele ze dne 7.9.2020. zpracované na základě „Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky“.

Místo plnění : nemovitost na pozemku 341/21 v k.ú. Rapotín.

3. Podklady

Závaznými podklady k provedení díla jsou :

- Tato smlouva
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem ze dne 7.9.2020
- Zápis o předání a převzetí staveniště
- Platné technické a právní normy
- Projektová dokumentace

4. Cena díla

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v zadávací dokumentaci, a činí :

Celková cena díla bez DPH	1.889.953 Kč
DPH	396.890 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.286.843 Kč

Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí (souhlas nebo požadavek objednatele musí být písemný) se nazývají vícepracemi (obdobně platí veškerá ujednání i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou po oboustranné dohodě realizovány a nazývají se méněprací).

Veškeré vícepráce či méněpráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkových rozpočtů. V případě, že práce a dodávky tvořící vícepráce v nich nebudou obsaženy, dohodnou smluvní strany nové jednotkové ceny.
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Cenu za provedení díla dle bodu 4.1. je možné změnit pouze v případě, že:

- dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla
- dojde ke změně termínu realizace
- objednatel bude písemně požadovat realizaci prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění zakázky
- dojde ke změně rozsahu prací

5. Termín plnění

Září 2020 – únor 2021

Staveniště prosté všech závad předá objednatel zhotoviteli nejpozději pět dní před zahájením prací.

Termínem zahájení se rozumí den, při kterém dojde k zahájení činnosti zhotovitele na místě plnění zakázky.

Termínem dokončení díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel i zhotovitel se dohodli, že provedení díla nepředpokládá jakékoliv přerušení provádění díla z důvodů na straně objednatele. Pokud přesto dojde k přerušení díla z důvodů ležících na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré zvýšené náklady, které zhotoviteli tímto přerušením vzniknou.

Dodržení sjednané doby pro provedení díla zhotovitelem, je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti.

V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude posunut i termín ukončení díla.

Termín dokončení stavebních prací se upraví dohodou obou smluvních stran :

- nebude-li úspěšně předáno a zhotovitelem převzato staveniště v termínu dle bodu
- dojde-li k podstatné změně v rozsahu prací
- nelze-li plynule pokračovat v postupu prací z důvodů na straně objednatele
- z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

6. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí 24 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. Záruka se vztahuje pouze na práce, které zhotovitel prováděl. V záruční době bude dílo

vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

Platby za dodávku díla budou prováděny bezhotovostními převody na základě daňového dokladu – faktury. Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Dodavatel předloží zadavateli vždy k poslednímu dni v měsíci zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek včetně montáže oceněný podle článku IV a proforma fakturu. K předloženému zjišťovacímu protokolu, soupisu provedených prací a proforma faktur se zadavatel musí písemně vyjádřit do 10 (deseti) pracovních dnů po předložení. Po odsouhlasení zadavatelem vystaví objednatel fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací.

Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do -30- (třiceti) dnů po jejím doručení. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena zadavateli třetí den po podání k poštovní přepravě dodavatelem.

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% z celkové ceny díla a zbývajících 10% ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení na základě zápisu o předání a převzetí díla sepsaného a potvrzeného statutárními zástupci obou smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že dílo bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené smlouvou nebo právním předpisem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli k novému vyhotovení. Nová splatnost začne dnem vystavení nové faktury zhotovitelem.

Faktury budou doručovány ve dvou vyhotoveních poštou nebo osobně. Místem doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den razítkem vyznačený podatelnou objednatele.

Faktury budou doručovány na adresu:

Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v České republice (rozhodující je datum uskutečnění zdanitelného plnění, které nastává dnem předání a převzetí dokončené stavby).

8. Majetkové sankce – smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím :

- a) Pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
- c) Smluvní pokuta, kterou zaplatí zhotovitel objednateli za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 2.500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9. Ostatní ujednání:

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací předmětné zakázky, že tato projektová dokumentace mu plně postačuje ke zpracování nabídky, a že případné nedostatky této dokumentace nedávají příčinu ke změnám nabídkové a sjednané ceny.

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací platnou projektovou dokumentaci v 1 výtisku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele. V opačném případě uhradí zhotoviteli náklady vzniklé prostojem strojů a zaměstnanců. Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o odevzdání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání prostor. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

10. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.

Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Zhotovitel akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1.ledna následujícího roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Na předmět smlouvy je poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a proto zhotovitel

akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

Tato smlouva byla schválena na jednání rady obce Rapotín konaném dne 7.9. pod bodem 10.1.2. Usnesení č. 18/2020.

Přílohy:

- Položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů

V Rapotíně dne 23.9.2020


Za objednatele :

Mgr. Bohuslav Hudc
starosta obce



Za zhotovitele :

Jan Sládek
jednatel



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY	Objednatel:	Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	muzeum	Projektant:	Ing. arch. Petr Doležal, Slovanská 275/16, 7987 01 Šumperk	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Rapotín, parc.č. 341/21	Zhotovitel:	Cerámica Viviente, s.r.o., Chodská 30, 120 00, Praha 2	IČ/DIČ:	24821560/CZ24821560
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	55
JKSO:	80145	Zpracoval:		Datum:	27.01.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	Dodávky	1 009 061,56	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	880 891,74	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem	1 889 953,00	DN celkem		0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 889 953,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	396 890,13
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	2 286 843,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

KOUČELNÝ, OUDALÝ, POULŠ
HLAVNÍ TŘÍDA 1071, 787 01 ŠUMPERK
IČ: 24821560 DIČ: CZ24821560

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNÝ	Objednatel:	Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
Druh stavby:	muzeum	Projektant:	Ing. arch. Petr Doležal, Slovanská 275/16, 7987 01 Šumperk
Lokalita:	Rapotín, parc.č. 341/21	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	27.01.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1.		Stavební část	249 679,64	266 370,66	516 050,30	2,14
1.	1.1	Podlahové krytiny	59 972,47	43 275,91	103 248,38	0,62
1.	1.2	Stropní podhledy	61 016,65	153 925,47	214 942,12	1,52
1.	1.3	Osvětlení	128 690,52	69 169,28	197 859,80	0,00
2.		Vybavení expozice	645 359,63	514 750,37	1 160 110,00	0,03
2.	2.1	Pult obsluhy	17 815,38	20 784,62	38 600,00	0,00
2.	2.2	Úložné boxy a skřínky	36 868,03	43 012,97	79 881,00	0,00
2.	2.3	Vitríny	237 947,88	277 606,12	515 554,00	0,00
2.	2.4	Postery	11 007,62	12 842,38	23 850,00	0,00
2.	2.5	Paravany, výkryty	110 448,96	128 854,04	239 303,00	0,00
2.	2.6	LCD dotykový panel	25 659,10	10 996,90	36 656,00	0,00
2.	2.7	Replika pracovního otvoru pece	8 554,00	7 896,00	16 450,00	0,00
2.	2.8	Zvýšená podlážka (před replikou pece)	15 942,65	12 757,35	28 700,00	0,03
2.	2.9	Model stoupy	146 386,00	0,00	146 386,00	0,00
2.	2.10	Dětská linka	34 730,00	0,00	34 730,00	0,00
3.		Vybavení venkovní	74 989,72	69 221,28	144 211,00	0,00
3.	3.1	Označení budovy	15 028,00	13 872,00	28 900,00	0,00
3.	3.2	Lavičky	27 921,92	25 774,08	53 696,00	0,00
3.	3.3	Mobiliář	32 039,80	29 575,20	61 615,00	0,00
4.		Ostatní	39 032,57	30 549,43	69 582,00	0,00
4.	4.1	Provozní PC	9 131,20	8 428,80	17 560,00	0,00
4.	4.2	Audio průvodce	15 665,00	14 460,00	30 125,00	0,00
4.	4.3	Grafické práce, autorské honoráře	14 236,37	7 660,63	21 897,00	0,00
Celkem:					1 889 953,00	

Stavební rozpočet

MUZEUM RAPOTINSKÉ SKLÁŘNY										
Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín				
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. arch. Petr Doležal, Slovanská 275/16, 7987 01 Šumperk				
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:						
80145		27.01.2020		Zpracoval:						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	JM	Množství	Cena/JM (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)	Cenová soustava
1	1	1.1	Bozenný člást							
1	1	1.1	Podlahové krytiny							
1	1	776101101R00	Výsavní podlahy prům.vysavačem pod povlak podlahy	m2	104.50	2,00	249 679,64	266 370,66	516 050,30	2,14
2	1	632411804VD1	29.6+27.2+27.1+20.4 podlahy, viz tab.míšností m.č. 1.01-1.04	m2	104.50		59 972,47	43 275,91	103 248,38	0,62
3	1	632419100VD1	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah 0,25 l/m2	m2	104.50	25,00	0,00	209,00	209,00	0,00
4	1	776421100R00	Vyrovnání podkladu povlakových podlah samonivelační stěrkou pevnosti 20 MPa, ruční zpracování tl.2 mm	m2	91.50	375,00	14 798,25	19 514,25	34 312,50	0,03
5	1	776521200R00	29.6+27.2+27.1+20.4 podlahy, viz tab.míšností m.č. 1.01-1.04	m2	104.50					0,00
6	1	284-1603001	-19.3+3.7) odečet podlahy podla a čistící rohože	m	4.23	364,00	180,06	1 359,67	1 539,72	0,00
7	1	776981112R00	70.5+0.06 soklíky, viz. výkres č. A.01	m2	4.23	270,00	4 137,24	20 567,76	24 705,00	0,03
8	1	697-425VD	-19.3+3.7) odečet podlahy podla a čistící rohože	m2	104.50		37 633,96	0,00	37 633,96	0,23
9	1	342264051R11	29.6+27.2+27.1+20.4 podlahy, viz tab.míšností m.č. 1.01-1.04	m2	104.50					0,00
10	1	342264098VD1	29.6+27.2+27.1+20.4 podlahy, viz tab.míšností m.č. 1.01-1.04	m2	104.50					0,01
11	1	416093111R00	29.6+27.2+27.1+20.4 podlahy, viz tab.míšností m.č. 1.01-1.04	m2	104.50					0,00
12	1	784191201VD1	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	8.40	2 480,00	0,00	20 832,00	20 832,00	0,00
13	1	784195212VD1	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	1.86	7 800,00	6 967,30	7 540,70	14 508,00	0,03
14	1	784195312VD2	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	264.71	12,00	851,20	2 325,32	3 176,52	0,02
15	1	784195322VD3	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	106.36	85,00	652,62	6 260,78	6 913,40	0,02
16	1	941955002R00	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	106.36	85,00	2 806,82	8 822,23	11 628,85	0,03
17	1	210-2000VD1	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	136.81	85,00	465,41	1 365,49	1 830,90	0,01
18	1	210-2000VD2	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	136.81	85,00	465,41	1 365,49	1 830,90	0,01
19	1	210-2000VD3	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	21.54	15,00	495,42	897,03	1 392,45	0,15
20	1	766-2001VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m2	92.83	15,00	495,42	897,03	1 392,45	0,15
21	1	766-2002VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m	13.21	3 960,00	128 690,52	69 169,28	197 859,80	0,00
22	1	766-2003VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m	13.21	3 960,00	31 545,57	21 030,23	52 575,80	0,00
23	1	766-2004VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	m	33,00	1 380,00	27 323,37	18 216,63	45 540,00	0,00
24	1	766-2005VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	24,00	4 156,00	69 821,58	29 922,42	99 744,00	0,00
25	1	766-2006VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	24,00	4 156,00	64 535,63	514 750,37	1 160 110,00	0,03
26	1	766-2007VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	38 600,00	17 815,38	20 784,52	38 600,00	0,00
27	1	766-2008VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	32 516,00	36 664,03	43 012,97	79 681,00	0,00
28	1	766-2009VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	47 362,00	15 008,71	17 510,29	32 516,00	0,00
29	1	766-2010VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	108 504,00	237 947,88	277 606,12	515 554,00	0,00
30	1	766-2011VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	8,00	45 802,00	50 076,83	58 425,17	108 504,00	0,00
31	1	766-2012VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	39 834,00	18 984,16	19 731,84	36 721,60	0,00
32	1	766-2013VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	13,00	1 600,00	11 007,62	12 842,38	23 850,00	0,00
33	1	766-2014VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
34	1	766-2015VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
35	1	766-2016VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
36	1	766-2017VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
37	1	766-2018VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
38	1	766-2019VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
39	1	766-2020VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
40	1	766-2021VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
41	1	766-2022VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
42	1	766-2023VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
43	1	766-2024VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
44	1	766-2025VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
45	1	766-2026VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
46	1	766-2027VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
47	1	766-2028VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
48	1	766-2029VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
49	1	766-2030VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
50	1	766-2031VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
51	1	766-2032VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
52	1	766-2033VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
53	1	766-2034VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
54	1	766-2035VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
55	1	766-2036VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
56	1	766-2037VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
57	1	766-2038VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
58	1	766-2039VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
59	1	766-2040VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
60	1	766-2041VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
61	1	766-2042VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
62	1	766-2043VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
63	1	766-2044VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
64	1	766-2045VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
65	1	766-2046VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
66	1	766-2047VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
67	1	766-2048VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
68	1	766-2049VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
69	1	766-2050VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
70	1	766-2051VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
71	1	766-2052VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
72	1	766-2053VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
73	1	766-2054VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
74	1	766-2055VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
75	1	766-2056VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
76	1	766-2057VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
77	1	766-2058VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
78	1	766-2059VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
79	1	766-2060VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
80	1	766-2061VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
81	1	766-2062VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
82	1	766-2063VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
83	1	766-2064VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
84	1	766-2065VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
85	1	766-2066VD	29.6+27.2+27.1+20.4+1,86 podhledy	kus	1,00	3 050,00	1 407,69	1 642,31	3 050,00	0,00
86	1	766-2067VD	29.6+27.2+2							

[illegible]

Poznámka:

Seznam osob, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci zakázky,				
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná mimo zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadávaná dle metodického pokynu pro výběr dodavatelů NPPCRR			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč
„MUZEUM RAPOTÍNSKÉ SKLÁRNY“				
1.	Název:	Petr Schejbal	elektrikářské práce	197.859
	Sídlo/místo podnikání:	Jesenická 203, 788 14 Rapotín		
	Tel./fax:	608 711 266		
	E-mail:			
	IČ:	64108414		
	DIČ:	CZ7201305760		
	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Jan Sládek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
2.	Název:	Leoš Svoboda	podlahářské práce	103.248
	Sídlo/místo podnikání:	Požárníků 330, 78813, Rapotín		
	Tel./fax:	603 153 266		
	E-mail:			
	IČ:	41073797		
	DIČ:	CZ7001025768		
	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Jan Sládek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
3.	Název:	Tomáš Petržela	sádrokartonářské práce	214.942
	Sídlo/místo podnikání:	Švermova 413, 788 15 Velké Losiny		
	Tel./fax:	603 815 350		
	E-mail:			
	IČ:	65172922		
	DIČ:	CZ7105135785		

	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka zadávacího řízení:	Jan Sládek		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:			