

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

Obec Rebešovice

se sídlem Zámecká 12, 66461 Rebešovice
IČ : 00488089, DIČ: CZ00488089
zastoupená Stanislavem Němcem – starostou obce
Bankovní spojení: KB č.ú. 12124641/0100;

jako objednatel

a

Energy Solutions and Savings s.r.o.

se sídlem: Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 45860
IČ: 29398151 DIČ: CZ29398151
zastoupená ve věcech smluvních: Markem Juráškem, jednatelem
(775 799 899, jurasek@e-ss.cz)
zastoupená ve věcech technických: Stanislavem Lipšem, vedoucím výroby
(778 481 701, lips@e-ss.cz)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 8818302001 / 5500

jako zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek 1

Předmět plnění

1.1 Předmětem plnění je:

dokončení budování veřejného osvětlení Rebešovice – veřejné osvětlení I.etapa

.....

(dále jen „dílo“).

1.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je otevřená výzva objednatele k podání nabídky na zakázku malého rozsahu včetně všech příloh uveřejněná dne 26.2.2016 (dále jen zadávací dokumentace) a nabídka zhotovitele ze dne 15.3.2016 (č.j. N2016031501).

1.3 Předmětem plnění zakázky jsou stavební a elektroinstalační práce, které spočívají v dokončení veřejného osvětlení v obci Rebešovice na ulicích Skalky, Vinohrady, Díly, Topolová a Kaštanová.

1.4 Předmět plnění dle této smlouvy je vymezen stávající projektovou dokumentací, která sloužila jako podklad pro získání stavebního povolení. V den sepsání této smlouvy je ve významné části položena kabeláž a zřízeno přípojné místo. Úkolem zhotovitele je zejména dokončit kabeláž, instalovat stožáry, osvětlení a zabezpečit veškeré práce tak, aby stavba mohla být řádně zkolaudována. Zhotovitel prohlašuje, že byl se situací seznámen a žemu je předmět plnění této smlouvy o dílo zřejmý a nemá k němu připomínek.

1.5 Předmětem plnění se rozumí dodávka všech stavebních, montážních a elektroinstalačních prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla včetně předepsaných zkoušek a revizí.

1.6 Součástí díla je i zpracování a doložení:

- dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí,
- dokladů dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, upravit či zúžit rozsah díla o jmenovité vícepráce a méněpráce, a to i bez souhlasu zhotovitele. Smluvní strany se zavazují v takovém případě uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Teprve po jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran má zhotovitel právo na realizaci jejich změn a v případě víceprací i na jejich úhradu. Pokud se tak nestane, má se za to, že práce a dodávky zhotovitelem realizované byly v předmětu plnění dle této smlouvy a v jeho ceně zahrnuty.

Vícepráce a méněpráce budou evidovány ve stavebním deníku.

1.8 Zhotovitel akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na provádění díla. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá ustanovení smlouvy po obsahové i formální stránce bezvýhradně odpovídají veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách zadávací dokumentace.

1.9 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo řádným provedením předmětu plnění a předáním předmětu díla objednateli.

Článek 2 **Doba plnění**

2.1 Doba plnění koresponduje s harmonogramem prací, který je přílohou nabídky zhotovitele ze dne 15.3.2016 a který tvoří **přílohu č.2** této smlouvy.

Práce započnou dne 26.4.2016. Objednatel se zavazuje nejpozději v tento den předat řádně staveniště zhotoviteli.

Dílo bude předáno objednateli nejpozději dne 26.5.2016.

Článek 3 **Místo plnění**

Místem plnění je obec Rebešovice, ulice Skalky, Díly, Vinohrady, Topolová a Kaštanová.

Článek 4 **Cena díla**

4.1 Cena díla je smluvně stanovena jako cena nejvýše přípustná na základě cenové nabídky zhotovitele ve výši **823.164,- Kč bez DPH, DPH 172.865,- Kč, 996.029,- Kč vč. DPH** (slovy „devětsetdevadesátšestdvacetdevět korun českých“).

4.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a zhotovitel do ní zahrnul i případná rizika, ke kterým by mohlo v průběhu realizace dojít.

4.3 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, včetně zajištění vody a elektřiny,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- pojištění stavby a osob,
- pojištění škod způsobených zhotovitelem při realizaci díla,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření.

4.4 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky.

4.5 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který zhotovitel doložil jako součást nabídky a je **přílohou č. 1** této smlouvy, jsou ceny pevné po celou dobu stavby.

4.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatku v položkovém rozpočtu.

4.7 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek, než těch, které byly předmětem technické dokumentace, (tj. „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu plnění (tj. „méněpráce“);
- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla specifikována v technické dokumentaci,
- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které se týkají technického stavu předmětu díla a které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.8 Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.9 Vícepráce a méněpráce budou oceněny zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného objednatelem takto:

- méněpráce - jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
- vícepráce - přednostně jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu této smlouvy a pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni. V ostatních případech cenami stanovenými porovnatelnou či individuální kalkulací.

Článek 5

Platební podmínky, fakturace

5.1 Objednatel **nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.**

5.2 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktury“) po řádném splnění a předání celého díla.

5.3 Splatnost faktury je do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

5.4 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti (musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví v platném znění), je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji buď opraví nebo vystaví fakturu

novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.

- 5.5** Zhotovitel je oprávněn doručit pouze fakturu, jejíž přílohou je protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem, jen pokud je stavba převzata bez zjevných vad a nedodělků, resp. po podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 5.6** Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit či příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 5.7** **Objednatel bude při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné ve výši 5% z ceny díla,** které uvolní nejpozději po uplynutí lhůty 12 měsíců ode dne splatnosti faktury. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, lhůta potřebná k vyřízení této reklamace, tj. lhůta do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění zádržného nezapočítává (tj. lhůta pro uvolnění zádržného se prodlužuje).

Článek 6

Stavební deník

- 6.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popř. odstraněním drobných vad a nedodělků v případě jejich zjištění při předání a převzetí díla. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů.
- 6.2** Kromě výše uvedeného se bude zhotovitel při vedení stavebního deníku řídit ustanoveními přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve věci náležitostí a způsobu vedení stavebního deníku.

Článek 7

Staveniště

- 7.1** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.2** Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k využití pro účely stavby. Dále objednatel předá zhotoviteli stávající projektovou dokumentaci a kopii stavebního povolení. V případě prodloužení s předáním staveniště se o tuto lhůtu prodlouží čas plnění.
- 7.3** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných inženýrských sítí a podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.4** Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště proti zranění a úrazu v prostoru staveniště (oplocení, výstrahy apod.).
- 7.5** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.6** Zhotovitel se zavazuje vybudovat zařízení staveniště tak, že bude přepravu materiálů, výrobků a odpadu stavby zajišťovat pomocí vlastní techniky.

Článek 8

Provádění díla

- 8.1** Zhotovitel je povinen se při plnění díla řídit požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a plnit podmínky příslušného stavebního povolení.

- 8.2 Při plnění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se plnění díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitelem. Věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.3 Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat podle **časového harmonogramu, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy**. Prodlení zhotovitele se zahájením prací oproti termínům stanoveným v časovém harmonogramu neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby plnění.
- 8.4 Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku objednatele 3 pracovní dny ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel na výzvu ke kontrole nedostaví, jsou práce ve výzvě uvedené považovány za převzaté a zhotovitel je oprávněn konstrukce zakrýt.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.6 Zhotovitel předloží před zahájením stavebních úprav, nejpozději však do 7 dnů od předání staveniště **technologické předpisy** platné pro provádění díla ve vztahu k jím na stavbě použitým výrobkům.
- 8.7 Zhotovitel je povinen postupovat dle technologických předpisů včetně provedení všech rozhodujících detailů, které jsou v těchto předpisech uvedeny písemně nebo graficky. Objednatel je oprávněn kontrolovat tento postup a v případě odchylky je oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby uvedl do souladu své práce s těmito technologickými předpisy. Prokáže-li se, že dodané výrobky nesplňují vlastnosti požadované v zadávací dokumentaci nebo v technologických předpisech, např. při destruktivní zkoušce výrobku, je zhotovitel povinen provést nápravu výměnou všech výrobků, pokud se nedohodne s objednatelem na slevě z ceny díla.
- 8.8 Odchýlit se od požadavků stanovených objednatelem, od technologických předpisů může zhotovitel jen na základě souhlasu objednatele a pouze v případě, že se jedná o technické zlepšení pro daný konkrétní případ, což doloží zhotovitel souhlasným stanoviskem výrobce resp. prodejce daných systémů. Nedodržení požadavků stanovených objednatelem či technologických předpisů bez souhlasu objednatele je považováno za vady bránící převzetí díla objednatelem.
- 8.9 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.10 Zhotovitel zabezpečí provádění prací tak, aby nedošlo k poškození stávajících nemovitostí, které nejsou stavbou přímo dotčeny a aby nedošlo k podstatnému omezení provozu na přilehlých komunikacích dle podmínek příslušného stavebního povolení.
- 8.11 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. Zhotovitel je povinen vést **evidenci o všech druzích odpadů** vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 8.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla, odsouhlasit provedené práce a podepisovat zjišťovací protokoly, převzít provedené práce a podepsat protokol o předání a převzetí díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré škody

vzniklé z důvodů porušení smlouvy zhotovitelem.

- 8.13** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 8.14** Pokud objednatel zjistí nějaké porušení závazku ze strany zhotovitele či bude z nějakého důvodu nespokojen s činností zhotovitele, bude tuto skutečnost neprodleně avizovat formou doporučeného dopisu k rukám statutárního zástupce zhotovitele.
- 8.15** Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel od předání staveniště až po předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.16** Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobených jeho činností, včetně možných škod, způsobených pracovníky zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo, (resp. dílčí část) připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději v termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2** Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádí.
- 9.3** Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 9.4** O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinnou přílohou protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli, případných subdodavatelích a zadavateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - stavební deník
 - evidence odpadu ze stavby
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích
 - doklady dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., „o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky“, v platném znění
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla,
 - případné další nutné doklady vyžádané objednatelem v dostatečném předstihu
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 9.5** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.6** V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.7** Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky.
- 9.8** V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.9** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 7 dnů ode dne jejich zjištění v předávacím řízení.

9.10 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí do původního stavu do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se zástupci zhotovitele a objednatele nedohodnou jinak.

9.11 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Článek 10

Záruka

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v trvání **60 měsíců** od předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady díla, které objednatel zjistil a reklamoval.

10.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, platnými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

10.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady, až do jejího odstranění. Na vyměňované díly a nově provedení práce v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku v původní délce, počítanou od odstranění vady. Na vady a nedodělky je objednatel povinen bezodkladně od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

10.4 Pro doručování reklamací objednatele ve smyslu této smlouvy platí, že se považují za doručené třetím dnem po doporučeném odeslání písemné reklamace k poštovní přepravě, nebude-li prokázán jiný okamžik doručení.

10.5 Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit. Ve svém stanovisku buď vady uzná nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá uznat, jakou lhůtu a jaký způsob/postup navrhuje k odstranění vad, v jaké lhůtě začne vady odstraňovat. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

10.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, v případě požadavku objednatele vadu odstranit (reklamačního nároku).

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraňování vad a nedodělků, které byly uplatněné v záruční době, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamace v souladu s ustanovením § 560 Obchodního zákoníku. Náklady na odstranění vad a nedodělků, zahrnující zejména cenu vyměňovaných dílů, náklady na pracovní síly při demontáži, opravě a montáži, náklady na dopravu a další náklady vzniklé v souvislosti s vadou či nedodělkem a jejich odstraněním, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.

10.8 Objednatel je oprávněn případnou vadu nebo nedodělek díla také odstranit, jestliže dá zhotovitel k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel vady neodstranil ve lhůtě dle této smlouvy nebo jestliže zhotovitel nenastoupil k odstraňování vad v termínu dle této smlouvy, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky. Objednatel je pak oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 14 dnů od doručení faktury zhotoviteli.

10.9 Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady a nedodělky díla nejpozději do 21 dnů od nastoupení k odstraňování vad a nedodělků, tj. tedy max. do 24 dnů od doručení reklamace do sídla zhotovitele. V případě, že vada má havarijní charakter je zhotovitel povinen provést její odstranění do 12 hodin od ohlášení vady.

10.10 Havarijní vady lze hlásit telefonicky nebo elektronickou poštou na těchto adresách či

telefonních číslech: (+420) 778 481 701, e-mail: info@e-ss.cz, lips@e-ss.cz pro účely této smlouvy je za havarijní vadu považována vada jež:

- způsobuje či důvodně ohrožuje zdraví a život osob, hrozí způsobit škodu na majetku,
- znemožňuje užívání díla.

10.11 Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.12 Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

10.13 Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodržení obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá.

Článek 11

Vyšší moc

11.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran (např. nepříznivé klimatické podmínky, za něž se považují takové vlastnosti vnějšího prostředí, za kterých je omezena možnost použití stavebních materiálů nebo technologií buď předpisem jejich výrobce, nebo technickými normami) a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Okolností vyšší moci je rovněž nezpřístupnění prostranství jeho uživateli v dohodnutých termínech. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, již se týkají, zabránit. O dobu trvání okolností vyšší moci se přerušuje doba plnění této smlouvy.

11.2 Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolností vyšší moci. Písemné uvědomění druhé smluvní strany je nutno učinit formou doporučeného dopisu k rukám zástupce ve věcech smluvních, zápis ve stavebním deníku pro tento účel nestačí.

Článek 12

Změny smlouvy a odstoupení

12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

12.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.3 V případě, že ze strany zhotovitele nedojde k podpisu smlouvy o dílo ve lhůtě do 15ti dnů, kdy mu byla zaslána výzva objednatelem má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

12.4 V případě, že zhotovitel nezahájí stavební práce v termínu do 15ti dnů od předání staveniště, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

Článek 13

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 13.1** Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dokončení díla, resp. dílčí části, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.2** V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,-Kč** za každý takovýto případ a den prodlení.
- 13.3** Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dle této smlouvy či v termínu jinak dohodnutém s objednatelem, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1000,-Kč** za každý takovýto případ a den prodlení.
- 13.4** Poruší-li zhotovitel opakovaně tuto smlouvu ve stejné věci, po té, co byl objednatelem písemně nejméně jednou upozorněn dle odst. 8.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý případ zvlášť.
- 13.5** V případě prodlení s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 13.6** Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 21-ti dnů od doručení jejího vyúčtování druhé straně.
- 13.7** Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem, a to ani v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

- 14.1** Právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky. Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodli, že soud, v jehož obvodu se nachází sídlo objednatele, je místně příslušným soudem pro veškerá soudní řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou.
- 14.2** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně veškeré podstatné změny týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů apod.
- 14.3** Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních lhůt, v jehož důsledku by mohl být prohlášen konkurz na jeho majetek nebo nařízena jeho likvidace.
- 14.4** Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva na náhradu škody dle této smlouvy dotčena.
- 14.5** Pojištění při plnění díla
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- Příloha č.1 - Položkový rozpočet
- Příloha č.2 – Harmonogram prací

14.8 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění tato smlouva o dílo byla schválena na zasedání Zastupitelstva obce Rebešovice č. 7/17/10 dne 23.3.2016.....

V Rebešovicích dne 11.4.2016

V Olomouci dne 8.4.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Rebešovice
Zámecká 12, Rebešovice
664 61 Rajhrad
IČ: 00488089, DIČ: CZ00488089

Stanislav Němec – starosta obce

Marek Jurášek – jednatel

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

Příloha č.1 SoD - položkový rozpočet

Rebešovice - veřejné osvětlení I.etapa

VÝKAZ VÝMĚR

Cís.pol.	Specifikace materiálu - Veřejné osvětlení I.etapa	Množství	Jednotka	Jed.c./ks	celkem
1.	Kabel v kab.rýze CYKY-J 4x10 mm ²	350	m	145,00	50 750,00
2.	Kabel pevně uložený CYKY-J 3x2,5 mm ²	200	m	20,00	4 000,00
3.	Demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení, l=8m, (2xbeton, 1xkov) + likvidace	3	ks	1 200,00	3 600,00
4.	Svítilno technologie LED minimálně 30W, minimálně 2600LM, možnost instalace bez výložníku přímo na stožár	47	ks	6 250,00	293 750,00
5.	SB4 ZnOsvětlovací stožár bezpaticový, žárově zinkovaný, v = 4m(celk.dl. 4,6m)	47	ks	2 700,00	126 900,00
6.	MAX VYZBROJ SR 561-27Z UN IP20 UNIVERZÁLNÍ AL + CU	47	ks	495,00	23 265,00
7.	Stožárová svorkovnice RS 35 pro připojení 3ks kabelů - 1xE27, vč. pojistkových patron	1	ks	620,00	620,00
8.	Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 mm ² na svorkovnici stožáru	47	ks	20,00	940,00
9.	Ukončení kabelu 4x10 mm ² na svorkovnici stožáru	47	ks	35,00	1 645,00
10.	Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm na stožáru	47	ks	20,00	940,00
11.	Uzemňovací pásek FeZn 30x4 mm	325	m	49,00	15 925,00
12.	Drát FeZn prům. 10mm	47	m	39,00	1 833,00
13.	Svorka SP 1	47	ks	30,00	1 410,00
14.	Svorka SR 02	154	ks	49,00	7 546,00
15.	Svorka SR 03	150	ks	49,00	7 350,00
16.	Antikoroziní nátěr svorek	354	ks	10,00	3 540,00
17.	Antikoroziní nátěr zemn. drátu na přechodu do země	47	m	20,00	940,00
18.	Antikoroziní nátěr stožáru na přechodu do země, betonu	47	ks	20,00	940,00
19.	Zaklínování a vyrovnání stožárů	47	ks	15,00	705,00
20.	Bednění základu pro stožár hl=0,8m	47	ks	120,00	5 640,00
21.	Betonový základ pro stožár	47	ks	2 000,00	94 000,00
22.	Hloubení základu pro stožár hl=0,8m	47	ks	350,00	16 450,00
23.	PVC chránička 90/75	320	m	25,00	8 000,00
24.	Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - chráničkou	320	m	5,00	1 600,00
25.	Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - stožárem	200	m	5,00	1 000,00
26.	Výstražná folie š=33mm	305	m	5,00	1 525,00
27.	Beton.trubky 300mm délka 1 m	15	ks	350,00	5 250,00
28.	Měření intenzity osvětlení	10	hod	350,00	3 500,00
29.	Výchozí revize	18	hod	150,00	2 700,00
30.	Vytyčení trasy vedení	0,32	km	15 000,00	4 800,00
31.	Hloubení kabelové rýhy 50x125 cm v zemině	15	m	100,00	1 500,00
32.	Hloubení kabelové rýhy 35x90 cm v zemině	105	m	90,00	9 450,00
33.	Hloubení kabelové rýhy 25x60 cm v zemině	200	m	80,00	16 000,00
34.	Zához kabelové rýhy 50x125 cm	15	m	70,00	1 050,00
35.	Zához kabelové rýhy 35x90 cm	105	m	60,00	6 300,00
36.	Zához kabelové rýhy 25x60 cm	200	m	50,00	10 000,00
37.	Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy	305	m	25,00	7 625,00
38.	Obetonování chráničky 20 cm vrstvou betonu	9,5	m3	2 250,00	21 375,00
39.	Odvoz zeminy	60	m3	100,00	6 000,00
40.	Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou	120	m2	20,00	2 400,00
41.	Hutnění zeminy v kabelové rýze	120	m2	50,00	6 000,00
42.	Uvedení povrchů po instalci sloupů do původního stavu (zámkové dlažby apod.)	14	m2	350,00	4 900,00
43.	Uvedení povrchů po hloubení kabelové rýhy 35x90 do původního stavu (zámkové dlažby apod.)	70	m2	350,00	24 500,00
44.	Dokumentace skutečného provedení	1	komplet	15 000,00	15 000,00
					823 164,00

POLOŽKY NAD RÁMEC ROZPOČTU

Cís.pol.	Specifikace materiálu - Veřejné osvětlení I.etapa	Množství	Jednotka	Jed.c./ks	celkem
45.	uzemnění stožárů (zemníčí pásovina, drát, svorky, zemníčí tyče)	37	soubor	1 120,00	41 440,00
46.	naspojování stávajícího kabelu (2x spojka, kabel CYKY 4x16, výkop, montáž)	47	soubor	1 300,00	61 100,00
					102 540,00

pozn.: uzemnění stožárů se týká pouze lokalit, kde nebude položen nový napájecí kabel VO (zároveň je možné, že v trase stávajícího kabelu je uzemnění uloženo)
naspojování stávajícího kabelu je možno realizovat jednou až dvěma spojkami na základě přístupnosti kabelu a vzdálenosti od pozice nového stožáru VO (položka tedy může být i poloviční)

Příloha č.2 SoD - Časový harmonogram prací:

Celé dílo je Uchazeč schopen realizovat v rámci 4 pracovních týdnů - **20 pracovních dnů**. Níže je dílo rozepsáno do jednotlivých týdnů. Kompletní realizace proběhne dle ZD nejpozději do 26.5.2016. Uchazeč v tuto chvíli nedokáže odhadnout termín zahájení díla, který je podmíněn vyhodnocením výběrového řízení a uzavřením SoD.

Uchazeč také nedokáže odhadnout případnou nepřízeň počasí, která by negativně ovlivnila provádění zemních prací a především betonování základů pro stožáry VO.

Uchazeč počítá s tím, že doba nutná pro nákup všech potřebných výrobků (především se jedná o svítidla a stožáry) se nezapočítává do hodnocené doby plnění díla. Uchazeč nedokáže před podpisem smlouvy odhadnout přesně dodací termíny a zároveň není schopen je ovlivnit. Standardní dodací lhůty na svítidla a stožáry jsou 2 až 4 týdny.

1. týden

- předání staveniště Zhotoviteli,
- zřízení staveniště,
- vytýčení trasy vedení a vytýčení ostatních podzemních sítí,
- zahájení výkopových prací,
- demontáže stávajících stožárů.

2. týden

- zabetonování a postavení 25ks stožárů,
- osazení 25ks svítidel a jejich zprovoznění,
- výkopové práce.

3. týden

- zabetonování a postavení 22ks stožárů,
- osazení 22ks svítidel a jejich zprovoznění,
- výkopové práce.

4. týden

- uvedení dotčených povrchů do původního stavu,
- kompletní zprovoznění VO,
- vypracování výchozí revize elektro,
- provedení měření intenzity osvětlení,
- předání staveniště zpět Objednateli.

V Olomouci dne 8.4.2016

Energy Solutions and Savings s.r.o.
Stupkova 18, 779 00 Olomouc
IČ: 293 98 151 (1)

za společnost Energy Solutions and Savings s.r.o.
Marek Jurášek, jednatel