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1. Identifikační údaje  

 
Akce : „Tišnov ul. Cihlářská – oprava veřejného vodovodu“ 
 
Místo stavby  :  Město Tišnov, kraj Jihomoravský 
 
Charakter stavby :  Oprava vodovodního řadu  
 
Katastrální území :  Tišnov 
 
Investor  :   Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
       nám. Míru 111 
       666 01 Tišnov 
 
Projektant  :   Marcela Skříčková 
       Jiráskova 514 
       666 01 Tišnov 
 
Autorizovaná osoba:    Marcela Skříčková 

    Autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného    
    inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické 

       ČKAIT  1005591 
  
       
 
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace k provádění stavby 
 
Dodavatelský systém: Dodavatel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení 
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2. Základní údaje 

2.a) Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz 

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího vodovodního rozvodného vodovodního řadu (ocel 
DN50 a DN100), který je na pokraji životnosti.  
Lokalita v Tišnově v jihovýchodní části města – v blízkosti ul. Trnec, která je hlavním výjezdem 
směr Drásov, Lipůvka.  
 

Oprava se týká obnovy v rozsahu 
 

Řad „Cih-M“ 
Začátek opravy ve vozovce ulice Mrštíkova, cca 33m za křižovatkou ul. Mahenova.  
ZÚ = místo stáv. řadu před č.p. 1534 v ul. Mrštíkova. Stáv. řad ocel DN50.   

- Oprava od místa napojení na řad ve vozovce místního významu.  
- Trasa opravovaného řadu pokračuje východně (západně již není zástavba) ke křižovatce s ul. 

Mahenova, kde se bude na opravovaný řad přepojovat řad LT DN 80 (do ul. Mahenova, 
Mrštíkova). V tomto uzlu předmětný řad pokračuje v dimenzi stáv. potrubí (oc. DN100), což je 
opět DN100. 

- Trasování východně ulicí Mrštíkova do křižovatky s ul. Cihlářská. V zatravněném pásu 
veřejného prostranství se trasa láme severně do ul. Cihlářská. 
Oprava řadu nejprve v zatravněném pásu, následně převážně krajem vozovky. 

- V místě před křižovatkou s ul. Trnec trasování do nezpevněného pásu u vozovky. 
- Přepojení na stáv. vodovodní řad PVC DN100 v kraji vozovky krajského II/379 (ul. Trnec), 

kde bude oprava ukončena - KÚ. 
Zde bude provedeno odborné přepojení všech uzlů vodovodu, trasa opravy vodovodního řadu 

ukončena.  
 

Po trase opravovaného vodovodního řadu budou přepojeny stávající přípojky k rodinným domům. 
Dále k areálu ČR – Moravského zemského archivu v Brně, areálů ČR – Hasičské záchranného sboru 
JmK. Budou vždy přepojeny v rozsahu co nejnutnějším. 
 
Součástí stavby je obnova stáv. hydrantů, které jsou napojeny po trase řadu.   
 
 

Jedná se o opravu liniové stavby, trasování v lokalitě okrajové části města, směr Drásov. 

Návaznosti na stávající rozvodné a zásobovací vodovodní řady, zásobování pitnou vodou, využití - 
zůstávají zachovány. Trasa opravovaných úseků navržena v původní trase, původní dimenzi, ochranné 
pásmo se nemění.  

Zemní práce navrženy od a po úroveň stávajícího terénu. Stávající zpevněné i nezpevněné povrchy 
budou uvedeny do původního stavu. 
Zásah do vozovky krajského významu II/379, do veřejných prostor v majetku Města Tišnov.  
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2.a.1 Členění dokumentace stavby 

A.  Průvodní zpráva 
B.  Souhrnná technická zpráva 
C.  Situace stavby 
D. Dokumentace stavby 
 D.1  Stavební objekty 

 neobsahuje 

D.2  Inženýrské objekty 
SO 01 Vodovodní řad v ul. Cihlářská, Mrštíkova 
 

D.3  Provozní soubory 
Neobsahuje 

E. Zásady organizace výstavby 
F. Dokladová část  
G. Výkaz výměr (pouze elektronicky)  
 

2.a.2 Celkové údaje o stavbě 

SO 01 Vodovodní řad v ul. Cihlářská, Mrštíkova  
Řad „Cih-M“   PE 100 RC SDR 11 – profil 100x10  délka 196,00m 
    PE 100 RC SDR 11 – profil 63x5,8  délka   33,00m  
Přepoj. stáv. přípojek  PE 100 RC 32x3 SDR11   délka   19,00m   
Přepoj. stáv. přípojky  PE 100 RC 50x4,6 SDR11    délka     1,00m 
Přepoj. stáv. přípojky  PE 100 RC 90x8,2 SDR11    délka     2,00m 
   
      

2.b) Údaje o současném využití a zastavěnosti území 

Poloha pozemků 
Zeměpisně se Tišnov nachází v Jihomoravském kraji. Morfologie terénu v katastru je členitá.   

Dotčené pozemky opravy vodovodu se nacházejí v lokalitě, které je prakticky v rovině i v mírném 
svahu.   

Zásah viz. kap. 2.a). Jedná se o vozovku krajského a místního významu, nezpevněných ploch 
veřejného prostranství.  

Vodní toky 
Zájmovou oblastí neprotéká žádný vodní tok. 

Silniční sítě – stávající stav 
Řešená lokalita se nachází v ploše vozovky a vedle ploch vozovky, které jsou součástí sítě místních a 
krajských komunikací. Výstavbou dotčena komunikace II/379. 

Železniční síť – stávající stav 
Nejbližší žel. stanice je v Tišnově. 
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2.c) Přehled uživatelů a provozovatelů  

Jedná se o opravu rozváděcího řadu pro obytnou i průmyslovou oblast Tišnova.   
Provozovatel díla bude provozovatel stávající, tj. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno - 
venkov.  
 

2.d) Přehled uplatněných požadavků dotčených orgánů 

Stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury a ostatní vyjádření účastníků řízení jsou 
v projektové dokumentaci zapracována dle stupně projektové dokumentace. Písemná vyjádření  - viz. 
F. Dokladová část, součást této PD. 

 
 

2.e) Údaje o majetkoprávních vztazích 

Staveniště opravy veřejného vodovodu se nachází na katastrálním území Tišnov. 

k.ú. p.č. Vlastník LV 
Druh 
pozemku 

Výměra 
(m2) 

Omezení, 
ochrana 

Způsob 
využití 

T
iš

no
v 

(7
67

37
9)

 

2354/1 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

3767 
Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení 

 ostatní 
komunikace 

1602/22 
Město Tišnov, nám. Míru 111,                
Tišnov 666 01 

1 
ostatní 
plocha 

1927 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
 

ostatní 
komunikace 

2352/23 

Jihomor. kraj, Žerotínovo nám. 
449/3, Brno 602 00 
hospodaří SÚS JmK, přísp. 
org. 

1484 
ostatní 
plocha 

15162 

Věcné břemeno 
zřizování a 
provozování vedení, 
Věcné břemeno 
(podle listiny) 
 

silnice 

 
   

3. Přehled průzkumných prací a informace o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

3.a) Geodetické zaměření, mapové podklady 

- Katastrální mapy vektorizované – původní katastr ČÚZK 
- Trasy stávajících inženýrských sítí správci jednotlivých inženýrských sítí – 

digitální podklady 

3.b) Provedené průzkumy, podklady 

- Místní šetření 
- Technická konzultace   Město Tišnov,  
  Vodárenská akciová spol. a.s. 
  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko,   
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3.c) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 
 - silnice II., III. třídy  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přísp. org. 
 - místní komunikace  Město Tišnov 
 - železniční síť   nejbližší železniční stanice je v Tišnově 
 
 
 

Technická infrastruktura 
 - kanalizace jednotná  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - vodovod    Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko 
 - nadzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - podzemní vedení NN  EG.D, a.s. 
 - sdělovací kabely   CETIN a.s. 
 - plynovod    GasNet, s.r.o. 
 - veřejné osvětlení   Město Tišnov 
 

4. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba je navržena podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební 
zákon) v platném znění, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) v platném znění. 

Dle stavebního zákona je stavba navržena dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního   
rozhodnutí, územně plánovací informace 

Předkládaný projekt není v rozporu s Územním plánem Města Tišnov. 
 

Navrhovaná oprava je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 

Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány požadavky orgánů státní správy a subjektů 
dotčených stavbou.  
 
 

6. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující 
stavby a jiná opatření v dotčeném území 

Všechny stavby v lokalitě budou předem zkoordinovány ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutná 
s investorem stavby, s městem Tišnov. 
Předpokládané stavby, jejich realizace je možná cca v době výstavby předmětné stavby opravy 
vodovodu: 

- „Tišnov, Mrštíkova, rekonstrukce VO“ (předpoklad realizace r. 2026) – investor Město 
Tišnov 

- oprava vrchního krytu vozovky v ul. Cihlářská, Mrštíkova - investor Město Tišnov 
Konečný postup výstavby bude stanoven na základě dohody mezi dodavatelem, investorem a Městem 
Tišnov. 
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Před vlastní realizací plánované výstavby opravy vodovodu bude ze strany zhotovitele prověřena 
místa napojení. 

 
 

7. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

Předpokládaný termín realizace stavby je v r. 2027. Předpoklad prací cca 2-3měsíce. Data výstavby 
jsou orientační, závislé na povolení a financování stavby, na případné další související výstavbě. 
 
 

Zařízení staveniště v příloze E. Zásady organizace výstavby. Před realizací stavby budou plochy 
projednány mezi dodavatelem stavby, investorem, MěÚ Tišnov a vlastníky dotčených pozemků.  


