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a) Informace o stavenisti

Vseobecné udaje o stavenisti viz kap. 1.a) Souhrnné technické zpravy.

Projektova dokumentace ves$i opravu stavajiciho vodovodniho rozvodného vodovodniho iadu (ocel
DN50 a DN100), ktery je na pokraji Zivotnosti.

Lokalita v Tisnové v jihovychodni casti mésta — v blizkosti ul. Trnec, kterd je hlavnim vyjezdem
smér Drdsov, Lipuvka.

Projektant upozoriiuje na skutecnost, ze z ulice Cihlaiska je ptimy vyjezd vozidel jednotek pozarni
ochrany.

Je tedy potieba ponechat volny vjezd, viezd 7 vjezdové zdakladny CR — Hasiésky zdchranny sbor
JmK a to 24h denné.

Névaznosti na stavajici rozvodné a zasobovaci vodovodni fady, zdsobovani pitnou vodou, vyuZiti -
zustavaji zachovany. Trasa opravovanych usekli navrzena v pivodni trase, ptivodni dimenzi, ochranné
pasmo se neméni.

Investorem vystavby je Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko.
Vlastnikem stavajicich 1 opravovanych vodovodnich je a bude Svazek vodovodi a kanalizaci
TiSnovsko, provozovatelem Vodarenska akciova spolecnost, a.s., divize Brno — venkov.

Soucasti stavby je pfepojeni, obnova stav. hydrantti, které jsou napojeny po trase vod. fadu ,,Cih-M*.

Po trase budou piepojeny stav. vodovod. fady do ul. Mahenova, ul. Mrstikova. Napojeni na hlavni fad
v kraji ul. Trnec.
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V ramci stavby budou piepojeny stavajici vodovodni p¥ipojky k rodinnym domiim. Dale k aredlu CR
— Moravského archivu v Brng, arealit CR — hasi¢ské zachranného sboru JmK. Budou vzdy piepojeny
v rozsahu co nejnutnéjSim.

Zasah do vozovky mistniho vyznamu
— v ul. Mrstikova bude cca:
_Podélny zdasah v kraji vozovky ZU — za SL3
— vul. Cihlarska bude cca:
_Pricny zasah za SL3 — SL4
_Podélny zasah v kraji vozovky SL4 — SL13 (lokdlné v nezpevnéném pasu, pricné vjezdy do
aredlu CR — Mor. zem. archivu a CR — HZS JmK)

Zasah do vozovky krajského vyznamu 11/379
— vul. Cihlarska bude cca: ’
_Pricny zasah za SL13 — KU

Detailné viz. pfislusné situace stavby, piislusné objektové technické zpravy.

Zemni prace navrzeny od a po uroven stavajiciho terénu.

S ohledem na nutnost opravy vodovodnich fadii ve vozovkach: na dobu nezbytné nutnou, je nutno
uzaviit casti vozovek. Predpoklada se tak omezeni dopravy v piedmétné ulici Trnec, Cihlarska,

Mrstikova a Mahenova. Po celou dobu trvani opravy vodovodu musi byt zajistén prijezd alespoil
v jednom sméru v ul. Mrstikova, Cihlarska.

Prabéh praci bude tak vzdy po dohod¢ realiza¢ni firmy s investorem, méstem TiSnov, zastupci Policie
CR, CR — Mor. zem. archivu a CR — HZS JmK a SUS JmK, provozovatelem vodovodu.

Dopravni feSeni v dobé vystavby bude detailné feSeno a povoleno aZ pred vlastni realizaci
stavby. Dotcené pozemky jsou uvedeny v ¢asti 2.e) A. Privodni zpravy

a.l Predpokladané upravy stavenisté
K ptipravé stavby neni potfeba Zadnych mimofadnych opatieni. Demolice objektli nebude nutna.

Plochy zatizeni stavenisté, skladkovych ploch, mezideponii a deponii zeminy, sjezdd, budou po
skonceni praci uvedeny do ptivodniho stavu.

Zemni prace pro vystavbu vodovodu budou provedeny od a po troven stavajiciho terénu.

Manipulace se zeminou viz kap. 12.a.1. Souhrnné technické zpravy

a.l.1 Manipulacni pdsy stavby
Docasny zabor pozemkil pro manipulacni pruhy je zavisly na jejich druhu.

Bézné od hrany vykopu (0,5m na kazdou stranu) bude bezpecnostni pruh, ktery nelze zatézovat
s ohledem na stabilitu vykopu, nize uvedenym skladkovanim.

V komunikacich byvaji zabrany nésledujici pracovni pruhy: Sife vykopu, dopravni pruh pro pojezd
mechanizace (vyuziti stdvajici Sitky — cca 3,00m), ulozeni vykopku (vzdy mimo pojezd), pas pro
skladovani materialu (Sife 1,0m; potrubi zajisténo kliny).

Minimalni Sifka pruhu pro pojezd mechanizace je 2,75 m. Pokud nebude zajiSténa tato minimalni

Sitka, na stavajici konstrukci vozovky, musi zhotovitel na svoje néklady jizdni pruh rozsifit pomoci
silni¢nich panelt (vice viz kap. a.2).
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Pro ptipad desti a vystoupani hladiny podzemni vody nad uroven dna ryhy zhotovitel pohotove zajisti
kalova ¢erpadla ke snizovani hladiny vody.

a.1.2 Provizorni oploceni
Docasné oploceni pti vystavbé se nepredpoklada.

Stavenisté liniovych staveb bude zabezpeceno hrazenim a osvétlenim vykopu. Popséano v kap. d) této
technické zpravy.

a.2 Ptijezdy a pristupy na stavenisté
Stavba usekl stavby bude pfistupna z mistnich komunikaci, sité obsluznych a krajskych komunikaci.

Po celou dobu trvani opravy vodovodu musi byt zaji§tén prujezd alespon v jednom sméru v ul.
Mrstikova, Cihlarska.

Povinnosti zhotovitele je zhodnoceni (na vlastni ndklady) moznych ptistupovych cest (mosty, lavky,
mostky). Nesmi byt narusena jejich stabilita, nasledna bezpecnost. Opravy, které by byly vyvolané
provozem na stavbé€, napi. zat€Zemi mechanizaci, hradi zhotovitel na své ndklady. Bude zohlednéno
v nabidkové cené!

Pokud trasa piijezdl povede i pies nezpevnéné plochy, zhotovitel je povinny upravit trasu pro uzivani
osobnimi automobily, vozidly pro odvoz a likvidaci odpadu, zdravotnickymi a pozarnimi vozidly.
Zhotovitel pro tento ucel pouzije silni¢ni panely. V pfipad¢ rozbahnéného terénu je zhotovitel povinny
realizovat vhodny podklad (napf. stérkopisek, tkané geotextilie aj.) pod silni¢ni panely.

a.3 Zarizeni stavenisté

Zatizeni staveniSté projektant uvazuje na casti parcely ¢. 1601/100 - k.i. TiSnov. Bude se jednat o
plochu cca 50m?, ktera se nachazi pod ul. Cihlai'ské (za arealem CR — HZS JmK) , cca ve vzdalenosti
110m od kiizovatky ul. Cihlaiska a Mrstikova. Jednd se o nezpevnénou parcelu vedle zpevnéné
vozovky. Parcela je neoplocena.

Pted zahajenim stavebnich praci bude umisténi zafizeni staveniSté projedndno mezi dodavatelem
stavby, investorem, vlastnikem pozemku a M¢stem Tisnov.

a.4 Skladkové plochy, mezideponie a deponie zeminy

Pted zahdjenim stavebnich praci bude umisténi skladky materidlu a mezideponie zeminy projednano
mezi dodavatelem stavby, investorem, vlastnikem pozemku a Méstem TiSnov.

Manipulace se zeminou se bude fidit dle tidajii v kap. 12.a.1 Souhrnné technické zpravy.

Projektant uvazuje se skladkovymi plochami v pfedni ¢asti (smér k vozovce) na Casti parcely €.
1601/100 - k.a. Tisnov. Jedna se o plochu nezpevnénou. Vice o pozemku kap. a.3.

Na ploSe by byl skladovan trubni material, sypky material, mezideponie zeminy — piedpoklddana
celkové vyuzitelna plocha cca 350 m’.

Denni potieba materidlu bude skladovana piimo na stavenisti na patficnych plochach.

Plochy mohou byt zpevnéné nebo nezpevnéné. Upravu zpevnéni povrchu provede zhotovitel (napf.
panely) na své néklady.

Odpady vzniklé béhem vystavby budou likvidovany dle druhu odpadu na fizenych skladkéach. Viz.
kap. 4. Souhrnné technické zpravy.
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Ptebytecnou zeminu bude mozno ulozit v byvalé piskovné Brno — Cernovice, pokud si investor
nedomluvi jinde.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Dopravni infrastruktura
- silnice IL, II1. tfidy Spréava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje, ptisp. org.
- mistni komunikace Meésto TiSnov

Technicka infrastruktura

- kanalizace jednotna Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
- vodovod Svazek vodovodil a kanalizaci TiSnovsko
- nadzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- podzemni vedeni NN EG.D, a.s.

- sdélovaci kabely CETIN a.s.

- plynovod GasNet, s.r.o.

- vefejné osvétleni Meésto TiSnov

¢) Napojeni stavenisté na sité technické infrastruktury

Zajisti zhotovitel stavby na své ndklady, projedna a zajisti potiebné smlouvy pfed zahdjenim stavby
s prisluSnym poskytovatelem, vlastnikem.

Ptedpoklada se odbér elektrické energie z mistni sité NN pies prenosny elektromérovy rozvadéc, nebo
si zhotovitel zajisti nahradni zdroje energie.

Projektant predpoklada odbér vody z vetejné vodovodni sité.

Predpoklada se, ze dodavatel zajisti pro pracovniky mobilni WC.

d) Upravy z hlediska bezpe¢nosti a ochrany zdravi tietich osob

Za plnéni nasledujicich ustanoveni se zodpovida zhotovitel stavby v souladu s postupem stavebnich
praci.

V mistnich, krajské komunikaci dojde k omezeni dopravniho provozu. Lokalita bude zabezpecena
prislusnym dopravnim znacenim s ohledem na uplnou, ¢aste¢nou uzavirku komunikace.

Oteviené vykopy ryh a jam budou zajistény pti¢nou a podélnou uzaveérou — zabradlim.
Ptes vykopy se musi zfidit bezpecné prechody, a to takto:

— pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpecné piechody o Sifce nejméné 0,75 m,

— na vefejnych prostranstvich, bez ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody Siroké
nejméné 1,5 m,

— piechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym jednoty¢ovym
zébradlim o vySce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich oboustrannym dvoutyCovym zabradlim
se zarazkou,

— piechody nad vykopem hlubokym nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvoutyCovym
zéabradlim se zardzkou.

Vsechna hrazeni vykopi a piechody budou navic opatiena svételnym znacenim.
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Nutnost pravidelné kontroly a drzby ohrazeni staveniste.

S ohledem na charakter stavby se nepiedpoklada pfistup osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

e) Usporadani a bezpecnost staveniSté z hlediska ochrany
verejnych zajmiu
Informace o stavenisti viz kap. a) této technické zpravy.

e.l Obsluznost uzemi

Je potieba ponechat volny wijezd, viezd 7 vijezdové zikladny CR — Hasiésky zdchranny sbor JmK a
to 24h denné.

V pfipad¢, ze staveni$té bude branit v moznosti obsluhovat ptilehlé nemovitosti svozovym vozem na
odvoz komundlnich odpadt, zajisti zhotovitel odvoz popelnic na misto pfistupné pro svozové vozy.
Odvoz bude provadén podle ptislusnych svozovych plani.

Zhotovitel na stavenisti po skonceni pracovni smény provede takova opatieni, ktera umozni piijezd
sanitnich vozli a vozi hasi¢ského sboru k nemovitostem. Toto je tfeba, aby zhotovitel operativné
zajistil 1 béhem provadeéni (napt. pomoci piejezdovych plechtt).

e.2 Objizdné trasy

Uplné, ptipadné 1 ¢astecné uzavéry budou znaceny dle TP 66 ,,Zasady pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich®.

Predpoklada se, ze vystavba vodovodu v prostoru krajské komunikace bude provedena lokalné-
jedna se o zasah menS$iho rozsahu. Zasah bude v kraji vozovky, tzn. doprava bude lokaln€ probihat
jednim jizdnim pruhem.

Dale se piedpoklada, ze vystavba vodovodu pii pficném kiizeni mistnich vozovek bude provadéna
po_d¢asteénych uzavérach. Predpoklad zemnich praci v poloviné vozovky, druhid polovina
prijezna. Stejna prujezdnost se predpoklada pri podélném zisahu vozovek mistniho vyznamu.
V piipadé, Zze toto nebude mozno zajistit, je nutno, aby zhotovitel operativné zajistil i b&hem
provadéni vystavby mozny piejezd (napi. pomoci piejezdovych plechi).

Tzn., Ze v ptipad€ praci otevienym vykopem se ptredpoklada, Ze prace budou provadény uzavienim
vzdy jedné zpolovin vozovky. Tzn. prijezd mozny za pfislusSnych omezeni. Obsluznost bude
zajiSténa z navazujici sit€¢ mistnich a krajskych komunikaci.

Vseobecné plati, Ze tam, kde bude jakymkoli zpisobem pii stavbé omezena doprava, musi zhotovitel
zajistit nalezity systém fizeni dopravy, piipadné vcetné¢ dopravnich svétel. Tento systém fizeni
dopravy bude ptislusnému dopravnimu inspektoratu a spravci komunikace piedlozen zhotovitelem ve
form¢ projektu dopravniho znaceni k posouzeni a schvéleni. Tento projekt dopravniho znaceni bude
obsahovat podrobné udaje o délce vozovky, ktera bude ovlivnénad stavbou, o predpokladané dobé
trvani praci a o zpiisobu fizeni dopravy. Zadné prace v komunikaci nebudou zahajené, pokud
zhotovitel neziska od ptislusnych Gtadi a spravcl pisemné povoleni pro uzivani komunikace.
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e.3 Poskozeni a statické poruseni

Pfi vystavbé bude pouzita pfimeéfend mechanizace, piipadné pouzit ruc¢ni odkop, aby nedoslo
k poskozeni a statickému poruSeni pfilehlych nemovitosti. Nutno provést vhodnou technologii
provadéni. Zvlastni zfetel je tfeba brat pii pracich v blizkosti zakladi sloupti, domi.

Pted zapocetim stavebnich praci zhotovitel zajisti zdokumentovani stavajiciho stavu napt. formou
fotodokumentace, nafilmovani.

f) ReSeni zarizeni staveniSté véetné vyuziti novych a stavajicich
objektu

Pted zahijenim stavebnich praci bude umisténi zafizeni staveniSté¢ projedndno mezi dodavatelem
stavby, patficnym ufadem a vlastnikem dotéeného pozemku.

Dodavatel stavby bude vyuzivat vlastni zafizeni staveniSté (stavebni builkku pro administrativu,
sociadlni zafizeni, sklad...) s moznosti parkovat stavebni stroje. Na pozemek bude zajiStén pfiijezd,
vhodna moZnost napojeni ptipojky NN a piipojky vody.

Vytipovana plocha je pfevdzn€ nezpevnéna, piipadné upravy zajisti zhotovitel (napt. zpevnéni plochy
panely).

g) Popis staveb zarizeni stavenisSté vyZzadujicich ohlaSeni

Stavby zafizeni staveni$t¢ nevyzadujici stavebni povoleni, ani ohlaSeni pfislusnému stavebnimu
uradu.

h) Bezpecnost a ochrana zdravi pri provadéni

Béhem stavby, ale i po uvedeni do trvalého provozu, budou dodrzovany podminky bezpecnosti prace,
pozarniho zabezpeceni a ochrany zdravi a zdravych zivotnich podminek pii vystavbé dle platnych
pravnich predpisti. Zaméstnavatel je povinen zajiStovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci vSech
osob, které se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti.

Detailn€ uvedeno v: - kap. 4) Souhrnné technické zpravy
- kap. 8) Souhrnné technické zpravy

i) Ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi je dodavatel povinen
zajistit dodrzovani a kontrolu bezpecnostnich piedpist ve stavebnictvi.

Detailn¢€ uvedeno v - kap. 4. Souhrnné technické zpravy
- kap. 6. Souhrnné technické zpravy
- kap. 9. Souhrnné technické zpravy

Skladka prebytecného stavebniho materialu a stavebniho odpadu (smésny komunalni) je v
TiSnoveé. Vzdalenost cca 1,50 km.
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Recyklaéni stiedisko v Cebiné p¥ijima odpady z cihel, betonu a keramiky. MozZnost recyklace
stavebniho odpadu, kameniva, asfaltovych ker apod. primo u zikaznika. Vzdalenost TiSnov —
Cebin cca 4,50 km.

j) Orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich dilé¢ich
termint

Ptredpokladany termin realizace stavby je v r. 2027. Piedpoklad praci cca 2-3mésice. Data vystavby
jsou orientacni, zavislé na povoleni a financovani stavby, na piipadné dalsi souvisejici vystavbé.

Vsechny stavby v lokalité budou prfedem zkoordinovéany ze strany zhotovitele. Koordinace tak nutna
s investorem stavby, s méstem TiSnov.
Ptredpokladané stavby, jejich realizace je mozna cca v dobé vystavby piredmétné stavby opravy
vodovodu:
» TisSnov, Mrstikova, rekonstrukce VO (predpoklad realizace r. 2026) — investor Mésto
Tisnov
- oprava vrchniho krytu vozovky v ul. Cihlarska, Mrstikova - investor Mésto Tisnov
Uvedené stavby musi byt poziéné i casové koordinovany s MéU Tisnov (Odbor investic a projektové
podpory). Realizace opravy vodovodu nesmi znemoZnit rekonstrukci VO! Termin zahdjeni
stavebnich praci musi byt projedndn s méstem Tisnov.



