



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

smlouva o dílo



Příloha č. 3 ZD

## Smlouva o dílo č. 780301-25842-5-17106/.....

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník

Smluvní strany

### Objednatel:

**název:** Obec Opatovice nad Labem  
**sídlo:** Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem  
**IČ, DIČ:** 002 74 011, CZ00274011  
**osoba oprávněná jednat:** Ing. Pavel Kohout, starosta obce  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice  
**číslo účtu:** 1205472399/0800  
**tel., fax:** +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)  
**e-mail:** podatelna@opatovicenadlabem.cz  
**profil zadavatele:** <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6df0313b-7e07-4ae9-83c0-dceb7a531045>

### Zhotovitel:

**název:** Skanska a.s.  
**sídlo:** Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
**IČ:** 26271303  
**zápis v OR:** Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
**statutární orgán:** Ing. Michal Jurka, statutární ředitel  
**tel., fax:** 267 095 111, 466 009 711  
**mobil:** 737 257 339  
**e-mail:** [skanska@skanska.cz](mailto:skanska@skanska.cz) , [milan.zeman@skanska.cz](mailto:milan.zeman@skanska.cz)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

### I. Předmět plnění

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení bezpečnosti silniční, cyklistické a pěší dopravy, prostřednictvím výstavby bezbariérových komunikací pro pěší dopravu. Stavební práce jsou členěny do dvou stavebních objektů:

A. Rekonstrukce chodníků Opatovice nad Labem a Pohřebačka

B. Rekonstrukce chodníků ul. Hradecká, Pohřebačka.

Předmětem plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce při zajištění povinné publicity.

A. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků Opatovice nad Labem a Pohřebačka“ zpracovanou v březnu 2016 pod číslem zakázky 009/2015 ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby společností DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo Nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, IČO: 01873687, DIČ: CZ01873687, Tel: +420 773 749 120, E-mail: [diprojekt@seznam.cz](mailto:diprojekt@seznam.cz), hlavní projektant Lukáš Třasák, DiS., ČKAIT číslo autorizace: 0701439, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS, a výkazem výměr.

B. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací stavby s názvem „Rekonstrukce chodníků ul. Hradecká, Pohřebačka“ zpracovanou v březnu 2016 pod číslem zakázky 008/2015 ve stupni dokumentace pro ohlášení stavby společností DI PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice – Rosice, kancelář: Dvořákovo Nábřeží 1622, 539 01 Hlinsko, IČO: 01873687, DIČ: CZ01873687, Tel: +420 773 749 120, E-mail: [diprojekt@seznam.cz](mailto:diprojekt@seznam.cz), hlavní projektant Lukáš Třasák, DiS., ČKAIT číslo autorizace: 0701439, zodpovědný projektant Lukáš Třasák, DiS, a výkazem výměr.

Obě projektové dokumentace a nabídka zhotovitele podaná ke dni 5. 6. 2017 s oceněným položkovým rozpočtem jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž musí být její přílohou fyzicky.

### II. Termín plnění

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: termín předání staveniště do 5 dnů od podpisu SOD nebo na vyzvání – předpoklad červen 2017, termín zahájení prací do 5 dnů od předání staveniště

Ukončení doby plnění: do 180 dnů od zahájení prací – nejzazší termín 15.12.2017



V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění.

### III. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH 5 748 197,54 Kč  
DPH v zákonné výši (21 %) 1 207 121,48 Kč  
**Cena včetně DPH 6 955 319,02 Kč**

Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceníku ÚRS pomocí rozpočtového programu KROS plus (příp. verze KROS 4, případně jiném) nebo odvozena od prací podobných a odsouhlasená objednatelem.

### IV. Financování a placení

Objednatel neposkytuje zálohu. Na dílčích fakturách nelze uplatnit pozastávky. Platby budou probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad bude vystaven uchazečem měsíčně do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Výkaz provedených prací (čerpání rozpočtu) – bude předáván i v elektronické podobě.

Platební doklady opatřené názvem zakázky „Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka a registračním číslem projektu: CZ.06.1.37/0.0./0.0./15\_016/0000982, budou adresovány objednateli a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění), tedy minimálně číslo smlouvy, název stavby, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury. Splátnost daňových dokladů musí být 30 dnů od jeho doručení objednateli.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících se stavebními pracemi. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.

### V. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání min. 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na speciálních stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (jedná se např. o točivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zařizovací předměty apod.). Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a technologií.

### VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 39 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.





Smluvní penále lze odečíst z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelém požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

## VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobcí stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelém provede.

Zhotovitel se zavazuje dodat že veškerý materiál v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

## VIII. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt; seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení těchto prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – běží od oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle a stávajícím objektu, jeho vybavení a zařízení, kde probíhá stavební a montážní činnost, po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelém, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací a prostranství v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Ustanovení o poddodavatelích: (zhotovitel užije jednu z uvedených možností)

- Prohlašujeme, že veškeré plnění této smlouvy budeme realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatelů, nebo
- Prohlašujeme, že některé části plnění této smlouvy budeme realizovat prostřednictvím poddodavatelů. Identifikace části plnění, které hodláme zadat, a identifikace poddodavatelů, jsou přílohou této smlouvy.





Je-li část předmětu plnění realizována prostřednictvím subdodavatele, který zhotoviteli prokázal určitou část kvalifikace, musí se takový subdodavatel podílet na předmětu plnění v takovém rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

Zhotovitel je oprávněn nahradit takového subdodavatele jiným pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele. Taková změna je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas odeprít bez závažného důvodu.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

#### **IX. Součinnost objednatele**

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy a předat staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel, nebo jím pověřená osoba, vykonává na stavbě technický dozor, neboť tento nesmí být prováděn dodavatelem nebo osobou s ním propojenou. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

#### **X. Předání a převzetí díla**

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí protokolu je i předání revizních a obdobných zpráv, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení zpráv se považuje za vadu, brání užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 5-ti kalendářních dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě, certifikáty,
- doklady o likvidaci odpadů

#### **XI. Vady díla**

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly. Reklamáce musí být uplatněna



písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- datum uplatnění a č.j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

## XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje; na neplnění podstatných povinností je zhotovitele povinen písemně upozornit a v případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

## XIII. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu,
- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
- Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli.

## XIV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě neposkytnutí finanční podpory do 30. 06. 2017 může objednatel od smlouvy odstoupit.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník. *UR 3.05.02/12/2017*

Tato smlouva byla schválena usnesením č. .... zastupitelstva Obce Opatovice n. L. dne ..... 2017. *ILG.*





Přílohy:

- smlouva o pojištění zhotovitele na částku min. 10 000 000,- Kč,
- doklad o zavedení opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí,

V Pardubicích dne 2.6.2017

za objednatele: **Ing. Pavel Kohout**

*U Opatovicích nL 23.6.17*



Obec Opatovice nad Labem  
Ing. Pavel Kohout, starosta obce

za zhotovitele

**SKANSKA** Skanska a.s.  
Křižíkova 682/34a  
0317 Karlín, 186 00 Praha 8

*[Signature]*  
Ing. Petr Homolka, ředitel závodu Čechy východ  
Ing. Jaroslav Richter, obchodní náměstek závodu  
Čechy východ, oba na základě pověření

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170522  
Stavba: Dopravně bezpečnostní úpravy Opatovice a Pohřebačka

JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 22.5.2017

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 5 748 197,54  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 5 748 197,54

|              |        |    |              |              |
|--------------|--------|----|--------------|--------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 5 748 197,54 | 1 207 121,48 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00         |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 6 955 319,02 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170522

Stavba: Dopravně bezpečnostní úpravy Opatovice a Pohřebačka

Místo:

Datum: 22.5.2017


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                                    | Objekt         | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|----------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů                  |                | 5 748 197,54       | 6 955 319,02     |
| SO 01                                  | Hradecká       | 3 036 369,83       | 3 674 007,49     |
| SO 111                                 | Hradecká       | 2 790 212,77       | 3 376 157,45     |
| SO 911                                 | VRN Hradecká   | 246 157,06         | 297 850,04       |
| SO 02                                  | Pohřebačka     | 2 711 827,71       | 3 281 311,53     |
| SO 101                                 | chodník        | 1 043 417,30       | 1 262 534,93     |
| SO 102                                 | chodník úsek A | 916 687,37         | 1 109 191,72     |
| SO 103                                 | chodník úsek B | 544 535,44         | 658 887,88       |
| SO 900                                 | VRN Pohřebačka | 207 187,60         | 250 697,00       |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |                | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)      |                | 5 748 197,54       | 6 955 319,02     |



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## oznámení o podpisu smlouvy



Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  
číslo výzvy 06\_15\_016, název 18. výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – SC 1.2  
registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000982

## Oznámení účastníkům o uzavření smlouvy

Název zakázky:

### **Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**

Zadavatel:

**Obec Opatovice nad Labem**

sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem

IČ: 002 74 011

statutární orgán: Ing. Pavel Kohout, starosta

Jménem zadavatele jako účastníku veřejné zakázky **Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka** Vám oznamuji uzavření smlouvy s vybraným účastníkem.

Smlouva s vybraným uchazečem byla uzavřena dne 26. 6. 2017 se společností:

obchodní název: **Skanska a.s.**  
právní forma: akciová společnost  
místo podnikání: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín  
IČ: 262 71 303  
Divize Morava Závod Inženýrské stavitelství Čechy východ  
Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Ve smyslu ustanovení § 129, odstavec 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) oznamuji uzavření smlouvy účastníkům, s nimiž bylo možné podle § 125 zákona uzavřít smlouvu.

Trutnov 23. 6. 2017

INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Ing. Ludvík Blažek

osoba pověřená zadavatelskou činností





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

vrácení jistot 1. – 3. účastníkovi



Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  
číslo výzvy 06\_15\_016, název 18. výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – SC 1.2  
registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000982

Účastník:

SKANSKA a.s.  
Křižíkova 682/34a  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČ: 262 71 303  
k.a.: Průmyslová 493  
530 03 Pardubice

## Vrácení jistoty – bankovní záruky

Název zakázky:

### Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka

Zadavatel:

**Obec Opatovice nad Labem**  
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem  
IČ: 002 74 011  
statutární orgán: Ing. Pavel Kohout, starosta

Na základě podpisu smlouvy Vám ve smyslu § 41 odst. (6) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) zadavatel uvolňuje jistotu – vracíme **bankovní záruku** č. 1703441029 vystavenou Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 453 17 054 dne 30. 05. 2017

Opatovice nad Labem / Trutnov 23. 6. 2017

Ing. Pavel Kohout, starosta v.r.



INGENIRING KRKONOŠE a.s.  
Ing. Ludvík Blažek  
administrátor zadávacího řízení

příloha: originál záruční listiny

## ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

**Obec Opatovice nad Labem**  
**Pardubická 160**  
**533 45 Opatovice nad Labem**  
IČO: 00274011 (dále jen „Zadavatel“)

**Bankovní záruka č. 1703441029**

Byli jsme informováni, že **Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26271303**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 15904 (dále jen „Účastník“) se uchází o uzavření smlouvy na zakázku „**Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**“ (dále jen „Zakázka“), a že v souvislosti se zadávacím řízením je Vámi požadována jistota ve výši CZK 100.000,00.

Z příkazu Účastníka se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**CZK 100.000,00**

**slovy: Korun českých Jedno sto tisíc 00/100**  
(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Účastníkovi v zadávací lhůtě zanikla po jeho vyloučení účast v zadávacím řízení na Zakázku, protože Účastník nepředložil požadované údaje nebo doklady nebo vzorky nebo výsledek zkoušek vzorků Účastníka neodpovídá zadávacím podmínkám na Zakázku nebo Účastník nesplnil povinnost uzavřít s Vámi bez zbytečného odkladu smlouvu na realizaci Zakázky (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Účastníka a Zakázky.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.08.2017** včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Před Datem ukončení platnosti zaniká tato záruka uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.





**KB**

V Praze dne 30.05.2017

**Komerční banka, a.s.**

*[Handwritten signature]*  
A0681

vlastnoruční podpis

**Lucie Vrabcová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking

*[Handwritten signature]* B0748

vlastnoruční podpis

**Ing. Iveta Poppová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking



Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  
číslo výzvy 06\_15\_016, název 18. výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – SC 1.2  
registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000982

Účastník:

┌ **COLAS CZ a.s.**  
Ke Klíčovu 9  
190 00 Praha 9  
IČ: 261 77 005  
└

## Oznámení o podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a vrácení jistoty

Název zakázky:

### **Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**

Zadavatel:

**Obec Opatovice nad Labem**  
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem  
IČ: 002 74 011  
statutární orgán: Ing. Pavel Kohout, starosta

Na základě podpisu smlouvy s vítězným účastníkem Vám ve smyslu § 41 odst. (6) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) zadavatel uvolňuje jistotu – vracíme **bankovní záruku** č. 1703588029 vystavenou Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 453 17 054 dne 30. 05. 2017

Opatovice nad Labem / Trutnov 23. 6. 2017

Ing. Pavel Kohout, starosta v.r.


INGENIRING KRKONOŠE a.s.  
Ing. Ludvík Blažek  
administrátor zadávacího řízení

přílohy: originál záruční listiny a oznámení o podpisu smlouvy

**KB**

## ZÁRUČNÍ LISTINA

Adresa věřitele:

**Obec Opatovice nad Labem**

**Pardubická 160**

**533 45 Opatovice nad Labem**

**IČO: 00274011**

(dále jen „Zadavatel“)

### Bankovní záruka č. 1703588029

Byli jsme informováni, že **COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 26177005**, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl B, vložka 6556 (dále jen „Účastník“) se uchází o uzavření smlouvy na zakázku „**Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**“ (dále jen „Zakázka“), a že v souvislosti se zadávacím řízením je Vámi požadována jistota ve výši Kč 100.000,00.

Z příkazu Účastníka se my, Komerční banka, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, neodvolatelně zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše

**Kč 100.000,00**

**slovy: KORUN ČESKÝCH Jedno sto tisíc 00/100**

(dále jen „Zaručená částka“)

po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruční listiny a bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že Účastníkovi v zadávací lhůtě zanikla po jeho vyloučení účast v zadávacím řízení na Zakázku, protože Účastník nepředložil požadované údaje nebo doklady nebo vzorky nebo výsledek zkoušek vzorků Účastníka neodpovídá zadávacím podmínkám na Zakázku nebo Účastník nesplnil povinnost uzavřít s Vámi bez zbytečného odkladu smlouvu na realizaci Zakázky (dále jen „Výzva“). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Účastníka a Zakázky.

Výzva nám musí být doručena na naši adresu Komerční banka, a.s., centrála, Bankovní záruky (3833), Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 nejpozději k níže uvedenému datu platnosti této záruky, a to doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně.

Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo ověřeny Vaší bankou.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data **31.08.2017** včetně (dále jen „Datum ukončení platnosti“). Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Před Datem ukončení platnosti zaniká tato záruka uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen originál této záruční listiny.

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.




Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 30.5.2017

**Komerční banka, a.s.**

  
vlastnoruční podpis

**Ing. Bohumila Zemanová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking

  
vlastnoruční podpis

**Ing. Michaela Olléová**  
Bank Guarantees (3833)  
Global Transaction Banking



Projekt bude spolufinancován ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),  
číslo výzvy 06\_15\_016, název 18. výzva – podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy – SC 1.2  
registrační číslo projektu CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000982

Účastník:

┌ **MIROS MAJETKOVÁ a.s.**  
Hradecká 545  
533 52 Pardubice - Polabiny  
IČ: 275 23 934  
└

## Oznámení o podpisu smlouvy s vybraným uchazečem a vrácení jistoty

Název zakázky:

### **Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**

Zadavatel:

**Obec Opatovice nad Labem**  
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem  
IČ: 002 74 011  
statutární orgán: Ing. Pavel Kohout, starosta

Na základě podpisu smlouvy s vítězným účastníkem Vám ve smyslu § 41 odst. (6) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) zadavatel uvolňuje jistotu – vracíme **bankovní záruku** č. GOBG417002803 vystavenou Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 452 44 782 dne 01. 06. 2017

Opatovice nad Labem / Trutnov 23. 6. 2017

Ing. Pavel Kohout, starosta v.r.



INGENIRING KRKONOŠE a.s.  
Ing. Ludvík Blažek  
administrátor zadávacího řízení

přílohy: originál záruční listiny a oznámení o podpisu smlouvy



Obec Opatovice nad Labem  
Pardubická 160  
53345 Opatovice nad Labem  
IČO: 002 74 011

V Praze, 1. června 2017

## Bankovní záruka č. GOBG417002803

Naším klientem, obchodní společností **MIROS MAJETKOVÁ a.s.**, se sídlem Pardubice - Polabiny, Hradecká 545, PSČ 53352, IČO: 275 23 934 (dále jen „**Uchazeč**“), jsme byli informováni, že se zúčastní Vámi jako Zadavatelem oznámeného zadávacího řízení (dále jen „**Zadávací řízení**“) mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon**“), avšak za dodržení jeho zásad § 6, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „**Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Dále jsme byli informováni, že v této souvislosti požadujete poskytnutí jistoty ve výši CZK 100.000,00, která může být poskytnuta ve formě bankovní záruky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Banka**“) z příkazu a na účet Uchazeče ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

**CZK 100.000,00**

**slovy: Jednostotisíc 00/100 korun českých**  
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez odkladu a bez námitek, na Vámi uvedený účet částku až do výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že:

1. Uchazeč v rozporu se Zákonem nebo zadávacími podmínkami Zadávacího řízení zrušil nebo změnil svou nabídku, nebo že
2. vybraný Uchazeč odmítl uzavřít smlouvu, nebo že
3. jste jako Zadavatel rozhodl, že Zaručená částka, jakožto jistota, Vám připadá z důvodu, že Uchazeč nesplnil povinnost poskytnout Zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Záruka je platná do **3. srpna 2017** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuelní nároky z ní musí být uplatněny u naší Banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení musí být doručeny naší Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.

Bez ohledu na výše uvedené pozbývá Záruka platnosti i před Datem ukončení platnosti, a to okamžikem, kdy nám bude v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo



doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky, učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů) nebo kdy nám Uchazeč,


- a) předloží písemné oznámení Zadavatele o uzavření smlouvy na realizaci Veřejné zakázky s Uchazečem nebo jiným uchazečem, který se umístil v pořadí před Uchazečem;
- b) předloží písemné oznámení o vyloučení Uchazeče ze Zadávacího řízení, které není vyloučením z důvodu neuzavření smlouvy Uchazečem;
- c) který v Zadávacím řízení na realizaci Veřejné zakázky podal nabídku po uplynutí lhůty pro podání nabídek, předloží vyrozumění Zadavatele, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek;
- d) který v Zadávacím řízení na realizaci Veřejné zakázky podal nabídku, předloží rozhodnutí Zadavatele o zrušení Zadávacího řízení na realizaci Veřejné zakázky.


Každé oznámení/rozhodnutí/vyrozumění Zadavatele podle bodu a) až d) nám musí být předloženo v originále nebo úředně ověřené kopii. Předložení oznámení/rozhodnutí/vyrozumění Zadavatele podle bodu a) až d) Zadavatelem bude mít stejné účinky jako předložení těchto sdělení Uchazečem.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

**Česká spořitelna, a.s.**

  
Ing. Pavla MIKEŠOVÁ  
A-0202

  
JUDr. Lenka PYTLOUNOVÁ, MBA  
A-0176

Číslo Zákaznické karty: 1000177245203



|              |          |              |         |
|--------------|----------|--------------|---------|
| Cena služby: | 114.00Kč | K úhradě:    | 96.00Kč |
| Sleva ZK:    | 18.00Kč  | Plac.v hot.: | 96.00Kč |



## Sledování zásilek

| Stav | Číslo zásilky                           | Datum     | PSČ   | Místo vzniku události |
|------|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|
|      | <b>RR742043902CZ</b><br>Dodání zásilky. | 26.6.2017 | 19000 | <b><u>Praha 9</u></b> |

## Detailní informace k zásilkám

### **RR742043902CZ**

Typ zásilky: **Doporučené psaní**, Hmotnost zásilky: **0.021 kg**, Výše dobírky: **0 Kč**, Počet kusů: **1 kus**



| Datum            | Událost                              | PSČ          | Místo vzniku události   |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>26.6.2017</b> | <b>Dodání zásilky.</b>               | <b>19000</b> | <b><u>Praha 9</u></b>   |
| 26.6.2017        | E-mail odesílateli - dodání zásilky. |              |                         |
| 26.6.2017        | Doručování zásilky.                  | 19000        | <b><u>Praha 9</u></b>   |
| 26.6.2017        | Příprava zásilky k doručení.         | 19000        | <b><u>Praha 9</u></b>   |
| 23.6.2017        | Podání zásilky.                      | 54101        | <b><u>Trutnov 1</u></b> |

[Hodnotit zásilku](#)

[Reklamovat zásilku](#)

## Víte, že...?

Můžete sledovat svoji zásilku i v [mobilní aplikaci](#)? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

Můžete **ohodnotit**, jak jste byli s doručováním zásilky spokojeni? Stačí vyplnit [krátký formulář](#).





## Sledování zásilek

| Stav | Číslo zásilky                           | Datum     | PSČ   | Místo vzniku události |
|------|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|
|      | <b>RR742043916CZ</b><br>Dodání zásilky. | 26.6.2017 | 53003 | <u>Pardubice 3</u>    |

## Detailní informace k zásilkám

### RR742043916CZ

Typ zásilky: **Doporučené psaní**, Hmotnost zásilky: **0.017 kg**, Výše dobírky: **0 Kč**, Počet kusů: **1 kus**



| Datum            | Událost                              | PSČ          | Místo vzniku události     |
|------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>26.6.2017</b> | <b>Dodání zásilky.</b>               | <b>53003</b> | <b><u>Pardubice 3</u></b> |
| 26.6.2017        | E-mail odesílateli - dodání zásilky. |              |                           |
| 26.6.2017        | Doručování zásilky.                  | 53003        | <u>Pardubice 3</u>        |
| 26.6.2017        | Příprava zásilky k doručení.         | 53003        | <u>Pardubice 3</u>        |
| 23.6.2017        | Podání zásilky.                      | 54101        | <u>Trutnov 1</u>          |

[Hodnotit zásilku](#)
[Reklamovat zásilku](#)

## Víte, že...?

Můžete sledovat svoji zásilku i v [mobilní aplikaci](#)? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

Můžete ohodnotit, jak jste byli s doručováním zásilky spokojeni? Stačí vyplnit [krátký formulář](#).



## Sledování zásilek

| Stav | Číslo zásilky                           | Datum     | PSČ   | Místo vzniku události                   |
|------|-----------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------|
|      | <b>RR742043920CZ</b><br>Dodání zásilky. | 26.6.2017 | 53352 | <b><u>Staré Hradiště u Pardubic</u></b> |

## Detailní informace k zásilkám

### **RR742043920CZ**

Typ zásilky: **Doporučené psaní**, Hmotnost zásilky: **0.027 kg**, Výše dobírky: **0 Kč**, Počet kusů: **1 kus**,

Zásilka uložena do: **11.7.2017**



| Datum            | Událost                               | PSČ          | Místo vzniku události                   |
|------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>26.6.2017</b> | <b>Dodání zásilky.</b>                | <b>53352</b> | <b><u>Staré Hradiště u Pardubic</u></b> |
| 26.6.2017        | E-mail odesílateli - dodání zásilky.  |              |                                         |
| 26.6.2017        | Uložení zásilky - adresát má P.O.Box. | 53352        | <b><u>Staré Hradiště u Pardubic</u></b> |
| 23.6.2017        | Podání zásilky.                       | 54101        | <b><u>Trutnov 1</u></b>                 |

[Hodnotit zásilku](#)

[Reklamovat zásilku](#)

## Víte, že...?

Můžete sledovat svoji zásilku i v **mobilní aplikaci**? Aplikace je k dispozici zdarma pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android.

Můžete **ohodnotit**, jak jste byli s doručováním zásilky spokojeni?

Stačí vyplnit **krátký formulář**.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

profil zadavatele

Login:  Heslo:  [Přihlásit](#) [Nová registrace](#)  
Zapomněli jste heslo?

|      |                 |            |         |
|------|-----------------|------------|---------|
| DOMŮ | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY | VZDĚLÁVÁNÍ | KONTAKT |
|------|-----------------|------------|---------|

## DETAIL ZAKÁZKY ZADAVATELE: OBEC OPATOVICE NAD LABEM

Adresa: PARDUBICKÁ 160  
53345 OPATOVICE NAD LABEM  
IČ: 00274011  
DIČ: CZ00274011  
E-Mail: [Odeslat zprávu](mailto:Odeslat zprávu)  
WWW: [www.opatovicenadlabem.cz](http://www.opatovicenadlabem.cz)  
Evidenční číslo na ISVZUS: 60050218



Pro zobrazení detailnější statistiky klikněte na jeden z úkázkových grafů.

**8**  
Profil za  
Tel. 295 5  
Mobil: 604  
info@otides

### DETAIL ZAKÁZKY

**Název zakázky:** Dopravně bezpečnostní úpravy v obci Opatovice nad Labem a Pohřebačka  
**Datum uveřejnění na profilu:** 13. 6. 2017 **Interní číslo zakázky:** 14/2017  
**Identifikátor:** P17V000000005  
**Typ veřejné zakázky:** Stavební práce **Specifikace zadávacího řízení:** Zakázka malého rozsahu  
**Zakázka dělena na části:** Ne **Jedná se o rámcovou dohodu:** Ne  
**Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému:** Ne **Předpokládaná hodnota VZ:** 5 942 461,00 Kč  
**Počátek lhůty pro podání nabídek:** 19. 5. 2017 **Konec lhůty pro podání nabídek:** 5. 6. 2017  
**Datum uzavření smlouvy:** **Datum zrušení VZ:**  
**Status:** zakázka neukončena

### DOKUMENTY VZ

| Název dokumentu                                                            | Datum nahrání dokumentu | Typ dokumentu                                                                                                 | Odkaz ke stažení         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zadávací dokumentace - Dopravně bezpečnostní úpravy.pdf                    | 13. 6. 2017 12:01:54    | Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)                       | <a href="#">Stáhnout</a> |
| Vysvětlení ZD_Dodatečná informace_1.pdf                                    | 13. 6. 2017 12:03:06    | Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)                                                           | <a href="#">Stáhnout</a> |
| Vysvětlení ZD_Dodatečná informace_2.pdf                                    | 13. 6. 2017 12:03:18    | Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)                                                           | <a href="#">Stáhnout</a> |
| Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf                               | 13. 6. 2017 12:07:31    | Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky                                                                      | <a href="#">Stáhnout</a> |
| Rozhodnutí zadavatele o vyloučení častníka z účasti v zadávacím řízení.pdf | 13. 6. 2017 12:10:28    | Rozhodnutí zadavatele o vyloučení častníka z účasti v zadávacím řízení                                        | <a href="#">Stáhnout</a> |
| Smlouva.pdf                                                                | 23. 6. 2017 12:26:41    | Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona) | <a href="#">Stáhnout</a> |

### Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe      | 30. 6. 2017 |
| Workshop: NEN - praktický návod na podání nabídky | 11. 7. 2017 |
| Sektorové veřejné zakázky                         | 1. 8. 2017  |

### PARTNEŘI:

