




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Komunikace č. 2 s účastníkem výběrového řízení na dodávku Laboratorního vybavení II

Níže je uvedena komunikace s účastníkem výběrového řízení



RE: Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek - Dodávka laboratorního vybavení II



Khaddour Robert

To: Blanka Spinarova; dotace

Cc: Patrik Joannidis; Petr Moravec; Ondrej Zenata; Grunt Roman

Reply Reply All Forward

Wed 19.10.22 08:37

týdnů od podpisu smlouvy na 20 týdnů viz. bod 9.1. Důvodem zkrácení termínu je konec projektu, který je po prodloužení na MPO 31.3.2023.

Správné znění bodu 8 – Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídky je následující

8) Důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel se rozhodl s ohledem na dotaz společnosti Schimadzu prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 14 dní, což je do 24. 10. 2022. S ohledem na prodloužení termínu pro podání nabídek byl také v zadávací dokumentaci upraven bod 9.1 Předpokládaná doba plnění.

S pozdravem
Robert Khaddour

P.S. tato komunikace bude zveřejněna na Profilu zadavatele jako komunikace s účastníkem výběrového řízení číslo 2.

Dodávka laboratorního vybavení II	
Interní číslo zakázky:	
Evidenční číslo veřejné zakázky ve VZ:	
Identifikátor:	
P22V00000005	
Identifikátor související veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody/zavedení dynamického nákupního systému:	
Druh veřejné zakázky: *	Druh zadávacího řízení: *
Dodávky	Otevřené řízení
☒ Zakázka dělena na části	
☐ Jedná se o rámcovou dohodu	
☐ Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému	
☐ Chci povolit pro tuto zakázku odeslání elektronických nabídek	
Ména předpokládané hodnoty:	Předpokládaná hodnota VZ:
Kč	14 674 324,00 Kč
Počátek lhůty pro podání nabídek:	Konec lhůty pro podání nabídek:
8. 9. 2022	10. 10. 2022 14:00
Datum uzavření smlouvy:	Datum zrušení VZ:
Status: *	
zakázka neukončena	

Počátek lhůty pro podání nabídek:

8. 9. 2022



Konec lhůty pro podání nabídek:

10. 10. 2022 14:00



Datum uzavření smlouvy:



Datum zrušení VZ:



Status: *

zakázka neukončena

Uložit zakázku

9. Doba plnění a místo dodání.

9.1 Předpokládaná doba plnění

- **Dílčí plnění č. 1:** Bezpečnostní skříně

Podpis smlouvy o dílo:

11/2022

Dodávka zařízení:

nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy

Instalace, IQ a BTK, zprovoznění a zaškolení:

po dodání bezpečnostních skříní

- **Dílčí plnění č. 2:** Kulový mlýn

Podpis smlouvy o dílo:

11/2022

Dodávka zařízení:

nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy

Instalace, IQ, OQ, BTK zprovoznění a zaškolení:

po dodání kulového mlýnu

- **Dílčí plnění č. 3:** Disoluční automat

Podpis smlouvy o dílo:

11/2022

Dodávka zařízení:

nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy

Instalace, IQ a OQ, zprovoznění a zaškolení:

po dodání disolučního automatu

- **Dílčí plnění č. 4:** GC/MS/MS

Podpis smlouvy o dílo:

11/2022

Dodávka zařízení:

nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy

Instalace, IQ a OQ, zprovoznění a zaškolení:

po dodání GC/MS/MS