

Smlouva o dílo č.: 841/DCJC/120/17

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel: Obec Ptice**

se sídlem: Ptice č. p. 140, 252 18 Ptice

zastoupený: Ing. Milošem Dvorským, starostou obce

IČ: 00234842

DIČ: CZ00234842

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 11426111/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Dvorský, starosta obce

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Dvorský, starosta obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

zástupce: Ing. Richard Romolini, v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

David Müller, v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 112071233/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Král, technický vedoucí oblasti
Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
David Müller, vedoucí odd. přípravy a kalkulacíOsoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Richard Romolini, hlavní stavbyvedoucí – VPJ
Bc. Michal Tolar, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „Oprava místních komunikací v obci Ptice”.
- 2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.
- 2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.3.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: předpoklad 1.7.2017

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: nejpozději do 31.10.2017

- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoje vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.

- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).
- 3.5 Místo realizace díla: místní komunikace U Větrolamu, Souběžná 1. část (obecní dl. 110 m), Souběžná 2. část (soukromá dl. 56 m), K Rybníčku, K Vinici a Hlavní (vjezd naproti Uhlířské) v obci Ptice.

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí: 4.344.227,81 Kč (slovy: čtyřmiliónytřistačtyřicetčtyřístědvacetšedesm korun českých a osmdesátjedna haléřů) bez daně z přidané hodnoty.
- 4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový soupis prací s jednotkovými cenami, který je přílohou č. 1.
- 4.3 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla, anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové nabídky zhotovitele, která bude pro tyto účely vypracována. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.3 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek a bude v nich uveden název akce: „**Oprava místních komunikací v obci Ptice**” a číslo smlouvy zadavatele.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátcem daně z přidané hodnoty nebo dílo objednatel nevyužije v rámci své ekonomické činnosti nebo ve vztahu k dílu dle této smlouvy nevystupuje objednatel jako osoba povinná k dani (tj. v některém ze dvou předvyplněných prohlášení v příloze č.4 odpoví objednatel NE), bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů. Objednatel doplněná a potvrzená příloha č.2 - Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH bude přiložena k této smlouvě nejpozději při podpisu smlouvy.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3 Pokud objednatel nepřipojí do 2 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 4 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.
- 8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem dokumentace odlišná od dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.3 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační dokumentace či realizační dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 2 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.

- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuje, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastností přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., Lidická 802, 266 01 Beroun, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,2% z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- 11.2 Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo za každý den prodlení, z celkové ceny díla bez DPH.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Zhotovitel je povinen umožnit všem kontrolním orgánům kontrolu svého účetnictví a realizace předmětu smlouvy jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů.
- 12.2 Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu min. 10 let od skončení plnění předmětu smlouvy doklady související s plněním předmětu smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.3.
- 12.4 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.6 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.7 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.
- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 Prohlášení objednatele pro účely uplatnění DPH (viz. odst. 5.3)
- 12.8 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbyt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.9 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Přezkoumal:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V *Phaid* dne *26.6.17*

V Praze dne 21.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miloš Dvorský
starosta obce

David Müller
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017



Ing. Richard Romolini
v zastoupení dle plné moci ze dne 29.5.2017

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(24)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava místních komunikací v obci Ptice	JKSO	
Název objektu	SP	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel:	Obec Ptice	IČO	DIČ
Projektant		00234842	CZ00234842
Zhotovitel:			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Dopňkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4.344.227,81	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4.344.227,81	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		4.344.227,81
Objednatel								24	21,0 % 4.344.227,81 DPH		912.287,84
Datum a podpis				Razítko				25	% DPH		
Zhotovitel								26	Cena s DPH (r. 23-25)		5.256.515,65
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Ptice
 Objekt: SP
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Obec Ptice
 Zhotovitel:
 Datum:

P.Č.	Popis	Cena celkem
1	2	3
1	U Větrolamu	2.639.120,67
2	Souběžná 1. část (obecní dl. 110 m)	477.113,50
3	Souběžná 2. část (soukromá dl. 56 m)	244.489,21
4	K Rybníčku	212.006,84
5	K Vinici	423.738,68
6	Hlavní (vjezd naproti Uhlířské)	347.758,91
	<u>Celkem</u>	<u>4.344.227,81</u>

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Ptice

Objekt: SP

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Ptice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7
U Vétrolamu					2.639.120,67	
1	Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	759,780	129,61	98.475,09	21,0
2	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	759,780	110,03	83.598,59	21,0
3	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	759,780	220,06	167.197,19	21,0
4	Úprava pláně se zhutněním	m2	2.814,000	20,34	57.236,76	21,0
5	Štěrkodrt' ŠD tl. 150 mm	m2	2.814,000	130,29	366.636,06	21,0
6	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 80 mm	m2	2.814,000	289,45	814.512,30	21,0
7	Spojovací postřik	m2	2.814,000	10,92	30.728,88	21,0
8	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	2.814,000	171,10	481.475,40	21,0
9	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože	m	938,000	542,63	508.986,94	21,0
10	Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	19,000	1.593,34	30.273,46	21,0
Souběžná 1. část (obecní dl. 110 m)					477.113,50	
11	Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	161,700	129,61	20.957,94	21,0
12	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	161,700	110,03	17.791,85	21,0
13	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	161,700	220,06	35.583,70	21,0
14	Úprava pláně se zhutněním	m2	385,000	20,34	7.830,90	21,0
15	Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	385,000	96,47	37.140,95	21,0
16	Štěrkodrt' ŠD tl. 150 mm	m2	385,000	130,29	50.161,65	21,0
17	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 80 mm	m2	385,000	289,45	111.438,25	21,0
18	Spojovací postřik	m2	385,000	10,92	4.204,20	21,0
19	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	385,000	171,10	65.873,50	21,0
20	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože	m	220,000	542,63	119.378,60	21,0
21	Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	3,000	1.719,54	5.158,62	21,0
22	Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	1,000	1.593,34	1.593,34	21,0
Souběžná 2. část (soukromá dl. 56 m)					244.489,21	
23	Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	82,320	129,61	10.669,50	21,0
24	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	82,320	110,03	9.057,67	21,0
25	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	82,320	220,06	18.115,34	21,0
26	Úprava pláně se zhutněním	m2	196,000	20,34	3.986,64	21,0
27	Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	196,000	96,47	18.908,12	21,0
28	Štěrkodrt' ŠD tl. 150 mm	m2	196,000	130,29	25.536,84	21,0
29	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 80 mm	m2	196,000	289,45	56.732,20	21,0
30	Spojovací postřik	m2	196,000	10,92	2.140,32	21,0
31	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	196,000	171,10	33.535,60	21,0
32	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože	m	112,000	542,63	60.774,56	21,0
33	Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	2,000	1.719,54	3.439,08	21,0
34	Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	1,000	1.593,34	1.593,34	21,0
K Rybníčku					212.006,84	
35	Přerovnání podkladu	m2	259,000	40,17	10.404,03	21,0
36	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 60 mm	m2	259,000	217,09	56.226,31	21,0
37	Spojovací postřik	m2	259,000	10,92	2.828,28	21,0
38	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	259,000	171,10	44.314,90	21,0
39	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože vč. výkopu rýhy	m	148,000	618,97	91.607,56	21,0
40	Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	2,000	1.719,54	3.439,08	21,0
41	Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	2,000	1.593,34	3.186,68	21,0
K Vinici					423.738,68	
42	Frézování stáv. asf. vrstev vč. odvozu a uložení	m2	246,000	159,78	39.305,88	21,0
43	Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	108,700	129,61	14.088,61	21,0
44	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	108,700	110,03	11.960,26	21,0
45	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	108,700	220,06	23.920,52	21,0
46	Úprava pláně se zhutněním	m2	341,000	20,34	6.935,94	21,0
47	Vrstva z R-mat. tl. 150 mm	m2	64,000	96,47	6.174,08	21,0
48	Štěrkodrt' ŠD tl. 150 mm	m2	64,000	130,29	8.338,56	21,0
49	Štěrkodrt' ŠD tl. 200 mm	m2	277,000	173,72	48.120,44	21,0
50	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22 (50/70) tl. 60 mm	m2	310,000	217,09	67.297,90	21,0
51	Spojovací postřik	m2	310,000	10,92	3.385,20	21,0
52	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 (50/70) tl. 40 mm	m2	310,000	171,10	53.041,00	21,0

ROZPOČET

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Ptice

Objekt: SP

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Ptice

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7
53	Vrstva z R-mat. tl. 100 mm	m2	421,000	64,31	27.074,51	21,0
54	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože vč. výkopu rýhy	m	160,000	618,97	99.035,20	21,0
55	Výšková úprava poklopů stávajících kanalizačních šachet	kus	5,000	1.719,54	8.597,70	21,0
56	Výšková úprava mříží stávajících uličních vpustí	kus	1,000	1.682,86	1.682,86	21,0
57	Výšková úprava stávajících vodovodních šoupat	kus	3,000	1.593,34	4.780,02	21,0
Hlavní (vjezd naproti Uhlířské)					347.758,91	
58	Odkopávky v hor. tř. 1-4	m3	117,180	129,61	15.187,70	21,0
59	Vodorovné přemístění výkopku na skládku	m3	117,180	110,03	12.893,32	21,0
60	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	117,180	220,06	25.786,63	21,0
61	Úprava pláně se zhutněním	m2	279,000	20,34	5.674,86	21,0
62	Štěrkodrt' ŠD tl. 300 mm	m2	279,000	260,58	72.701,82	21,0
63	Betonová dlažba 200x165x80 mm, povrch standard, b. přírodní	m2	279,000	444,13	123.912,27	21,0
64	Betonový obrubník 1000x250x80 mm do bet. lože	m	98,000	542,63	53.177,74	21,0
65	Uliční vpust' včetně připojení (přípojka do dl. 6 m)	kus	1,000	17.251,45	17.251,45	21,0
66	Drenáž flexibil. DN 150 mm vč. výkopu a obsypu	m	36,000	398,80	14.356,80	21,0
67	Kačírek	m2	34,000	200,48	6.816,32	21,0
Celkem					4.344.227,81	

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE PRO ÚČELY UPLATNĚNÍ DPH

Objednatel Obec Ptice
Ptice č. p. 140,
252 18 Ptice
IČ 00234842 DIČ CZ00234842

Zhotovitel STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5
IČ 60838744 DIČ CZ60838744
zápis do OR – Městský soud v Praze, odd.B, vložka 7634

Smlouva o dílo číslo: 841/DCJC/120/17

Název díla: „Oprava místních komunikací v obci Ptice“

Jako objednatel dle výše uvedené smlouvy o dílo tímto prohlašuji,

-že jsem plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a přijaté zdanitelné plnění využiji v rámci své ekonomické činnosti: ANO / NE *)

-že ve vztahu k dílu dle výše uvedené smlouvy o dílo vystupuji jako osoba povinná k dani (nejde o plnění související s činností při výkonu veřejné správy): ANO / NE *)


Všechny údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom případných následků, jež by plynuly z uvedení nepravdivých či neúplných údajů.

V

Ptice

dne,

26. 6. 17



Objednatel

[Signature]

.....
podpis odpovědného zástupce objednatele

Vysvětlivky

*) od 1.1. 2012 dochází ke změně uplatňování DPH v případě stavebních nebo montážních prací (§92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) – povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění