

SMLOUVA O DÍLO č.V2022004

uzavřená na základě ustanovení § 2586 až 2635 zákona č.89/2012 Sb.
(občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel

AZ VOJTÍŠEK s.r.o.

Zastoupená : Jiří Vojtíšek - jednatel společnosti

1.máje 177

676 02 Moravské Budějovice

IČ: 09789774

DIČ:CZ09789774

Tel.568 420 024, 606 175 832

č.úctu: 2801917870/2010

a

1.2. Objednatel

Městys Želetava

nám. Míru 1

675 26 Želetava

IČO: 00290751

DIČ: CZ 00290751 zastoupený: ing. Radkem Malým - starosta

Tel. 568 455 224

Akce: Víceúčelová budova Horky č.p.49

2. PŘEDMĚT DÍLA:

- 2.1. -oprava stropů a oprava omítek stěn vč. marmolitu a výmalby
-dodání světel a inter.dveří
-dodání a montáž dlažby, zátěžové plovoucí podlahy.
Všechny práce se týkají vstupní chodby, zadní chodby a dvou sálu,
včetně baru a toalet.

Součástí smlouvy je výměr prováděných prací.

3. DOBA PLNĚNÍ

Termín realizace: leden - březen 2022

Max.termín dokončení: 30.3.2022

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celkem bez DPH:	1 108 324,-
DPH 21%	232 748,-

CELKEM vč. DPH:	1 341 072,-Kč

4.1. Objednatel proplatí zhotoviteli :

Sjednaná částka za Dílo bude fakturována jednou fakturou se splatností 14 dnů po předání díla bez závad:

5. KONTAKTY

technické informace

Jiří Vojtíšek

606 175 832

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1. Zhotovitel poskytuje **záruku v délce 24 měsíců, záruka se nevztahuje na mechanické poškození, nebo proti živelným pohromám.**
- 6.2. Objednatel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady zjištěné v záruční době vždy písemně přímo u zhotovitele, který je povinen vady na něž se vztahuje odpovědnost za vady, na svůj náklad odstranit v termínu do 30 dnů.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. V případě prodlení s placením faktur sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s dodávkou díla z důvodů, které jsou na jeho straně, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny pouze neprovedeného díla za každý den prodlení.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Objednatel se zavazuje zajistit stavební připravenost ke dni zahájení montáže. Stavební připraveností se rozumí : přístup k objektu, možnost napojení na el. síť a vodovod na náklad objednatele, umožňující plynulé provedení předmětu smlouvy o dílo.

- 8.2. O předání díla bude sepsán mezi objednatelem a zhotovitelem zápis, který podepíší obě smluvní strany formou konečného předávacího protokolu.
- 8.3. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla závažnou nutnost víceprací které nebyly součástí této smlouvy, pak tyto skutečnosti oznámí objednateli a v díle bude pokračovat, až po písemném odsouhlasení objednatelem.
- 8.4. Jestliže objednatel požaduje přerušení prací na dobu delší 7 kalendářních dnů v průběhu stavby, vzniká zhotoviteli nárok o stejnou dobu ukončit smlouvené dílo dle po smluveném termínu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Obě smluvní strany po pečlivém přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy.
Obě smluvní strany jsou si plně vědomi, že je tato smlouva o smlouvě závazná a nelze z ní již jednostranně odstoupit.
- 9.2. Tato smlouva o smlouvě se zhotovuje ve dvou provedeních mající postavení originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu o smlouvě je možno doplnit, příp. změnit jen písemným vzájemně odsouhlaseným dodatkem.

V Moravských Budějovicích : 3.1.2022

V Želetavě 15.3.2022

AZ VOJTÍŠEK s.r.o. ①
1. máje 177
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 09789774, DIČ: CZ09789774
tel.: 568 420 024, 606 175 832

.....
zhotovitel

MĚSTYS ŽELETAVA
675 26 -2-

.....
objednatel