

Č.j.: ORM/1943/18/Hil

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 07.06.2018

Všem účastníkům zadávacího řízení,
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou
zadávací dokumentaci

Datovou schránkou

Zveřejnění na profilu + úřední desce

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel 18.05.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující dotazy k soupisu prací s výkazem výměr a návrhu Smlouvy o dílo. Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 z 31.05.2018 zadavatel přislíbil zveřejnění odpovědí a nového termínu pro podání nabídek nejpozději 08.06.2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi na všechny body (celkem 78) z dotazu č. 1 mají za následek úpravu projektu i soupisu prací s VV, zadavatel tyto změny stále zpracovává.

Odpověď na dotaz č. 1 včetně změn v PD a nového soupisu prací s VV budou odeslány, resp. zveřejněny nejpozději do konce června 2018 ve formě „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5“.


Na základě této skutečnosti **dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o celou původní lhůtu**, která byla stanovena na 28.05.2018, 10:00 h (12 pracovních dnů).

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o vyčkání s vypracování a podáním Vašich případných nabídek.

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Město Klatovy
nám. Míru 62
339 01 Klatovy



Ing. Daniela Pleskotová
vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba zadavatele pro VZ