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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1. Název veřejné zakázky: Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy 
vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název: České přístavy, a.s.
Sídlo: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ: 45274592

1.3. Veřejná zakázka podle 
předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce

1.4. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.5. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení 
zadávací dokumentace.

DOTAZ 1
Bude zadavatel, investor nebo provozovatel přístavu Mělník účtovat zhotoviteli / jeho 
poddodavatelům poplatky za využití pozemní části přístavu / přístavní plochy při nakládce a 
vykládce materiálu na plavidla? Případně za stání / vjezd plavidla do prostoru přístavu?

ODPOVĚĎ 1
Zadavatel nebude účtovat zhotoviteli/jeho poddodavatelům poplatky při nakládce a vykládce 
materiálu na plavidla. V případě stání plavidel ve veřejném přístavu Mělník, tedy v případě 
užívání pozemní části veřejného přístavu Mělník, bude zadavatel účtovat cenu v souladu 
s Cenovým předpisem pro užívání pozemní části veřejného přístavu v souvislosti 
s užíváním přístavu plavidlem č.j.: 59/031/15, který je zveřejněn prostřednictvím systému 
říčních informačních služeb.

DOTAZ 2
Ve výkresu výztuže pilot č. 8.3.5 pro SO 201.3 se v poznámce vpravo nahoře uvádí, že 
uvedené natočení armokoše piloty je nutné dodržet. Prosíme o vysvětlení tohoto 
požadavku.

ODPOVĚĎ 2
Požadavek je vznesen z důvodu dodržení stanovených mezer u spodní podélné výztuže 
trámu pro jeho řádné probetonování. Ačkoliv projektová dokumentace neuvádí polohovou 
odchylku v úrovni vrtání pilot, předpokládá se, že odchylky v příčném směru budou 
minimální (piloty jsou v řadě).
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DOTAZ 3
Jakým způsobem bude zajištěn přístup na staveniště v době montáže portálového jeřábu? 
Bude v době montáže jeřábu možné používat vlečkové koleje pro dopravu materiálu na 
stavbu?

ODPOVĚĎ 3
V době montáže portálového jeřábu budou používány stejné přístupové cesty. Přístupové 
cesty jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.
Zadavatel předpokládá, že v době montáže jeřábu bude možné využívat kolej 101a, avšak 
tato skutečnost bude zaležet výhradně na dohodě a koordinaci prací s dodavatelem jeřábu
a zadavatelem. Z tohoto důvodu zadavatel v tuto chvíli nedokáže zcela přesně tuto 
skutečnost určit. Všichni dodavatelé tak budou pro účely zpracování nabídky vycházet 
z toho, že vlečkové koleje nepůjde při montáži jeřábu používat.

DOTAZ 4
Na stavbu je požadován trativod DN160 tunelovitého tvaru. Prosíme o upřesnění 
požadované tuhosti SN a požadované perforaci trouby trativodu.

ODPOVĚĎ 4
Požadovaná tuhost trativodu SN8, plocha pro vtékání vody ≥ 50 mm2 (perforace cca ze ¾, 
dno a spodní část potrubí plné).

DOTAZ 5
V objektu SO 201.3 se má pod betonový pas jeřábové dráhy dle výkresové dokumentace 
položit vrstva podkladního betonu C12/15. Vzhledem k nekvalitnímu podloží v místě stavby 
si dovolujeme navrhnout, aby se pod podkladním betonem zřídila ještě vrstva z kameniva. 
Doplní zadavatel výkaz výměr o tuto položku?

ODPOVĚĎ 5
Podepření základového pásu jeřábové dráhy je uvažováno vrtanými pilotami, spolupůsobení 
zeminy pod pasem se nepředpokládá. Zřízení vrstvy kameniva není nutné.

DOTAZ 6
V soupisu stavebních prací, SO 430.3a je u položky č. 20 (KABEL NN ČTYŘ- A 
PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2) uvedeno množství 800 m. 
V technické zprávě pro daný SO je uvedeno množství 1.500 m. Vysvětlí zadavatel popsaný 
rozpor? U této položky také není specifikována metráž jednotlivých typů kabelů. Může 
zadavatel zvlášť doplnit předpokládané množství čtyřžílového a pětižílového kabelu?

ODPOVĚĎ 6
Stavební objekt SO 430.3 Kabelové rozvody nn je v zadávací dokumentaci rozdělen na 2 
části, a) a b).
Uvedená délka 800 m platí pro část a), která je předmětem výběrového řízení. V položce 
742h25 je uvedena délka a typ kabelu AYKY - J 3x 240 mm2 + 120 mm2 (kabel nn čtyř a 
pěti žílový je název položky ASPE, proto je uvedena specifikace kabelu v dodatkovém 
popisu).
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DOTAZ 7

ODPOVĚĎ 7
Zadavatel neplánuje měnit Termín dokončení zakázky. Zadavatel má za to, že dílo lze v 
daném termínu zrealizovat. Zadavatel má zájem na zahájení stavebních prací v co 
nejbližším termínu. Zadavatel předpokládá, ze zhotovitel nasadí na realizaci díla takové 
kapacity, aby byl schopen dílo v daném termínu řádně dokončit.

INFORMACE
Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání 
nabídek o 3 kalendářní dny (prodloužení zahrnuje i 1 kalendářní den, o který zadavatel 
odpověděl na žádosti později proti zákonné lhůtě), a to následovně:

nové znění bodu IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast:
Datum: 28. 11. 2019  Čas:  10:00 hodin 

nové znění bodu IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 28. 11. 2019  Čas:  10:10 hodin

Shodné informace budou uveřejněny i formou opravného oznámení ve Věstníku veřejných 
zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).
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