b VKAA

VODARNY KLADNO - MELNIK
akeiovi spole¢nost

SMLOUVA 0O DILO

»Mélnik — U Ludmily (ul. K Ug¢ilisti), rekonstrukce kanalizace*
uzaviena podle § 2586 — 2635 Obc¢anského zakoniku ¢islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele:  R-703/26
Cislo zakazky: 21300124
Cislo smlouvy u zhotovitele: R004155

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodarny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
5 vlozka 2380
ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnlistkem, Feditelem spoleénosti
Zmocnénec pro smiuvni jednani: Ing. Josef ZivnUstek, Feditel spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a
1.2. Zhotovitel: CH vodni stavby a.s.

se sidlem Smichovska 31, 155 00 Praha5 — Reporyje

Registrace: zapsan v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vioZzka 6848

ICQ: 26212005

DIC: CZ26212005

Zastoupeny: Ing. Milan Pavli&, generalni feditel

Zmocnénec pro smluvni jednani: Ing. Milan Pavli¢, generalni feditel

Zmocnénec pro technicka jednani:
Bankovni spojeni:
Cislo tétu:

Déle jen zhotovitel na strané druhé
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2. PREDMET DiLA

Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo s predmétem dila:
2.1.  Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy pro objednatele zhotovit stavbu:

,Mélnik — U Ludmily (ul. K Ug¢ilisti), rekonstrukce kanalizace-

Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialli a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonéeni dila, dale provedeni véech éinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci
a konstrukci, jejichZz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné.

Rozsah dila je definovan zadavaci dokumentaci objednatele véetné projektové dokumentace, ktera
je soucasti ZD vyzvy a pfislusnych vyjadieni dotéenych organt (soucast dokladové &asti PD),
nabidkou zhotovitele A ZADAVACIMI PODMINKAMI V RAMCI Vyzvy a SOUTEZE
O SEKTOROVOU VEREJNOU ZAKAZKU ANALOGICKY DLE ZZVZ PRO PRISLUSNOU
STAVBU.

Piedmétem dila dle této smlouvy je realizace rekonstrukce kanalizace k napojeni
lokality ,,U Ludmily“ v délce cca 160 m a Gprava odleh¢ovaci komory a PSOV Hadik
dle projektové dokumentace v ulici K Ucilisti a Prazska ve mésté Mélniku.

Plnéni zhotovitele dale zahrnuje ty dalsi nasledujici polozky a podminky, které se vztahuji ke

konkrétnimu dilu:

2.2. Zajisténi a provedeni v8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila.

2.3. Zajisténi a spinéni podminek vyplyvajicich z dokladové &asti stavby. Tyka se zejména vSech
zavazkd a povinnosti, které z realizace stavby plynou objednateli vi¢i dot¢enym organizacim (napf.
Krajska sprava a udrzba silnic, Povodi Labe, Lesy CR, ...).

2.4, Geodetické vytyceni stavby.

2.5. Zajisténi vyty€eni vdech kfizujicich podzemnich investic a zafizeni v prostoru stavenisté, tak jak
vyplyva z projektové dokumentace a z vyjadfeni od dottenych subjektd stavbou. DodrZzeni
stanovenych podminek od spravcd, nebo viastniki téchto siti a zafizeni. Zhotovitel nese pinou
zodpovédnost za veskeré dlsledky a $kody vzniklé jejich nedodrzenim a pfipadné finanéni
vyg&isleni t&chto 8kod bude pozadovano po zhotoviteli v plné vysi.

2.6. Projednani a zajisténi zviastniho uzivani mistnich komunikaci a vefejného prostranstvi ve sprave
pfislusného odboru mésta obce Uzemné souvisejici.

2.7. Projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikace z dlivodu provadéni stavebnich praci
v dot€ené silniéni komunikaci se spravcem komunikaci v dané lokalité.

2.8. Zajisténi dopravné inzenyrského opatfeni k dopravnim omezenim vyvolanych stavbou vcetné
projednani s Polici CR — dopravnim inspektoratem, pfislu$nym Odborem dopravy mésta Gizemné
souvisejici.

2.9. Zaji§téni povinnosti umoznit prijezd vozidel zachranné sluzby, hasi¢d a Policie CR, dopravniho
znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

2.10. Zajisténi koordinace praci s provozovatelem vodovodni a kanaliza¢ni sité firmou StfedoCeské
vodarny, a.s. Zajisténi provizorniho opatfeni — nahradniho zasobovani vodou suchovodem b&hem
realizace stavby vrozsahu dle projektové dokumentace a dalSich podminek definovanych
provozovatelem a v souladu se ZD v ramci Vyzvy.

2.11. Informovani obyvatel dotéenych vystavbou a jeji realizaci pfed zahajenim a b&hem samotné
realizace stavby. Dale pak zajisténi veskerého potfebného stavenistniho zafizeni a jeho nasledna
likvidace po skonéeni stavby véetné uvedeni ploch do plivodniho stavu.
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2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
2.16.

2.17.
2.18.

2.19.
2.20.

2.21,

2.22.

2.23.

2.24.

3.

akciovi spole¢nost

Rozsah, naplfi a projekt zafizeni stavenisté véetné nezbytnych povoleni k do¢asnym objektim
zafizeni stavenisté véetné Uhrady vymérenych poplatkl &i najemného je véci zhotovitele dila.

VesSkeré prace, dodavky a sluzby souvisejici s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku (pfedev8im chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou), zejména stanoveny
zakonem ¢&. 309/2006 Sb. a doplfiujici vyhlaskou &. 591/2006 Sb.

Uplna dodavka stavby véetné provedeni vech zkousek a revizi dle CSN a podle pozadavk
obsaZenych v projektové dokumentaci a povoieni stavby zejména:

Tlakova zkouska potrubi, zkouska funkénosti signalizaéniho vodice, revize hydrantll, proplach
potrubi, dezinfekce a nasledné zajisténi odbéru vzorku vody pro laboratorni rozbor vody, statické
zkousky zhutnéni v dot¢enych silni¢nich komunikacich apod.

Zajisténi provoznich hmot a energii potfebnych pro realizaci a vyzkouseni dila.

Zajisténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpeénosti prace a ochrana Zivotniho
prostredi.

Provedeni opatfeni k do¢asné ochrané vzrostlych stromu.

Uvedeni v8ech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelef,
pfikopy, propustky apod.).

Provadéni uklidu stavenisté, pribézné odstraniovani znecisténi komunikaci ¢i $kod na nich.

Odvoz a ulozeni vzniklych odpad( v souladu se zakonem &. 541/2022 Sb., o odpadech v platném
znéni. Zhotovitel se dale zavazuje veSkeré ziskané &i vytézené odpady s kladnou hodnotou dle
katalogového ¢isla 170 401-7 (obnovované trubni vedeni, $oupata, armatury a technologie,
Serpadla, atd.) z ocelového nebo litinového materialu odevzdat do vykupu druhotnych surovin pod
hlavickou objednatele. Doklad o vykoupeném materialu musi obsahovat identifikaéni udaje
objednatele, informaci o hmotnosti, druhu odevzdaného materialu, cenu a &islo uctu
objednatele. Doklad pfeda nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice technickému dozoru
investora.

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni dila dle pokyn( v dokumentu ,Dokumentace
skuteéného provedeni staveb', ktery je kdispozici na strankach www.vkm.cz v zaloZce
Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné stvrzeno pfedavacim
protokolem ,Protokol o predani geodetického zaméreni skute¢ného provedeni stavby,
vykresu klade¢ského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace do evidence GIS
VKM, a.s.", ktery bude nedilnou soucasti podkladt pro zavéreénou fakturaci.

Zpracovani geodetického zaméfeni skute¢ného provedeni dle pokynl v dokumentu ,Podminky
pro geodeticka zaméreni skutec¢ného provedeni staveb", ktery je k dispozici na strankach
www.vkm.cz v zaloZzce Dokumenty ke staZeni. Predani dokumentace musi byt protokolarné
stvrzeno predavacim protokolem ,Protokol o pfedani geodetického zaméreni skuteéného
provedeni stavby, vykresu kladeéského schéma, kamerové prohlidky gravitaéni kanalizace
do evidence GIS VKM, a.s.", ktery bude nedilnou sou¢asti podkladl pro zavére¢nou fakturaci.

Pfedani dokladd k pouzitym materialim dle zékona ¢€.22/1997 Sb. (doklady o shodé&), predani
doklad(l prokazujici splnéni hygienickych pozadavkl téchto materiall pro trvaly styk s pitnou vodou
die vyhlasky €.409/2005 Sb. Tato dokumentace bude objednateli pfedana v 2 vyhotovenich.

Péde o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich ostraha, o$etfovani, nutny rozsah pojisténi
stavby.

CAS PLNENI

3.1.

Terminy zahéjeni a dokonceni stavby:

- Zahajeni stavby: 08/2026

- Dokongeni stavby: 05/2027
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- Likvidace zafizeni staveniété: do 15 dnl po ukonéeni praci

Termin plnéni dila bude automaticky prodlouZzen o dobu, o kierou nebylo mozné dilo objektivné
realizovat z dlivodu nespodivajicich na strané zhotovitele z diivod( vy38i moci. Vy$8i moci se
rozumi zcela mimofadnd, nepfedvidatelnd a nepiekonatelnd okolnost, nezavisla na vdli
zhotovitele (zejm. pfirodni katastrofa, epidemie, valka apod.). Zhotovitel je povinen o této
skuteCnosti bezodkladné informovat objednatele, a to v pisemné podobé nebo zépisem ve
stavebnim deniku; v opaéném pfipadé k prodlouzeni terminu pinéni dila nedojde. Zhotovitel je
povinen bezodkladné po odpadnuti ddivod( pro prodlouzeni terminu pinéni dila o této skuteénosti
informovat objednatele a pokrac¢ovat v provadéni dila.

CENA PRACI

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Smluvni cena dila je sjednana podle § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenéch v platném znéni, na
zakladé specifikace dila a podminek jeho provadéni uvedené v élanku 2 této smlouvy
a dohodnutych platebnich podminek, jako cena nejvyse piipustna, kterou je mozno prekrogit jen
za podminek, stanovenych ve smiouveé.

Celkova cena bez DPH 15 921 614,84 -K¢E
DPH 21% 3343 539,12 ,-K¢&
Cena celkem véetné DPH 19 265 153,96,-K¢é

Smluvni cena dila uvedena v bodé 4.1. je cena nejvySe piipustnd a platnd po celou dobu
realizace dila a bude zahrnovat veskeré naklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila,
provedenim v8ech zkousek a testll, prokazujicich dodrzeni pfedepsané kvality a parametrd dila
a zajiténim dalSich doklad(, predpisii apod., které zhotovitel zajisti pro Uspé&$ny pribéh
pfejimaciho Fizeni. V cené jsou zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuziti patentd,
preklady do éeského jazyka, know-how atd.

Cenu dila uvedenou v bodé 4.1. je mozno prekrogit pouze pfi spinéni nékteré z téchto podminek:
a) Zmeény zakonné vyse dané z pfidané hodnoty.

b) Zmeén a vicepraci oproti zadavaci dokumentaci, které si objednatel pisemné vyzadal a na
jejichz provedeni se zhotovitelem dohodl.

€) Zmén a vicepraci, které se vyskytnou v prib&hu realizace dila o kterych objednatel ani
zhotovitel v dobé zpracovani nabidky nevédél a ani védét nemohi a jejichZ provedeni je pro
dokonéeni dila nezbytné. | pro tyto prace je nezbytny predchozi pisemny souhlas objednatele
s dohodou o cené praci.

d) Uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. za podminek tam uvedenych.

Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou, vyjma pfipadu uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. a
za podminek tam uvedenych.

JestliZze bez zavinéni zhotovitele dojde v priib&hu provadéni dila k nutnosti provést dilo odchyiné
od pfedmétu dila a tim i k moznému zvySeni nakladd a zvy$eni smluvni ceny, mohou byt
zhotovitelem tyto prace provedeny jen s pisemnym souhlasem objednatele. Vyjimkou jsou pouze
prace bezprostredné nutné k tomu, aby nedoslo ke vzniku $kody na provadéném dile. Zhotovitel
v8ak musi prokazat, ze hrozici $koda nevznikla v dlsledku vadného provadéni dila, ale pouze
v disledku skuteénosti a udalosti, které nemohl pfi vynalozeni veskeré odbornosti pfedpokliadat.

Pfi ocenéni dohodnutych vicepraci ¢i zmén budou prednostné pouzity jednotkové ceny nebo
sazby uvedené v nabidce zhotovitele. Pokud nabidka zhotovitele tyto polozky neobsahuje, pouziji
se pro ocenéni platné ceniky URS a.s. Praha.
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4.7.

4.8.

akciova spolenost

Pokud nelze pouzit tento zpusob, mize objednatel pozadovat, aby zhotovitel pfedlozil nabidky
alespoit 3 nezavislych dodavatelll, které odpovidaji technickym specifikacim. Objednatel
prostfednictvim osoby opravnéné k smluvnimu jednani schvali nejvhodnéj$iho dodavatele.

Ocenény vykaz vymér je nedilnou soucasti této smiouvy. Nabidkovy rozpocet slouzi zejména
k prokazovani finanéniho objemu provedenych praci pro Ucely fakturace a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci & odpoc¢tdl na zakladé jednotkovych cen. Jednotkove ceny, uvedené
zhotovitelem v nabidce budou pevné a neménné béhem celé doby platnosti smlouvy.

Zhotovitel ma pravo po pisemném oznameni objednateli jednostranné zvysit cenu dila o étvrtletn(
miru pfirGstku indexu cen vodohospodarskych staveb za uplynulé kalendarni étvrtleti, vyhlasenou
Ceskym statistickym ufadem. Zhotovitel oznami objednateli uplatnéni této inflaéni dolozky
nejpozdeji do 15 dnl ode dne zvefejnéni indexil cen stavebnich praci, stavebnich dél a nakladl
stavebni vyroby za ptislusné kalendarni étvrtieti na internetovych strankach CSU. Pokud tak
neudini, plati, Zze cena zlistava nezménéna.

Pro ugely této inflaéni dolozky se indexem cen vodohospodarskych staveb rozumi index cen
stavebnich dél podle &iselniku druhl staveb, kéd 300 (vodohospodarské stavby), zvefejnény na
internetovych  strankach CSU  (pro 4.  ¢&twrtleti r. 2025  zvefejnéno  na:
https://csu.gov.cz/produkty/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-
indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-4-ctvrtleti-2025 str. 13), pfipadné
takovy index, ktery by tento index dle informaci CSU nahradil.

Pfi uplatnénf inflaéni dolozky se cena ¢asti dila realizované od po¢atku kalendarniho &tvrtleti, za
které objednateli vzniklo pravo na uplatnéni inflaéni dolozky, jakoz i cena dosud nerealizované
¢asti dila zvy$uje o miru piirGstku indexu cen vodohospodarskych staveb oproti pfedchozimu
kalendarnimu ¢étvrtleti.

Zhotovitel ma pravo uplatnit inflacni dolozku jen tehdy, pokud ¢tvrtletni mira pfirGstku indexu cen
vodohospodarskych staveb ve srovnani s pfedchozim kalendarnim &tvrtletim, vyhlaSena Ceskym
statistickym ufadem, bude vyssi nez 0,7 %.

Inflaéni dolozku dle této smlouvy Ize uplatnit nejdfive za prvni kalendarni &tvrtleti nasledujici po
kalendarnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla G¢innosti. V pfipadg, Ze den nabyti u€innosti
této smlouvy nastal méné nez 2 mésice pred prvnim dnem nasledujiciho kalendarniho &tvrtieti,
Ize inflaéni dolozku dle této smlouvy uplatnit nejdfive az za druhé kalendaini &tvrtleti nasledujici
po kalendarnim &tvrtleti, v némz tato smlouva nabyla Gginnosti.

Inflaéni dolozka dle této smlouvy mize byt uplatnéna opakované. V pFipadé opakovaného
uplatnéni inflaéni dolozky dochazi ke zvyseni jiz zvySené ceny dila na zakladé pFedchoziho
uplatnéni inflaéni dolozky.

PLATEBNi PODMINKY

5.2.

5.3.

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zalohy. Uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana
postupné formou mésiénich plateb za diléi pinéni.

Podkladem pro uhradu bude diléi faktura vystavena zhotovitelem na zakladé soupisu
provedenych praci a dodavek, potvrzenych pracovnikem objednatele dle ¢lanku 1.1. této
smiouvy. Objednatel je zarover povéren odbératelskou kontrolou, kterd bude provadéna dle
nabidkového rozpod&tu zhotovitele, predloZzeného jako soucast nabidky. Po odsouhlaseni vznika
zhotoviteli pravo fakturovat smluvnimi stranami dohodnutou cenu diléiho plnéni véetné DPH
v zakonné vysi.

Kazda faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti dafiového dokladu a pro jasnou identifikaci
i éislo smlouvy objednatele a nazev stavby. Soucasti podkladl pro fadnou fakturaci a pfilohou
faktury bude u dil¢i fakturace soupis provedenych pracf a zjistovaci protokol, u koneéné fakturace

A /
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5.4.

5.5.

5.6.

57.

5.8.

akeiové spole¢nost

i pfedavaci protokol. Faktury za predchazejici mésic musi byt na adresu objednatele
prokazateiné dorueny nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén
faktury, které nebudou splfiovat nélezitosti dariového dokladu, jejichz vécny obsah nebude
v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek nebo nebudou doruéeny véas,
vrétit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pFipadé povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti bé&zi v tomto pfipadé ode dne doru¢eni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne prlikazného doruéeni faktury objednateli.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje (diléi pinéni) az do vy$e 100 %
smluvni ceny dila, pficemz na kazdé vystavené fakture (i diléi faktufe) zhotovitel samostatné
vyCisli 10% zadrzné. Objednatel zhotoviteli uhradi 90 % fakturované ceny dila (tedy bez
samostatné na kazdé fakture vy¢isleného zadrzného v hodnoté 10 %) za pfedpokladu pievzeti
dila, které nebude mit vady branici jeho uzivani. Zbylych 10 % fakturované ceny dila bude
uhrazeno podle bodu 5.5. smlouvy. Na téchto 10 % z fakturované ceny dila nemize zhotovitel
uplathovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny dila slouzi jako zadrzné (dale: ,zadrzné"), které
bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po spInéni nasledujicich podminek:

- 5 % ze zadrzného bude uhrazeno po lspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila
véetné predani dokumentace skuteéného provedeni dila dle bod(i 2.21. a 2.22

- 5% ze zadrzného bude uhrazeno po predloZeni originalu neodvolatelné bankovni zaruky ve
vySi 5 % hodnoty dila, ktera bude splatna po celou dobu zaruéni doby a bude slouZit
objednateli jako jistina k odstranéni vad v zaruéni dobé v pfipadé, Ze by zhotovitel tyto vady
neodstranil v fadné lhité.

Zadrzné bude uhrazeno do 30 dnd od data doru¢eni pisemné Zadosti zhotovitele o uvolneni
zadrzného. Zadost o uvolnéni zadrzného doruci zhotovitel na adresu objednatele nejpozdé;ji do
3 mésich od protokolarniho predani stavby.

Faktury spolu s ostatnimi podklady budou zasilany do sidla objednatele vZdy aZ po odsouhlaseni
a potvrzeni soupisu provedenych praci a dodavek pracovnikem povéfenym odbératelskou
kontrolou dle bodu 5.2,

Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na jeho zodpovédnost za pfipadné
Skody na stavbé a v jejim pribéhu. Odpovédnost za $kody na zhotoveném dile pfechazi na
objednatele okamzikem prevzeti dila.

V pfipadé uplatnéni inflaéni dolozky dle bodu 4.8. vystavi zhotovitel objednateli do 5 dnl od
doruéeni oznameni o zvy$eni ceny dila fakturu, kterou vyuétuje rozdil mezi plvodni jiz
fakturovanou cenou dila a zvySenou cenou dila po uplatnéni inflaéni dolozky. Faktura musi
obsahovat vSechny nalezitosti dafového dokladu a pro jasnou identifikaci i éislo smlouvy
objednatele a nazev stavby. Prilohou této faktury bude rozpis zvy$eni ceny dila v souladu
s inflaéni dolozkou za jednotlivé kalendaini mésice. Objednatel je opravnén fakturu, které
nebudou splfiovat nalezitosti dafiového dokladu nebo jejichZz prFilohy nebudou v souladu se
skute€nosti, vratit zhotoviteli k opravé. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen vystavit novou
fakturu. Lhata splatnosti bézi v tomto pfipadé ode dne doru¢eni nové, fadné vystavené faktury.

Doba splatnosti faktur se sjednava na 30 dnl od dne prilkazného doruceni faktury objednateli.
Body 5.4. a 5.5. plati obdobné.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribé&zné dopliiovat dokumentaci skuteéného provedeni,
zejména zamérfeni skute¢ného provedeni praci a dodavek, ktéré budou v dalsim postupu trvale
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. PredloZzeni tohoto zaméreni ke kontrole praci pfed
zakrytim je podminkou pro souhlas objednatele s jejich zakrytim a Uhradou praci.
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6.2. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila zpracuje zhotovitel v rozsahu dle bodu 2.21. této
smlouvy a pfeda ji objednateli 14 pracovnich dnll pfed zahajenim pfejimaciho fizeni. Souéasti
dokumentace skute¢ného provedeni bude i geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni
v rozsahu dle bodu 2.22.

7. STAVENISTE
7.1. Objednatel se zavazuje predat stavenisté v rozsahu vyznadeném v zadani stavby prosta vSech
faktickych a pravnich vad.

7.2. Predani staveniété se uskutecni protokolarné za ti¢asti odpovédnych zastupcil obou smluvnich
stran.

7.3. Zhotovitel je povinen pfi pfejimani stavenist provéfit, zda staveni$té nema prekazky nebo vady,
které brani provedeni dila. Hranice pfedaného obvodu staveni$té jsou pro zhotovitele zavazné.

7.4, Zhotovitel bude odpovédny za bezpetnost na stavenisti. Stavenis$té bude udrZovat v GCistém
a fadném stavu. V fadném stavu bude udrzovat i pfijezdové komunikace ke stavenisti, pokud
dojde k jejich znecisténi v souvislosti s provadénim této stavby.

8. PRUBEZNA KONTROLA OBJEDNATELE

8.1. Na stavb& bude objednatelem piidélen pracovnik povéfeny funkci spravce stavby a vykonem
pribézné kontroly objednatele. Pracovnik bude trvale sledovat pribéh vystavby, zejména to, zda
jsou prace provadény podle schvalené dokumentace, smluvnich podminek, technickych norem a
ostatnich pfedpisli a v souladu s rozhodnutim dotéenych organl statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci upozorni zapisem ve stavebnim deniku. PriibéZnou kontrolu stavby maji
trvale osoby uvedené v ¢l.1.1. této smlouvy po celou dobu realizace stavby.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit pracovnikiim prabé&zné kontroly objednatele kontrolu v8ech €innosti
zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila. Dale je zhotovitel povinen zajistit ucast svych
odpovédnych pracovnik(i na provéfeni svych dodavek a praci, které provadi pracovnik pribézné
kontroly objednatele a €init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad a odchylek od
projektu.

8.3. Pracovnik pribézné kontroly objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pokyn prerusit
praci, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost
provadéného dila, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé. V ostatnich pfipadech v8ak pracovnik
objednatele neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

8.4. Pfitomnost pracovnika pribézné kontroly objednatele na stavbé nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za vady praci a dodavek.

9. ZARUKY ZA DiLO

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za UpIné a kvalitni provedeni dila v rozsahu, kvalité a
parametrech stanovenych zadavaci dokumentaci, €¢eskymi normami a touto smlouvou po celou
dobu zaruéni Ihlty, ktera ¢ini:

Za stavebni ¢ast: 60 mésicl

Za apravy povrchi komunikaci a chodnikii: 60 mésicu

Zaruéni |haty zacinaji plynout ode dne protokolarniho predani dila, nebo jeho dohodnuté &asti
objednateli.

9.2 Zaruéni lhGty na reklamovanou ¢ast dila se prodluzuji o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a kongici dnem odstranéni vady zhotovitelem.
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9.3. Zhotovitel je povinen bé&hem zarué¢ni IhGty na svou odpovédnost a naklady:

- nebude-li dohodnuto jinak, odstranit ve |h(té 30 dnl reklamované vady, a to at jiz vznikly
provedenim, dopravou, montazi, pouzitim nevhodného materialu, vadou realiza¢ni
dokumentace nebo z jiného dlivodu, za ktery odpovida zhotovitel

94. Jestlize vady nemohou byt odstranény, ma objednatel pravo zadat slevu z ceny. Poskytnuti slevy
mUze byt smluvnimi stranami dohodnuto i v jinych pfipadech, jestlize by provedenim oprav vznikly
provozni obtize, nebo si tyto opravy vyZzadaly dal$i investiéni nakiady. Zhotovitel vysiovné
souhlasi s tim, Ze objednatel jako nahradu za neodstranitelné vady nebo jako nahradu za vzniklé
provozni obtize &i naklady spojené s opravou muize pouzit bankovni zaruku die bodu 5.5.

9.5. Pokud se v prib&hu zaruéni hity vyskytnou zavady, které by mohly zplsobit ekologické Skody,
nebo 8kody na majetku tietich osob, je zhotovitel povinen bé&hem zaruéni lhity na svou
odpovédnost zahajit prace na jejich odstranéni do 24 hodin po jejich oznameni objednatelem.

9.6. V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni vad v zaruéni dobé v lhdtach dle bodl 9.3.
a 9.5., nebo Ze zhotovitel nebude plnit své povinnosti pro odstranéni vad v zaruéni dobé danych
touto smlouvou, ma objednatel pravo vadu odstranit soucinnosti s tfeti stranou. Zhotovitel
vyslovné souhlasi s tim, Ze naklady, které timto vzniknou objednateli, budou dany k Ghradé
zhotoviteli v plné vysi nebo mohou byt uhrazeny z bankovni zaruky dle bodu 5.5.

10. KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM A PROVADENi ZKOUSEK V PRUBEHU
ZHOTOVENI DILA A PRI JEHO DOKONCENI

10.1. Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
objednatel opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim ve stavebnim deniku. Toto
provéfeni provede objednatelem zmocnény pracovnik pribézné kontroly objednatele do 3
pracovnich dnl po obdrzeni pisemné vyzvy dodavatele zapisem v deniku a v pfipadé mimofadné
nepfitomnosti odpovédného zastupce objednatele na stavbé do 3 dnl po obdrzeni pisemné vyzvy
nebo felefonické vyzvy do sidla objednatele.

10.2. Dosazeni piedepsanych parametri a kvality prokaze zhotovitel (spé&Sné provedenymi
zkouskami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnli po podpisu smlouvy o
dilo pfedat objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam v8ech zkousek, testl a kontrol
provadénych v pribé&hu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokon&eni. Navrh bude obsahovat rovnéz
jméno pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd
kontrol.

Pian kontrol musi obsahovat zejména nasleduijici zkousky:

- tlakové zkousky potrubi dle CSN 75 59 11
- kamerové zkousky kanalizace na DVD a v¢etné protokolu, pokud se jedna o kanalizaéni fady
- zkousky funkénosti signaliza¢niho vodite potrubi
- revize hydrant( dle CSN 73 0873 prilohy C
- statické zkousky zhutnéni v dot&enych silniénich komunikaci dle CSN 72 10 06 pilohy A
- ostatni zkou$ky podle povahy dila a pfedepsané v PD a ZD
10.3. Plan kontrol, projednany a odsouhlaseny s objednatelem bude v pribé&hu zhotoveni dila pro

zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

10.4. Objednatel ma pravo zU&asthovat se prostiednictvim svého pracovnika povéreného priibéZnou
kontrolou odbératele vSech kontrol, zkousek, testll provadénych zhotovitelem a ma rovnéz pravo
pfizvat k nim odpovédné pracovniky budouciho provozovatele dila.

10.5. Objednatel je opravnén provadéni dila kontrolovat sam, nebo prostfednictvim svého pfikaznika.

10.6. V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodl, které lezi na strané zhotovitele,
hradi naklady na jejich opakovani zhotovitel.
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11. STAVEBNI DENiK

11.1.  Zhotovitel povede ode dne zahajeni praci az do jejich ukonéeni stavebni denik. Denik bude veden
v origindle se 2 prlpisy. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat véechny skute&nosti,
rozhodujici pro pInéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace véetné jejich zdGvodnéni.

11.2. Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele a objednatele
uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dohledu a opravnéni zastupci v souladu se
zakonem ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni.

11.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku nejpozdé&ji do 3
pracovnich dnil, v pfipadé mimofadné situace (havarie) ihned. V pfipadé mimofradné
nepfitomnosti pracovnika povéreného pribéznou odbératelskou kontrolou objednatele na stavbg,
doruéi zhotovitel text zapisu dopisem nebo faxem do sidla objednatele a od doruéeni  zaCne
plynout Ihdta 3 dnd. Jestlize na zapis nebude odpovézeno ve stanoveném terminu, znamena to,
Ze druha strana se zapisem souhlasi.

11.4. Stavebni deniky s originalni verzi zapisd budou souéasti dokladll, které pfedloZi zhotovitel
objednateli k terminu zahajeni pfejimaciho fizeni.

12. TECHNICKE DNY STAVBY

12.1. Pro feSeni aktualnich otdzek realizace dila bude objednatel organizovat v dohodnutych
intervalech na stavbé technické dny (kontrolni dny stavby).

12.2. Opatieni dohodnuta pfi technickych dnech a zachycena v zapisech nebo zdznamech z téchto
jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji
schvaleni smluvnich, technickych nebo statutarnich zastupctl uvedenych v éianku 1.1. a 1.2 této
smlouvy. Pfipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén pisemné do 3
dnll po obdrzeni zapisu.

13. PREJIMACI RiZENIi

13.1. Objednatel pfevezme od zhotovitele dokonéené a provozuschopné dilo. Dilo je provedeno v den
uspésného ukoncéeni piejimaciho fizeni, pfi némz objednatel potvrdi, Ze dokoncené dilo od
zhotovitele pfejima a za jakych podminek tak &ini. O prejimacim fizeni bude sepsan zapis o
odevzdani a pfevzeti stavby. Pfipravenost dila k pfevzeti uréuje objednatel takto:

- Dilo nebo jeho ucelena ¢ast bude prevzata po uplném dokonéeni, které nebrani bezpetnému
uzivani dila. Dilo nesmi obsahovat vady ¢&i nedodélky, které samy o sobé& ¢&i v souhrnu brani
nebo zt&Zuji uzivani objednateli.

- Zpusobilost pfedavaného dila bude prokdzana provedenim vsech zkou$ek predepsanych
projektovou dokumentaci a schvalenym planem kontrol dle &lanku 10. této smlouvy.

13.2.  Jakostné technické ukazatele a hodnoty prokaze zhotovitel nasledné:

- tlakové zkousky a dals$i zkousky predepsané zadavaci dokumentaci nebo vyplyvajici z planu
kontrol, budou provedeny na stavbé za ucasti objednatele a budouciho provozovatele a o
jejich vysledku bude sepsan protokol.

13.3. Pfejimaci fizeni svola objednatel do 10 dnd ode dne, kdy mu zhotovitel pisemné oznami
ukonceni praci.

13.4. Zhotovitel pfeda objednateli k datu zahajeni pfejimaciho fizeni dokumentaci skutecného
provedeni a dalsi doklady dle t&chto smluvnich podminek. Pfedavana dokumentace a doklady
budou pfedem predlozeny ke kontrole zastupci odbératelské kontroly a to minimalné & pracovnich
dn(l pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.

13.5. Objednatel je opravnén odmitnout pfrevzit dilo, ktera ma vady. Tim neni dot¢en bod 13.6.
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13.6. V piipadé, Ze pfi pfedavani a prebirani dila budou zji§tény drobné vady &i nedodélky nebranici
fadnému uzivani dila, zavazuje se objednatel dilo pfevzit i s témito drobnymi vadami a nedodélky,
v tomto pfipadé bude celkova cena dila hrazena v souladu s bodem 5.4. &lanku 5. platebni
podminky.

14. RIZIKA A POJISTENI

14.1. Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za pfipadné zcizeni, poskozeni a zni€eni materialu,
zarizeni, mechanism( a pomiicek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou &ast dila, a to az
do okamziku pfevzeti dila objednatelem.

14.2.  Zhotovitel rovnéz odpovida za $kody na dile, dal§im majetku objednatele a majetku tfetich osob
vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné odpovédnosti za
Skodu zplsobenou jeho provozni &innosti, odpovida zhotovitel i z titulu zvlastni odpovédnosti
(zejmeéna odpovédnost za $kodu zplsobenou provozem dopravnich prostfedkd, provozem zviast
nebezpeénym apod.).

14.3.  Zhotovitel prohladuje, Ze ma sjednano odpovidajici pojisténi za rizika a $kody uvedene v €1.14.1.
a 14.2. ve vy$i 100.000 000, - K& u Ceské podnikatelské pojistovng a.s. s CP:0020293070 po
celou dobu plnéni zakazky.

15. SMLUVNI POKUTY

15.1. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni dila dle ¢l. 3 této smlouvy, ma objednatel
pravo Uétovat smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni.

156.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o odevzdani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo Gétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-Ké
za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.3. V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani vady zjisténé v zaruéni Ihité ve sjednaném terminu podle
¢lanku 9. této smlouvy, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdou
vadu a den prodleni.

15.4. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nezlikviduje zafizeni stavenisté v terminu dle &l. 3 téchto smluvnich
podminek, ma objednatel pravo Gétovat smluvni pokutu 10 000,- K& za kazdy den prodleni.

156.56. Pokud bude objednatel v prodleni s hradou opravnéné vystaveného dafového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
zapocaty kalendarni den prodleni.

16.6. Pokud zhotovitel do 3 mésicll od data protokolarniho predani stavby nesplini podminky nebo
podminku dle bodu 5.5. smlouvy, nebude mu proplacena odpovidajici ¢ast zadrzného vztahujici
se k nespInéné podmince. Tato ¢astka rovnajici se hodnoté zadrzného za nesplnéné podminky
nebo podminku se stane smluvni pokutou.

15.7.  Zaplacenim smluvnich pokut nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu $kody v piné
vysi,

16. AUTORSKA A PATENTOVA PRAVA

16.1. Zhotovitel musi zabezpedit objednateli ochranu proti §kodam ze v8ech narokd a pozadavki
vzniklych porusenim prav autorskych a patentovanych, ochrannych znamek, jmen nebo jinych
ochrannych prav. Pokud budou pro provedeni dila takova to prava, znamky nebo jména pouzita,
je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potfebné licence.

16.2. Zhotoviteli zUstavaji autorska prava na véechny ve spojeni se smlouvou o dilo pouZité viastni
vynalezy. Zhotovitel je povinen na jejich pouZiti objednatele upozornit.
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17. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU

17.1.  Viastnikem zhotovovaného dila je objednatel s tim, Ze jind dohoda se nepfipousti. Viastnictvi
novych dodavek pfechdzi na objednatele postupné na zakladé uhrady faktur stim, ze po
podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni 90 % celkové ceny dila die bodu 5.4. této smiouvy
se objednatel stava vlastnikem dila celého.

17.2.  Nebezpeci za 8kody na zhotovovaném dile nese zhotovitel az do okamziku pfedani pfedmétu
dila.

18. ROZHODNE PRAVO

Smilouva se bude fidit Ob&anskym zakonikem €. 89/2012 Sb. Obé& smluvni strany se zavazuji
vynalozit veskeré usili, aby event. spory, které mohou vzniknout v priib&hu realizace dila, byly
feSeny cestou vzajemné dohody.

19. VvYSSIi MOC

19.1.  Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné neplnéni smluvnich
zavazki, jestlize se tak stalo v dlsledku vy$si moci. Za vy$$i moc se pokladaji okolnosti, které
vznikly po uzavieni této smlouvy v dlsledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych
udalosti mimofradné a neodvratitelné povahy a maji bezprostiedni vliv na pinéni dila.

19.2. V pfipadé vy$si moci se prodiuzuje thiita ke spinéni smluvnich zavazkil podle dohody smluvnich
stran.

19.3.  Smluvni strana, které nastal pfipad vy$§$i moci musi o tom nejpozdéji do 5 dnl od data vzniku
takové okolnosti a do 5 dnl po jejim skonéeni, pisemné uvédomit druhou smiuvni stranu.

19.4. V prfipadé, Ze by vy$8i moc zpUsobila odlozeni smluvnich zavazk(l o vice nez 3 mésice, dohodnou
se smiuvni strany na daldim postupu realizace smlouvy o dilo.

20. ZAVERECNA USTANOVENI

20.1. Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednani o této smlouvé.
Jakekoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku, potvrzeného
obé&ma smluvnimi stranami.

20.2. V8echny zkamenéliny, vykopavky &i jiné pfedméty geologického &i archeologického vyznamu,
které se naleznou na misté stavby, jsou absolutnim majetkem ¢eského statu.

20.3. Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu.

20.4. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace prfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z viastni viny v prodleni
s plnénim harmonogramu stavby o vice nez 2 mésice nebo nebude dodrZovat technologickou
kazen a ohrozovat tak kvalitu provadéného dila, ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy bez
nahrady Skody, ktera by tim zhotoviteli vznikla.

20.5. Objednatel mize dale od smlouvy odstoupit pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlagen konkurs nebo provedeno vyrovnani,
b) navrh na prohlaseni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do likvidace

20.6. Zhotovitel se zavazuje uc¢inné spolupracovat se véemi dal$imi udastniky vystavby s cilem vytvofit
co nejlepsi podminky pro optimalni pribéh pfipravy, realizace a zprovoznéni stavby.
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20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

20.12.

akciova spoleénost

Objednatel si vyhrazuje pravo v priib&éhu vystavby provadét zmény v technickém feSeni stavby,
které by vedly ke sniZeni investi¢nich nebo provoznich nakladl. Zhotovitel bere tuto eventualitu
na védomi, pocita s ni a nebude v(i¢i objednateli uplatiiovat z tohoto titulu zadné Skody.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
dva stejnopisy.

Nedilnou soucasti smlouvy je nabidkovy rozpoéet zhotovitele (Pfiloha ¢.1) a harmonogram
stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze zejména pro uéely:

- protokolarniho pfedani stavby

- podklad(i pro fakturaci

- pfedani a prevzeti stavenisté
budou zasadné pouzivat jen formulafe objednatele, pfedlozené zmocné&ncem objednatele pro
technickd jednani (dle bodu 1.1.).

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah smlouvy véetné jejich pfiloh, Ze s jejim
obsahem souhlasi a Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vazné vlile, nikoliv v tisni
za napadné nevyhodnych podminek. Na dikaz této skute¢nosti pFipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. ¢. 340/2015 Sh., o zviastnich
podminkach ucéinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smiuv), G€innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smiuvni strany berou na
védomi, Ze tato smlouva i nasledné dodatky podiéhaji povinnosti uvefejnéni dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uverejnénim véetné jejich zmén a dodatkd v rozsahu pozadovaném ¢eskym pravnim
fadem.

Datum: 1 [h 07- 2026 Datum: 1 th 07. 2026

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Vodarny Kladno — Mélnik, a.s. CH vdtni stavby a.s?

Ing. Josef Zivnistek, feditel spoleénosti Ing. Milan Pavli¢, generalni feditel
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