
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III 
 
 
Název zadavatele: Město Poděbrady 
Sídlo:   Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady 
Zastoupený:   PhDr. Ladislavem Langrem, starostou 
IČ:    00239640 
  
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Pod ěbrady – ulice Družstevní“ 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné 
informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v 
otevřeném řízení pod evidenčním číslem. 
 
Dotaz č. 1 
Součástí výkazu výměr jsou "Průzkumné práce archeologické na povrchu" (část ROP, SO111 
Komunikace, pol. č. 1). Tuto položku je velmi obtížné ocenit, jelikož před zahájením zemních prací 
nelze odhadnout rozsah archeologického průzkumu. V případě pozitivního nálezu mohou náklady na 
záchranný archeologický průzkum dosahovat výše v řádu miliónů Kč. Kromě toho archeologický 
průzkum podle stavebního zákona zajišťuje stavebník tedy objednatel. Žádáme proto zadavatele, aby 
tuto položku vyjmul z výkazu výměr a tedy z předmětu plnění veřejné zakázky. Pokud zadavatel bude 
trvat na tom, že archeologický průzkum má být součástí plnění VZ, žádáme, aby byla zadavatelem 
stanovena předpokládaná cena této položky povinná pro všechny uchazeče s tím, že zhotoviteli 
budou uhrazeny prokazatelně vynaložené náklady na AP ve skutečné výši. 
 
Odpov ěď č. 1  
Položka č. 1 průzkumné práce archeologické na povrchu (část ROP, SO111 Komunikace) nebude 
uchazeči naceňována. 
 
Dotaz č. 2 
Ze vzorového řezu a technické zprávy vyplývá požadavek na asfaltové směsi pro obrusnou a ložnou 
vrstvu s modifikovaným asfaltem (pojivo PMB 45/80-55 resp. PMB 25/55-55). Výkaz výměr ovšem 
obsahuje asfaltobetonové vrstvy z nemodifikovaného asfaltu (část ROP, SO111 Komunikace, 
pol.č.37-40). Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s projektovou dokumentací případně 
obráceně. 
 
Odpov ěď č. 2 
Platí projektová dokumentace, položky jsou upraveny v soupise prací, který je přílohou těchto 
dodatečných informací.  
 
 
Dotaz č. 3 
Napojení na stávající ul.Hakenova - OŽK - podle vzorového řezu a technické zprávy má být ložná 
vrstva v tloušťce 80mm. Ve výkazu výměr je tato položka v tloušťce 60mm. Žádáme o uvedení výkazu 
výměr do souladu s projektovou dokumentací případně obráceně. 
 
Odpov ěď č. 3 
Ložná vrstva má být v tloušťce 80mm, platí tedy výkresová dokumentace –  ACL 22 + 80mm, ACO 
11+ 60 mm. Položka je opravena v SP, který je přílohou těchto dodatečných informací. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Dotaz č. 4 
Proč je ve vzorovém řezu požadavek na povrchovou úpravu KARI sítě pro vyztužení podkladní vrstvy 
KZC pro autobusové zastávky s provedením v pozinku? 
 
Odpov ěď č. 4 
Pozinkovaná KARI síť je použitá z důvodu protikorozní ochrany. 
 
Dotaz č. 5 
SO305 Odvodnění - z PD vyplývá požadavek na materiál potrubí PVC. Výkaz výměr obsahuje potrubí 
z kameniny. Žádáme o uvedení výkazu výměr do souladu s projektovou dokumentací případně 
obráceně. V případě, že platí PD (tedy PVC), stálo by za zamyšlení, zda jsou nutné přípojky uličních 
vpustí a žlabů z kameniny - viz výkaz výměr SO111. PD materiál přípojek neudává. 
 
Odpov ěď č. 5 
Položka je správně popsána v projektové dokumentaci, platí, že materiál potrubí PVC, přípojky vpustí 
PVC. Položka je opravena v SP, který je přílohou těchto dodatečných informací. 
 
Dotaz č. 6 
Výkaz výměr obsahuje objekty SO411 Přeložka vedení vn a SO414 Přeložka kabelového vedení vn a 
nn. Jsou tyto objekty předmětem plnění této veřejné zakázky? 
 
Odpov ěď č. 6 
Objekty, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky, jsou jmenovány v bodě 1.5 zadávací 
dokumentace. Soubory SO 411 a SO 414 nejsou předmětem veřejné zakázky. 
 
Dotaz č. 7 
Součástí zakázky je nový přístřešek pro kontejnery. Jelikož je ve výkazu výměr uveden pouze jednou 
položkou jako 1 kus, žádáme o doplnění výkresové dokumentace přístřešku. 
 
Odpov ěď č. 7 
Podle podmínek vybraného zhotovitele stavby bude výkresová dokumentace přístřešku součástí RDS.  
V TZ  SO 111 je uveden jednoduchý popis možné varianty konstrukce přístřešku pro kontejner: 
přístřešek je sestaven z dílců montovaných ve spojení kovovým rámem, který nese plechovou 
střechu, a zároveň jsou na něm zavěšena posuvná vrata. Obvod zdi je 18m, mezi ně budou z každé 
strany zabudovány vrata pro přístup popelářů z komunikace a pro přístup občanů z chodníku. 
 
Dotaz č. 8 
V soupisu prací jsou uvedeny objekty SO 411 Přeložka vedení vn a SO 414 Přeložka kabelového 
vedení nn a vn. V těchto objektech nejsou žádné podrobné položky a ani v podkladech není 
projektová dokumentace k těmto objektům. Chceme se zeptat, zda tyto objekty jsou součástí 
předmětu plnění této veřejné zakázky? 
 
Odpov ěď č. 8 
Viz. odpověď č. 6. 
 
Dotaz č. 9 
Ve výkazu výměr v SO 111 je u položky č. 75  Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm uvedena chybná výměra 463 m, neboť po odměření z výkresu je v prostoru stavby cca o 90m 
méně. Zřejmě se jedná se dodávku a montáž mikroštěrbinového žlabu i na části stavby, které nejsou 
předmětem veřejné soutěže. Jedná se o 50mb žlabu před vchodem do nádražní haly  a 90 mb v 
parkovišti P+R.  Žádáme zadavatele o upřesnění a kontrolu této položky. 



 
 
 
Odpov ěď č. 9 
Ano, tazatel má pravdu. V soupise prací jsou uvedeny i žlaby, které je nutné umístit na stavbu v těsné 
blízkosti: Parkoviště P+R. Výměra uvedená v soupise prací  (SO 111 položka č. 75) je správn ě a 
uchazeči jsou povinni ji nacenit. 
 
Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách zohlednit úpravy zadávacích podmínek a použít 
Soupis prací Podeb_Dru_ROP_VV DI III.xls, ve kterém  byly úpravy provád ěny. Upravený soupis 
prací je p řílohou t ěchto dodate čných informací. 
 
Přílohy: 
Soupis prací Podeb_Dru_ROP_VV DI III.xls 
 
 
Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v so uladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje 
lhůtu pro podání nabídek do 26. 9. 2013 do 11:00 hodin .  
 
 
V Boskovicích dne 19. 9. 2013 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Alice Otáhalová 

WALLET s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností) 
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