Priloha ¢. 3 zadavaci dokumentace —
Navrh smilouvy o dilo

REKONSTRUKCE BAZENU V OBJEKTU ZS NAM. SVORNOSTI 2025 —
OPAKOVANE RIZENI

LAWYA



SMLOUVA O DILO

Rekonstrukce bazénu v objektu ZS nam. Svornosti 2025 —
opakovaneé frizeni

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich
predpisu, (,obéansky zakonik®)

mezi:
Nazev: Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-ZabovFesky
Sidlo: Horova 1623/28, 616 00, Brno
ICO: 44992785
DIC: CZ44992785
Pravni forma: 811 - méstska Cast
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
Cislo uétu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce

ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"
technickych:

(,objednatel)

a
Nazev: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Sidlo: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
ICO: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
DIC: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Pravni forma: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

OR vedeny

Zapis ve verejnem "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , sp.

rejstriku: zn. "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Zastoupeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Bankovni spojeni: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
Cislo ugtu: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"

Opravnény zastupce
ve vécech obchodnich "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
a smluvnich dodatku:
Opravnény zastupce
ve vécech "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]"
technickych:

(,zhotovitel“)
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VYMEZENIi ZAKLADNICH POJMU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Objednatelem je zadavatel zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
Rekonstrukce bazénu v objektu ZS nam. Svornosti 2025 — opakované fizeni
(,zadavaci fizeni“) po uzavfeni této smlouvy o dilo (,smlouva®).

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci zadavaciho fizeni a se kterym
byla na zakladé vysledku zadavaciho fizeni uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni po uzavieni smlouvy.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je projektova dokumentace ve stupni
projektova dokumentace pro provadéni stavby s nazvem akce Zakladni a matefska
Skola — stavebni upravy bazénu, ktera byla pfilohou zadavaci dokumentace
v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér (,soupis praci‘). Zhotovitelem projektové dokumentace je TPS PROJEKT
s.r.o., se sidlem: Havlickova 134/20, Stranice, 602 00 Brno, ICO: 06701094.
Projektovd dokumentace a soupis praci jsou zpracovany v souladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu
(,vyhlaska €. 169/2016 Sb.“). TPS PROJEKT s.r.o. je vedoucim projektantem a bude
provadét autorsky dozor.

Prislusnou ¢&i projektovou dokumentaci je dale projektova dokumentace tykajici se
bazénové technologie, a to ve stupni projektova dokumentace pro provadéni stavby
s nazvem akce ZS a MS Brno — Zaboviesky Rekonstrukce bazénu, ktera byla
pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni, v€etné soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (,soupis praci“). Zhotovitelem projektové
dokumentace je NAUTICA, spol. s r.o., se sidlem: Pekafska 929/56, Staré Brno, 602
00 Brno, ICO: 26966328. Projektova dokumentace a soupis praci jsou zpracovany
v souladu s vyhladkou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdéjSich predpisl (,vyhlaska €. 169/2016 Sb.").

PoloZkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis praci, vnémz jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozZstvi, ktery byl
soucasti nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni. Polozkovy rozpocet je
pfilohou smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

2.1.

2.2.

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést dilo, které je blize specifikovano
ve smlouvé, a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze provede pro objednatele dilo vrozsahu, zplsobem
a v jakosti podle smlouvy, na svUj naklad a nebezpeci, fadné a vcas.
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2.3. Objednatel se zavazuje dilo prfevzit a zaplatit cenu dila a pfislusnou DPH, je-li
zhotovitel povinen podle zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl, (,ZoDPH®), hradit DPH.

3. PREDMET DILA

3.1. Pfedmétem dila je zejména provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb podle
projektové dokumentace a soupisu praci (,prace*) spocivajicich v rekonstrukci
(stavebnich upravach) vnitfnich prostori bazénu zakladni a matefské Skoly. Soucasti
stavby bude vyména bazénové vany, bazénové technologie a pfislusnych instalaci
(VZT, ZTl apod.) a uprava prostortl bazénového zazemi.

3.2. Nedilnou soucasti provedeni dila a ceny dila je:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté v€éetné napojeni na inzenyrské
sité, vodné, stoCné, elektricka energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace
odpadu, pfipadné zajisténi ulozeni odpadu na skladce, ato v souladu
s prislusnymi pfedpisy, zabezpedeni, stfezeni a ochrana stavenisté (a to i po dobu
pFeruSeni praci),

b) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila v€etné identifikaCnich a vystraznych tabuli
na stavenisti,

¢) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech,

d) vesSkeré cinnosti souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu osob
a majetku,

e) uvedeni vSech povrchu a okoli stavenisté dotéenych stavbou do pavodniho stavu,

f) zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

g) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejného
prostranstvi v€etné uhrady vymérenych poplatkl a najemného, pfipadné dopravni
znaceni,

h) provedeni pfejimky stavby,

i) zajisténi vS8ech nezbytnych zkouSek, atestlu a revizi podle pfisluSnych pravnich
pFedpis(, technickych norem, zejména CSN a CSN EN, a pfipadnych jinych
predpistu platnych a ucinnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila,

i) péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

k) pofizeni fotodokumentace o pribéhu provadéni dila v&etné veSkerych jeho
soucasti, atozejména téch, které budou v pribéhu provadéni dila zakryty
(napfiklad rozvodu elektroinstalace apod.), pfiemz kazda fotografie bude
opatfena datem apopisem podle projektové dokumentace, vCetné
fotodokumentace stavajiciho stavu pfijezdovych komunikaci ke stavenisti,
nemovitosti nachazejicich se v bezprostfednim okoli stavenisté, které mohou byt
provadénim dila dotCeny a stavby a stavenisté pfed zahajenim praci,

str.4z18




Smilouva o dilo — , Rekonstrukce bazénu v objektu ZS nam. Svornosti 2025 — opakované fizeni*

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

[) zajisténi privodni technické dokumentace, zkuSebnich protokolu, reviznich zprav,
atestl a dokladl podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpis,
(,zadkon o technickych pozadavcich®), zejména prohlaseni o shodg,

m)zpracovani a aktualizace harmonogramu praci v rozsahu, ktery uréuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavkl objednatele,

n) zpracovani planu organizace vystavby vrozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

0) zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace v rozsahu, ktery urCuje projektova
dokumentace nebo podle pozadavku objednatele,

p) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v rozsahu, ktery urcuje
projektova dokumentace, zakon &€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich  predpist, (,stavebni zakon®), vyhlaSka ¢&. 134/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpis(, (,vyhlaS§ka o dokumentaci

staveb*), nebo poZzadavky objednatele,

q) zajisténi geodetickych praci véetné geodetického zaméfeni stavby podle
pFislusnych pravnich predpisl, a to zejména vyskového a smérového zaméreni
v8ech podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila a soucasné
i zaméfeni dila v prabéhu jeho provadéni, zpracovani veSkerych dokladu
o vytyCeni zakladnich smérovych a vySkovych bodl stavby a jejich stabilizaci pro
ucely kolaudacniho Fizeni, a zpracovani pfislusné dokumentace podle pfislusnych
pravnich predpisu.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfislusnou dokumentaci, soupisem
praci, rozhodnutimi a vyjadfenimi statni spravy a samospravy, predpisy upravujicimi
provadéni stavebnich dél, ustanovenimi smlouvy ase svoji nabidkou podanou
v ramci zadavaciho fizeni (,nabidka“).

Dilo je fadné dokon&eno v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech praci
a konstrukci v€etné dodavek potfebnych materiall, stroji a zafizeni nezbytnych
pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonleni dila nezbytné (napf. zafizeni
stavenisté, bezpecCnosti opatfeni, geodetické prace, kompletacni a inzenyrska
¢innost apod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je vymezen zadavaci dokumentaci
poskytnutou v zadavacim fizeni, zejména projektovou dokumentaci a soupisem
praci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavky na vystavbu (,vychozi
dokumenty*).

VSechny pouzité materialy, vyrobky a konstrukce musi vyhovovat pozadavkim
kladenym na jejich jakost a musi mit prohlaseni o shodé podle zakona o technickych
pozadavcich. Jakost dodavanych material(i, vyrobk( a konstrukci bude dokladana
predepsanym zplsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Veskeré zmény dila v€etné jejich vliivu na cenu dila musi byt objednatelem pfedem
odsouhlaseny. V pfipadé, Ze z téchto zmén bude vyplyvat zména ceny dila, musi byt
uzavien pisemny dodatek ke smlouvé. Pisemny dodatek bude vypracovan
zhotovitelem. V pfipadé neodsouhlaseni zmén ma objednatel narok na provedeni
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

puvodné planovanych praci, aniz by zhotovitel mél narok na Uhradu pfipadnych
vicenakladl nebo finanéni kompenzaci.

Pofadi zavaznosti vychozich dokument( je stanoveno nasledovné: text smlouvy,
poloZkovy rozpocet, vysvétleni a zmény zadavaci dokumentace poskytnuté v ramci
zadavaciho fizeni, textova ¢&ast zadavaci dokumentace k zadavacimu fizeni,
projektova dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Zhotovitel jako odbornik prohlasuje, Ze se peclivé seznamil se zadanim objednatele,
rozsahem a povahou dila a pfislusné dokumentace a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila. Zhotovitel prohlasuje,
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci ke schvaleni plan
organizace vystavby podle tohoto ¢lanku.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli pfed zahajenim pfislusnych praci
ke schvaleni pfislusnou vyrobni a dilenskou dokumentaci podle tohoto ¢lanku.

DOBA A MISTO PLNENI

41.

4.2.

4.3.

4.4.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé v terminech urCenych
objednatelem:

Pfedani stavenisté: do jednoho tydne od pisemné vyzvy objednatele.
Zahdajeni dila: ke dni pfedani stavenisté nebo jeho €asti.
Dokonc¢eni dila: do 240 kalendarnich dni od predani stavenisté.
Predani dila: do jednoho tydne od dokonéeni dila.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu ur€eném v projektové dokumentaci
a dohodou stran.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim, pfipadné necinnosti zhotovitele (napf. vy$Si moc, klimatické
podminky, které neumoziuji dodrzeni technologickych postupt podle CSN nebo CSN
EN v pribéhu provadéni dila, nebo zdrzeni pfi realizaci jinymi subjekty), muze byt
v pfipadé vzajemné dohody smluvnich stran posunut nejzazsi termin dokonceni dila,
a to na zakladé odsouhlaseného navrhu zhotovitele.

Mistem pInéni je Brno. Misto pInéni je blize specifikovano projektovou dokumentaci.

CENA DILA

5.1.

Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
a polozkového rozpoctu a Cini:

- Pro &ast stavebni:
Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,

Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

- Pro ¢ast technologie:

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

- Cena za obé ¢asti celkova

Cena bez DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Sazba DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" %,
VySe DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&,
Cena s DPH: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" K&.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvySe pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.
Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty, bude
v takovém pfipadé k cené dila bez DPH pfipo¢tena DPH v aktualni sazbé platné
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Cenu dila Ize zménit pouze v pfipadé, Ze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

C) pfi realizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfi realizaci se zjisti skuteCnosti odlisné od pfislusné dokumentace (napf.
neodpovidajici inZenyrsko-geologické udaje apod.).

V pfipadé zmén dila zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci zmén dila podle
jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpoc¢tu. Tam, kde nelze pouzit zplsob
ocenéni zmén dila podle pfedchozi véty, bude zhotovitelem provedena individualni
kalkulace podle cen uvedenych v cenové soustavé pouzité v poloZzkovém rozpoctu
(RTS) vynasobenych koeficientem poméru nabidkové ceny k pfedpokladané hodnoté
vefejné zakazky. Tam, kde nelze pouzit zpisob ocenéni zmén dila podle predchozi
véty, bude zhotovitelem provedena individualni kalkulace podle cen v misté a Case
obvyklych.

Pokud zhotovitel nedodrzi postup stanoveny v pfedchozim odstavci, ma se za to,
Ze prace, dodavky a sluzby jim provedené nad ramec plvodniho rozsahu dila byly
predmétem dila a jsou v cené dila zahrnuty.

PLATEBNi PODMINKY

6.1.

Uhrada ceny dila bude objednatelem provadéna na zékladé danovych doklad.
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6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

Cena dila bude hrazena pribézné. Danové doklady budou vystavovany prabézné
zpétné, a to za kalendarni mésice, pfitemz datem zdanitelného plnéni je posledni
den pfislusného kalendarniho mésice, s vyjimkou mésice, ve kterém bude dilo
predano, pfiemz v tomto mésici bude datem zdanitelného plnéni den pfedani dila.
Danové doklady budou vystavovany na zakladé soupisu skutecné a fadné
provedenych praci v daném kalendafnim mésici, potvrzenych technickym dozorem
stavebnika objednatele (,TDS®).

Zhotovitel s danovym dokladem vcetné soupisu skutecné a fadné provedenych praci
odsouhlaseného TDS objednatele predlozi i elektronickou podobu tohoto soupisu.
Soubor bude v otevieném formatu (napf. ve formatu *.xIs(x) Ci jiném otevieném
tabulkovém formatu) ve struktufe podle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Clenéni soupisu
skute¢né afadné provedenych praci pfilozeného k danovému dokladu musi
odpovidat soupisu praci z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.

Objednatel prohlasuje, ze zdanitelné plnéni pofizuje vyluéné pro cinnost vefejné
spravy, a proto nebude aplikovan rezim pfeneseni dafiové povinnosti podle § 92e
ZoDPH.

Objednatel je v odivodnénych pfipadech opravnén prevzit i material nebo vyrobky
(bez provedeni praci) a pfijmout vystaveny dafiovy doklad za tento materidl
nebo vyrobky.

Dafiovy doklad bude zaslan objednateli v elektronické podobé& e-mailem
na e-mailovou adresu: podatelna.zabovresky@brno.cz. Splatnost faktury je 30 dn(
ode dne doruceni objednateli.

Dafiové doklady musi obsahovat veSkeré nalezitosti darového dokladu
podle pfislusnych pravnich pfedpist a nalezitosti uvedené ve smlouvé, pfipadné
i dalSi nalezitosti, jejichZz pozadavek objednatel pisemné sdéli zhotoviteli po podpisu
smlouvy. V pfipadé, ze danové doklady nebudou obsahovat poZadované nalezitosti,
je objednatel opravnén je vratit zpét k doplnéni, Ihita splatnosti po&ne bézet znovu
od doruceni fadné opraveného dariového dokladu.

Danovy doklad je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele. Platba
bude provedena na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé, neni-li dale stanoveno,
jinak, nebo pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Vyplyva-li z informaci zvefejnénych spravcem dané ve smyslu ZoDPH, Ze zhotovitel
je nespolehlivym platcem DPH, je objednatel opravnén pfislusnou DPH uhradit pfimo
mistné a vécné pfisluSsnému spravci dané zhotovitele. Tento odstavec se uZije pouze
v pfipadé, Ze dilo nepodléha rezimu preneseni dafiové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Bude-li faktura obsahovat €islo bankovniho u¢tu ur€eného k uhradé ceny dila nebo
jeji Casti a pfipadné DPH, které neni spravcem dané ve smyslu ZoDPH zvefejnéno
jako Cislo bankovniho uctu, které je zhotovitelem pouzivano pro ekonomickou ¢innost,
je objednatel opravnén uhradit cenu dila nebo jeji €ast, na néz byla vystavena faktura,
a pfipadnou DPH na bankovni ucet zvefejnény spravcem dané ve smyslu ZoDPH
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6.12.

jako bankovni Uc&et, ktery je zhotovitelem pouzivan pro ekonomickou ¢€innost. Ve
vztahu k objednatelem pfipadné hrazené DPH se tento odstavec uZije pouze
v pfipadé, ze dilo nepodléha rezimu pfeneseni danové povinnosti v souladu s § 92a
a § 92e ZoDPH.

Objednatel si vyhrazuje pravo €ast ceny skute¢né provedeného dila uvedeného
ve schvaleném soupisu skute¢né a fadné provedenych praci uhradit na bankovni
ucet podzhotovitele, ato za nasledujicich podminek: Podzhotovitel prokaze,
Ze mezi nim a zhotovitelem existuje smluvni vztah, na jehoz zakladé se podili
na pInéni Casti dila, podzhotovitel fadné dokoncil svoji Cinnost pfi realizaci ¢asti dila,
podzhotovitel ma vac&i zhotoviteli alespon 1 pohledavku, ktera je alespon 3 tydny po
splatnosti, objednatel zaSle zhotoviteli pisemnou vyzvu, aby zhotovitel uhradil
podzhotoviteli splatnou pohledavku, zhotovitel do 1 tydne od doru€eni vyzvy
pohledavku podzhotoviteli neuhradi nebo neprokaze, ze ji neuhradil z relevantnich
dlvodu souvisegjicich s plnénim dila podle smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel uhradi
Cast ceny dila odpovidajici dokonéené &innosti podzhotovitele na ucet podzhotovitele,
povazuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele. Zhotovitel v takovém pfipadé ztraci narok na zaplaceni pfislusné Zasti
ceny dila.

STAVENISTE

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou projektovou dokumentaci a dohodou stran.
Objednatel odevzda stavenisté formou oboustranné podepsaného protokolu.

Nejpozdéji pfi predani stavenisté¢ budou objednatelem pFedana zhotoviteli
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy. Bez vySe uvedenych dokladd neni
zhotovitel povinen stavenisté prevzit.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti porfadek a Cistotu.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat veskere platné a u€inné pravni a technické pfedpisy
tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod.

Zhotovitel je povinen vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpusobilé a Fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zhotovitel je povinen zajistit vlastni dozor nad bezpecCnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovisti.

Zhotovitel vyklidi a vy isti stavenisté do 5 pracovnich dnl od protokolarniho predani
a pfevzeti celého dila objednatelem. Za vyklizené a vycisténé se povaZzuje stavenisté
zbavené vSech odpadu a necistot a uvedené do stavu predpokladaného projektovou
dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho. O pfedani stavenisté zpét
objednateli bude sepsan pisemny protokol.
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PROVADENI DILA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Stavbyvedoucim je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" ,
&. autorizace CKAIT: "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" .
Stavbyvedouci odpovida za odborné vedeni provadéni dila. Zhotovitel je povinen
zajistit pfitomnost stavbyvedouciho v prabéhu provadéni praci na stavenisti, a to po
dobu minimalné 1 hodiny kazdy den provadéni praci, a dale podle potfeby nebo
pokynl objednatele nebo TDS. Pokud vyjime¢né nemulze byt v pribéhu provadéni
praci na stavenisti stavbyvedouci pfitomen, je zhotovitel povinen zajistit pfitomnost
jiné zpusobilé osoby, ktera musi splfiovat minimalni kvalifikani pozadavky kladené
na pozici stavbyvedouciho v zadavacim fizeni. Otom je zhotovitel povinen
informovat TDS objednatele, pfiemz zaroven predlozi doklady prokazujici spinéni
minimalnich kvalifikacnich pozadavk( kladenych na pozici stavbyvedouciho
v zadavacim fizeni. Stavbyvedouci i pfipadna jina zpUsobila osoba jsou na zadost
objednatele povinni prokazat svoji totoznost, a to pfimo na stavenisti. Technologem
je "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" , &. autorizace CKAIT:
"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy podle nabidky]" . Technolog odpovida za
odborné provedeni technického a technologického zafizeni dila dle projektové
dokumentace. Zména v osobé stavbyvedouciho nebo technologa podiéha
pisemnému schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze
zavaznych davodd. Nova osoba stavbyvedouciho nebo technologa musi splfovat
minimalni kvalifikaéni pozadavky kladené na pozici v zadavacim fizeni.

Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, ktery byl sou€asti nabidky
a tvofi pfilohu smlouvy. Zména v seznamu poddodavatelll podléha pisemnému
schvaleni objednatele. Objednatel je opravnén odepfit souhlas jen ze zavaznych
divodu. Ke zméné podzhotovitele (poddodavatele), prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, muze dojit jen ve vyjimecnych
pfipadech. Novy podzhotovitel (poddodavatel) musi splfiovat minimalné ty kvalifikaéni
pozadavky kladené na zhotovitele v zadavacim fizeni, které v ramci zadavaciho
fizeni zhotovitel prokazal pivodnim podzhotovitelem (poddodavatelem).

Ma-li byt &ast dila provedena prostfednictvim podzhotovitele (poddodavatele),
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podilet na provedeni dila nejméné v tom
rozsahu, v jakém jeho prostfednictvim zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
kvalifikaci.

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provadéni
stavby podle stavebniho zakona. Tato dokumentace musi byt pfistupna na stavbé
u stavbyvedouciho pro opravnéné zastupce objednatele, TDS, AD a pfipadného
KBOZP, a to kazdy pracovni den minimalné v dobé& od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

TDS na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena. To neplati,
pokud TDS provadi objednatel.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS a autorského dozoru projektanta (,AD"),
pfipadné vykon Ccinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

na stavenisti (,KBOZP*), pokud to stanovi platné a ucinné pravni predpisy. Zhotovitel
je povinen zajistit pro vykon téchto €innosti odpovidajici zazemi v ramci stavenisté.

O vysledcich kontrol TDS provadi zapis do dokumentace o provadéni stavby.
Na nedostatky zjisténé v pradbéhu praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné
upozornit (napf. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli Ihutu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veSkera
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TDS.

Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl azavazuje se nezpusobit Unik
ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

V prabéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny, které bude svolavat a Fidit
TDS a jichz se zucastni objednatel, zhotovitel a TDS, pfipadné AD a KBOZP.

TDS je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila. Pokud
se nejedna o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na uhradu nakladd vzniklych timto doCasnym zastavenim provadéni dila, a pokud
nedojde k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonceni
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TDS docasné
zastaveno.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDS k provéfeni praci a konstrukci, které budou
v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
3 pracovni dny pfedem. Ke kontrole zakryvanych a znepfistupfiovanych praci
a konstrukci pfedlozi zhotovitel veSkeré vysledky o provedenych zkouSkach praci
a konstrukci, dikazy o jakosti pouzitych materiald pouzitych pro zakryvané prace
a konstrukce, certifikaty a atesty. Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem
do stavebniho deniku nebo samostatnym protokolem. Pokud se TDS nedostavi,
pokraduje zhotovitel v pracich na dile a pfipadné odkryti provede na naklady
objednatele. Pokud je pfi dodateéném odkryti zfejmé, ze prace Ci konstrukce byly
provedeny vadné, hradi naklady na dodatecné odkryti zhotovitel. Pfed zakrytim
Ci znepfistupnénim pofidi zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozdznam
zakryvanych ¢&asti v rozsahu specifikovaném TDS a pfeda je do 3 pracovnich dna
TDS.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici Ffadnému provadéni dila,
je povinen tuto skute€nost bez odkladu oznamit TDS a navrhnout dalSi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci. Povinnou soucasti tohoto upozornéni musi byt ivyslovné
sdéleni zhotovitele, v éem nevhodnost vyZadovanych praci spociva. V pripadé,
Ze tak neuCini, nese jako odbornik veSkeré ndaklady spojené s naslednym
odstranénim vady dila.

Vznikne-li povinnost urcit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bezodkladné
sdélit objednateli.
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8.16.

8.17.

Zhotovitel je povinen umoznit v pribéhu provadéni praci realizaci prelozek vedeni
siti. Zhotovitel je povinen k vzajemné soucinnosti se zhotoviteli pfeloZzek, pfedevsim
projednat s nimi dobu realizace prelozek a pfizplsobit tomu svUj harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen plnit fadné a v€as své zavazky vici svym poddodavatelim
vzniklé na zakladé smlouvy nebo v souvislosti sni, zejména hradit svym
poddodavatelim fadné a véas veSkeré své penézité zavazky v0O&i svym
poddodavatelim.

PREDANI A PREVZETI DILA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

K pfedani a pfevzeti dila zhotovitel pisemné vyzve TDS a objednatele nejméné
5 pracovnich dnu pfed terminem jeho dokon&eni. Podminkou pfedani a prevzeti dila
objednatelem je fadné dokonceni dila bez vad s vyjimkou ojedinélych drobnych vad,
které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutych
Ihatach. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol s uvedenim vad a Ih(t
pro jejich odstranéni, datum vyklizeni stavenisté apod.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit zejména tyto doklady:
a) dokumentaci o provadéni stavby,

b) atesty pouzitych materiald a vyrobk(, doklady o provedenych zkouskach
a méfenich, revizni zpravy, prohladeni o shodé apod.,

c) soupis vyrobkl a zafizeni, na které je nutné pro uplatnéni reklamace v zarucni
Ihaté provadét servisni prohlidky, &i revizni prohlidky stanovené pravnimi piedpisy,
v€etné uvedeni Ihut pro jejich provedeni,

d) doklady o likvidaci odpadd,

e) fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o pribéhu provadéni dila
v elektronické podobé,

f) vS8echny dalSi doklady nutné pro uvedeni dila do provozu, v€etné vSech dokladd
nutnych k uspésné kolaudaci dila,

g) dokumentaci skute¢ného provedeni stavby,
h) geodeticka zaméfeni stavby,

i) bankovni zaruku k zajisténi plnéni povinnosti v zaru¢ni dobé (alternativné doklad
o slozeni jistoty na ucet objednatele).

Predavaci fizeni je zahajeno kontrolou dokladll uvedenych v pfedchozim odstavci,
které pfeda zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS
a objednateli ke kontrole téchto dokladl, ke kontrole pfedavaného dila
a ke zpracovani soupisu vad, musi c¢init nejméné 5 pracovnich dnd ode dne
predlozeni uplnych dokladd uvedenych v pfedchozim odstavci. V pfipadé pfedlozeni
neuplnych dokladli vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopInéni.

Pfedavaci fizeni je ukon&eno podpisem predavaciho protokolu. Podpis pfedavaciho
protokolu je datem pfedani a pfevzeti dila ve smyslu smlouvy.
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9.5.

9.6.

9.7.

V pfipadé, ze budou zjistény vady dila v ramci kolaudacniho Fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit bezodkladné po jejich zjisténi.

Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci k autorskym dildm vzniklym
v pribéhu provadeéni dila specifikovanym v &l. 3, zejména k dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby, fotodokumentaci, pfipadné videodokumentaci o prabéhu
provadéni dila, atok okamziku vzniku autorského dila. V pfipadé zhotoveni
autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo
podlicenci ke vSem autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jaké
zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto ¢lanku smlouvy. Licence se
poskytuje jako vyhradni, s pravem objednatele poskytnout prava ziskana smlouvou
tfetim osobam, a to i opakované. Objednatel je opravnén spojit dilo s jinym dilem,
jakoz i zafadit jej do dila souborného. Objednatel i zhotovitel prohlasuji, ze odména
za licenci je obsazena v cené dila. Zhotovitel neni opravnén autorské dilo ani jeho
Cast poskytnout tfeti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

V pfipadé, Ze k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zucastnit
se kolauda¢niho fizeni stavby, pficemz je zhotovitel povinen zajistit ucCast
stavbyvedouciho.

10.

ZARUCNIi PODMINKY

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.
10.5.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu, neni-li dale
stanoveno jinak. Na nerezovou vanu poskytuje zhotovitel zaruku za jakost dila v délce
72 mésicl. Doba zaruky za jakost za¢ina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila
(,zaruéni doba“). V pfipadé dodavek technické povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru¢nimi podminkami vyrobcu téchto
technologii, nejméné vSak v délce 24 mésicu, ktera zacina plynout ode dne pfedani
a prevzeti dila. V pfipadé materialt a vyrobk( spotfebni povahy zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost v souladu se zaru€nimi podminkami vyrobcl téchto
materiall a vyrobku, ktera zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel
pisemné sdéli, kterych ¢asti dila se zkracena zarucni doba tyka, a to nejpozdéji pfi
predani dila.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé.

Objednatel bude pfi zjisténi vady neprodlené pisemné reklamovat u zhotovitele.

Zhotovitel zapoCne s odstranovanim reklamované vady do 3 kalendarnich dn(l ode
dne doruc€eni pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V pfipadé vady branici béZnému uzivani dila zapo¢ne zhotovitel s odstranénim
vady do 24 hodin od jejiho oznameni doru¢ené do DS, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratdim
terminu, nejdéle vSak v terminu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedna o vadu
branici béZnému uzivani dila, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od
nahlaseni. Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu, je objednatel
opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby.
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10.6.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen
nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava.

O ukonceni odstranéni vady a pfedani provedené opravy bude sepsan protokol.
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou zaruku za jakost ve stejné délce
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, ktera poCina bézet dnem pfedani a pfevzeti
opravy, nejdéle vSak do uplynuti 60 mésicli ode dne pfedani a prevzeti dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Nebezpeli Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou z jeho Ccinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

Zpusobi-li zhotovitel pfi provadéni dila Skodu na majetku, zdravi nebo Zzivoté
objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbyteéného odkladu na vlastni naklady
uveést v8e v predesly stav, a neni-li to dobfe mozné, nebo Zada-li to poskozeny,
nahradit poSkozenému vzniklou $kodu &i jinou ujmu.

Zhotovitel je za Skodu odpovédny i v pfipadé, pokud ji zplUsobi jakakoli tfeti osoba,
prostfednictvim které zhotovitel pInil zavazky vyplyvajici ze smlouvy.

12.

ZARUKY

12.1.

12.2.

Zhotovitel pfeda objednateli do 10 pracovnich dnll od uzavieni smlouvy zarucni listinu
bankovni zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé) ve smyslu § 2029 ob¢anského
zakoniku za fadné provedeni dila ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavfeni
smlouvy). Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila a jesté
minimalné 3 kalendarni mésice po jeho pfedani a pfevzeti. Z této bankovni zaruky
musi vyplyvat pravo objednatele Cerpat finanéni prostiedky (zakonné &i smluvni
sankce, nahradu Skody apod.) z dlivodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych
ve smlouvé, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel
je opravnén alternativné slozit ¢astku (jistotu) ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na
ucet objednatele (&. udtu 6625941369, kod banky 0800, bankovni spojeni Ceska
spofitelna, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén z této
Castky Cerpat financni prostfedky z dlivodl poruseni povinnosti zhotovitele obdobné,
jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou jistotu
(ponizenou o pfipadné Cerpané finanéni prostfedky) k prvnimu pracovnimu dni 4.
kalendainiho mésice po pfedani a pfevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema
narok na Uhradu Uroku z jistoty objednatelem.

Zhotovitel pfeda v ramci prejimaciho Fizeni objednateli zaruéni listinu bankovni
zaruky (vystavené bankou v obvyklé formé&) ve smyslu § 2029 ob&anského zakoniku
za fadné plnéni povinnosti zhotovitele v zaruéni dobé ve vysSi 2 % zceny dila
bez DPH (ve znéni dodatkl ke smlouvé). Tato bankovni zaruka bude platna nejméné
60 mésicu ode dne pfedani a prevzeti dila. Z této bankovni zaruky musi vyplyvat
pravo objednatele Cerpat financni prostiedky (zakonné &i smluvni sankce, nahradu
Skody apod.) z divodu poruSeni povinnosti zhotovitele stanovenych ve smlouve,
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které zhotoviteli plynou ze zaruky za jakost dila, které zhotovitel nesplnil ani
po pfedchozi vyzvé objednatele. Zhotovitel je alternativné opravnén slozit ¢astku
(jistotu) ve vySi 2 % z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatk(l ke smlouvé) na ucet
objednatele (¢. U&tu 6625941369, kod banky 0800, bankovni spojeni Ceska
spofitelna, a.s., variabilni symbol — ICO zhotovitele). Objednatel je opravnén
z této Castky Cerpat financni prostfedky z divodu poruseni povinnosti zhotovitele
obdobné, jako by se jednalo o bankovni zaruku. Objednatel je povinen vratit slozenou
jistotu (ponizenou o pfipadné ¢erpané finan¢ni prostiedky) k prvnimu pracovnimu dni
61. mésice po predani a prevzeti dila. Zhotovitel v takovém pfipadé nema narok
na uhradu urok z jistoty objednatelem.

13.

POJISTENI

13.1.

13.2.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnd od uzavfeni
smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti Skodam zptsobenym &innosti zhotovitele
v€etné moznych Skod zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to s limitem pojistného
plnéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy), s maximalni
spoluucasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou dobu provadéni dila takto
pojistén. Zhotovitel predlozi objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy
pojisthou smlouvu nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma nebo bude mit do 10 pracovnich dnud od uzavfeni
smlouvy uzavifenou pojistnou smlouvu na pojisténi dila — stavebnich a montaznich
rizik, a to s limitem pojistného pInéni minimalné ve vysi ceny dila bez DPH (ke dni
uzavieni smlouvy), s maximaini spolutcasti 10 %. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po
celou dobu provadéni dila az do odstranéni posledni vady takto pojistén. Zhotovitel
predlozi objednateli do 10 pracovnich dnl od uzavieni smlouvy pojistnou smlouvu
nebo jiny doklad o pojisténi podle tohoto odstavce.

14.

SANKCE

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem dokon&eni
nebo predani dila podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z ceny dila bez DPH (ve znéni dodatkll ke smlouvé) za kazdy ijen zapoCaty den
prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s terminem vyklizeni a vycisténi
stavenisté podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
dila bez DPH (ve znéni dodatku ke smlouvé) za kazdy i jen zapo€aty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni vady
uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti dila zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 1.000 K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i jen zapocCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele sterminem odstranéni
reklamované vady ve sjednaném terminu zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
1.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy ijen zapoCaty den prodleni,
v pfipadé vady branici béZznému uzivani ve vysi 10.000 K& za kazdou reklamovanou
vadu branici béznému uzivani a kazdy i jen zapoCaty den prodleni.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

Zhotovitel je povinen v pfipadé, ze i pfes pisemné upozornéni TDS nebo objednatele
zhotovitel pokraCuje v pracich v rozporu se svymi povinnostmi ¢i zadanim, zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy,
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy takovy jednotlivy
pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1,

8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdy
takovy jednotlivy pfipad.

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim jakékoli bankovni
zaruky predkladané podle smlouvy (Ci alternativné se slozenim pfislusné finanéni
jistoty) zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z vySe bankovni zaruky (Ci
alternativné pfislusné financni jistoty) za kazdy i jen zapoc¢aty den prodleni, nejvyse
v8ak do vySe pfislusné bankovni zaruky (&i alternativné pfislusné finanéni jistoty).

Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni s predloZenim jakékoli pojistné smlouvy nebo
jiného dokladu o pojisténi predkladané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH (ke dni uzavieni smlouvy) za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanikaji
zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smiluvni pokutu
z prodleni s plnénim &i plnéni ze zaruky za odstranéni vad.

Objednatel ma narok na nahradu pfipadné vzniklé Skody v plné vySi vedle smluvni
pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapoditat proti pohledavce zhotovitele,
a to i pfed datem jeji splatnosti.

Splatnost smluvni pokuty ¢€ini 30 dnu od doruceni vycCisleni smluvni pokuty.

15.

UKONCENI SMLOUVY

15.1.

Za podstatné poruseni smlouvy podle § 2002 anasl. obCanského zakoniku,
pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejmeéna:

a) vadnost dila jiz v prdbéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené Ihité,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila, nebo s plnénim dle
C¢asového harmonogramu, ktery je pfilohou smlouvy, o vice nez 30 dnu,

c) upadek zhotovitele ve smyslu zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zpUsobech jeho
feSeni (insolvenc¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpisa,

d) vstup zhotovitele do likvidace,
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.
15.6.

e) nedodrzovani povinnosti stanovenych vodst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2.
smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni
druhé strané smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit
zajistény finan&ni prostredky.

Objednatel miize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésicni vypoveédni
dobou, ktera zacCina bézet prvnim dnem kalendainiho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Pro pfipad zaniku zavazku pfed fadnym dokoncenim dila je zhotovitel povinen ihned
predat objednateli nedokon¢ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu
véci, které opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

16.

ZAVERECNA USTANOVENI

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Veskera jednani budou probihat v Ceském jazyce. VeSkeré pisemnosti budou
vyhotoveny v ¢eském jazyce.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma
smluvnimi stranami.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
postoupit prava a povinnosti vyplyvajici ze smlouvy tfeti osobé.

Smlouva se Fidi Ceskym pravnim fadem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené
vztahy plynouci ze smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou pfednostné feSeny dohodou.
V pfipadé, Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfislusnym
soudem.

Zhotovitel je na zakladé § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole,
ve znéni pozdéjSich pfedpist, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vykonat veSkerou soucinnost
s kontrolou.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Smlouva nabyva uc€innosti
dnem uvefejnéni v registru smiluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva podléha uvefejnéni v registru smluv
podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiluv), ve znéni
pozdéjSich predpisu. Za Ucelem splnéni povinnosti uverejnéni smlouvy se smluvni
strany dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uverejni objednatel.
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16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

Smluvni strany prohlasuji, ze skuteénosti uvedené ve smlouvé nebo jejich pfFilohach
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504 ob&anského zakoniku a udéluji svoleni
k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno usnesenim Kliknéte nebo klepnéte sem a
zadejte text. €. Kliknéte nebo klepnéte sem a zadejte text. ze dne Kliknéte nebo
klepnéte sem a zadejte text..

Smlouva je vyhotovena v elektronickém originale a podepsana uznavanymi
elektronickymi podpisy.

Pfilohy smlouvy:
a) polozkovy rozpocet
b) seznam poddodavatell

¢) ¢asovy harmonogram provadénych praci v tydnech

dne__._ .20 Vv dne . .20__

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]" "[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

"[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]

[Doplni zadavatel pfed uzavienim smlouvy]"

objednatel zhotovitel
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