

Smlouva o dílo č. 016/2015-zak.č. 15027

I. Smluvní strany

Objednavatel: **Městys Chodová Planá**

se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

bankovní spojení: ČS a.s. Tachov, č.ú.: 1980728359/0800

zastoupen: Ctíradem Hiršem, starostou městyse

ve věcech smluvních: Ctírad Hirš, starosta

tel.: 374794467, fax: 374798464, email: mestys@chodovaplana.cz

jako objednavatel na straně jedné (dále jen objednavatel)

a

Zhotovitel: **DYBS Plzeň s.r.o.**

se sídlem: Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

bankovní spojení: ČSOB a. s. Plzeň, č.ú.: 248246282/0300

zastoupen: Dobroslavem Boříkem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních: Dobroslavem Boříkem, jednatelem společnosti

tel.: 377 825 915 email: dybs@dybs.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla

„Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané“

v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Kodýtkem, autor. inženýr. pro pozemní stavby, Planá.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací dokumentace a výkazu výměr.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět dílo za provozu na komunikacích, kde během stavby bude nutné zachovat nezbytný přístup k nemovitostem včetně zajištění zásobování a odvozu komunálního odpadu.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marné výroby, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. termín zahájení díla: 3. srpna 2015
- c. termín dokončení a předání díla: do 31. srpna 2015
- d. termín odstranění zařízení staveniště: do 31. srpna 2015

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Termín zahájení i dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

IV. Cena za dílo

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH	549 565,26 Kč
<i>DPH</i>	<i>115 408,80 Kč</i>
Cena celkem vč. DPH	664 974,06 Kč

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednavatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané projektové dokumentace a je závazný.

Sjednaná cena je cenou pevnou za sjednaný rozsah díla, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla a zisk Zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do ukončení realizace stavby.

Změna ceny je možná pouze při rozsahu díla oproti rozpočtu nebo při změně DPH. DPH bude účtováno dle právních platných předpisů.

DPH u stavebních prací podle této smlouvy nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti. Dokončené dílo nebude předmětem ekonomické činnosti objednatele. Daňové doklady vystavené poskytovatelem zdanitelného plnění budou obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 písm. a) až l) ZDPH. DPH odvede zhotovitel.

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednavateli k odsouhlasení. Vícepráce a méněpráce budou oceněny položkami uvedenými v nabídce zhotovitele, položky, které se v nabídce nevyskytují, budou oceněny dle platného ceníku URS. Položky neuvedené v ceníku URS budou oceněny individuální kalkulací.

V. Platební podmínky

Zadavatel neposkytne zálohu.

Zhotovitel má nárok na finanční plnění 1x za měsíc dle množství provedených prací. Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné faktury bude písemný, odsouhlasený a objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení faktury zpracovaný podle jednotlivých částí

nabídkových rozpočtů, do výše max. 90% ceny díla. Po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura Cenu za provedení díla. Splatnost účetních dokladů musí být nejméně 20 dnů od doručení faktury zadavateli. Daňový doklad dodavatele musí splňovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

Faktura se pro účely této veřejné zakázky a následné smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu zadavatele. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může zadavatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od doručení opravené faktury zadavateli běží nová lhůta splatnosti.

VI. Záruční doba, odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách které činí:

66 měsíců na celý rozsah zakázky.

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad. Pro tyto části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednavatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

VII. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatelů.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na

základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevypývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho částí, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 7 dní předem.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatелеm stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a. s termínem dokončení díla,
- b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,
- c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a) činí 0,1 % z ceny díla v Kč za každý den prodlení, při prodlení zhotovitele podle odstavce b), c) a d) činí 0,05 % z ceny díla v Kč za každý den prodlení

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou splatných daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č. 591/2009 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

Stavební deník bude uložen vždy na staveništi a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- bezdůvodně přeruší provedení díla,
- je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Chodové Plané, dne 28. července 2015

V Plzni, dne 27. července 2015


za objednatele

za zhotovitele

starosta městyse
Ctirad Hirš

jednatel společnosti
Dobroslav Bořík


**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**


**Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 140908

Stavba: Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané

KSO:

Místo: Chodová Planá

Zadavatel:

Uchazeč:

DYBS Plzeň s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.7.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

62621033

DIČ:

CZ62621033

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

549 565,26

DPH základní

21,00%

ze

549 565,26

115 408,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

664 974,06

DYBS Plzeň s.r.o.
Prvomájová 39, 322 00 PLZEŇ
IČO: 62621033
DIČ: CZ62621033

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 140908

Stavba: Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané

Místo: Chodová Planá

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DYBS Plzeň s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		549 565,26	664 974,06	
140908	Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané	549 565,26	664 974,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané

KSO:

Místo: Chodová Planá

CC-CZ:

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DYBS Plzeň s.r.o.

IČ: 62621033

DIČ: CZ62621033

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

549 565,26

DPH základní

21,00%

ze

549 565,26

115 408,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

664 973,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané

Místo: Chodová Planá

Datum: 08.07.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: DYBS Plzeň s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	549 565,26
HSV - Práce a dodávky HSV	547 565,26
1 - Zemní práce	27 868,77
5 - Komunikace	351 981,39
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	167 715,10
99 - Přesuny hmot a sutí	29 578,98
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané

Místo:

Chodová Planá

Datum:

08.07.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

DYBS Plzeň s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

549 565,26

HSV - Práce a dodávky HSV

547 565,26

27 868,77

1 - Zemní práce

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	92,550	32,00	2 961,60	CS ÚRS 2013 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva								
rozebrání stávající plochy z vegetačních tvárnic								
- úprava a vyrovnaní								
včetně očištění - tvárnice budou zpětně								
					92,550			
2	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	43,300	110,00	4 763,00	CS ÚRS 2013 02
Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,000	65,00	1 300,00	CS ÚRS 2013 02
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých								
4	K	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	51,270	97,00	4 973,19	CS ÚRS 2013 02
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3								
					170,90*0,3			
					51,270			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	51,270	67,00	3 435,09	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,270	7,00	358,89	CS ÚRS 2013 02
Uložení sypaniny na skládky								
uložení zeminy bude na pozemcích stavebníka								
					51,270			
7	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve	m2	263,450	27,00	7 113,15	CS ÚRS 2013 02
Založení trávníků ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5								
					92,55+170,90			
					263,450			
8	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	3,952	150,00	592,80	CS ÚRS 2013 02
osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg)								
					263,45*0,015			
					3,952			
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	263,450	9,00	2 371,05	CS ÚRS 2013 02
Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním								
					92,55+170,90			
					263,450			

5 - Komunikace

351 981,39

10	K	564721111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 80 mm	m2	92,550	55,00	5 090,25	CS ÚRS 2013 02
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm								
11	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	170,900	129,00	22 046,10	CS ÚRS 2013 02
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm								
12	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	733,500	10,00	7 335,00	CS ÚRS 2013 02
Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2								
13	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	733,500	277,00	203 179,50	CS ÚRS 2013 02
Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm								
- započítat i vysparvení výtlučků stávající komunikace dle skutečnosti								
					733,50			
					733,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	596412312	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 100 mm do 300 m2	m2	263,450	235,00	61 910,75	CS ÚRS 2013 02
			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2					
			úprava stávajících					
			92,55		92,550			
			nově navržené					
			170,90		170,900			
			Součet		263,450			
15	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací TBM 17-40 60x40x10 cm	kus	712,083	71,00	50 557,89	CS ÚRS 2013 02
			prefabrikáty pro komunální stavby a pro terénní úpravu ostatní betonové a železobetonové tvárnice zatravnovací TBM 17-40 60 x 40 x 10					
			170,90/(0,6*0,4)		712,083			
16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	43,300	43,00	1 861,90	CS ÚRS 2013 02
			Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou					

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

167 715,10

17	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	322,800	167,00	53 907,60	CS ÚRS 2013 02
			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			přídlažba u obrubníku a u vegetačních tvárníc					
			322,80		322,800			
18	M	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	32,280	209,00	6 746,52	CS ÚRS 2013 02
			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 8					
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,150	240,00	47 316,00	CS ÚRS 2013 02
			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože z betonu, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
			- započítat lože pod obrubníky z betonu prostého + boční opěru z betonu prostého					
			197,15		197,150			
20	M	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm	kus	200,000	99,00	19 800,00	CS ÚRS 2013 02
			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky ABO 1-15 100 x 15 x 30					
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	43,300	70,00	3 031,00	CS ÚRS 2013 02
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
22	K	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného vodou	m2	733,500	5,00	3 667,50	CS ÚRS 2013 02
			Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného, betonového nebo dlážděného vodou					
23	K	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	733,500	5,00	3 667,50	CS ÚRS 2013 02
			Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m betonového nebo živičného					

99 - Přesuny hmot a sutí

29 578,98

24	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	42,487	67,00	2 846,63	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
25	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	807,253	1,90	1 533,78	CS ÚRS 2013 02
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			42,487*19 Přepočtené koeficientem množství		807,253			
26	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	42,487	13,00	552,33	CS ÚRS 2013 02
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
27	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,100	50,00	205,00	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
28	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	11,085	50,00	554,25	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	37,676	167,00	6 291,89	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			3,64*34,036		37,676			
30	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	80,601	5,00	403,01	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zadní Chodov 14,591+66,01			80,601		
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	80,601	167,00	13 460,37	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
32	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	80,601	5,00	403,01	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
33	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	665,742	5,00	3 328,71	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
			95,106*7 'Přepočtené koeficientem množství			665,742		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 000,00

34	K	072002000	Silniční provoz - dopravní opatření (značky apod.)	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz					