

Smlouva o dílo č.: 841/TD/HC/2019/01

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Březnice

se sídlem: Březnice 48, 391 71
zastoupený: Stanislavou Hruškovou, starostkou obce
IČ: 00252131
DIČ: CZ00252131
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 5220301/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Stanislava Hrušková
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jaromír Honsa
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
kontaktní adresa: PJ Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
zastoupený: Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 3505231/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Záviš, Marie Vyskočilová
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Záviš, František Brož
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4.

2.2 Dílem se rozumí:

Výstavba komunikace – Březnice sever 2. stavba

2.3 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 01.04.2019
Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 31.07.2019.
- 3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.
- 3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN.
- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 3.5 Místo realizace díla: Březnice

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

bez DPH	880 394,58 Kč
21% DPH	184 882,86 Kč
<u>včetně DPH</u>	<u>1 065 277,44 Kč</u>

(slovy: jeden milion šedesát pět tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet čtyři haléřů)

- 4.2 Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5 %.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené dílo (vč. případného plnění dle odst. 4.4) bude zhotoviteli uhrazeno na základě daňového dokladu, vystaveného po dokončení díla a jeho předání a převzetí a odstranění všech vad a nedodělků.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku bez přenesení daňové povinnosti (tj. včetně daně z přidané hodnoty) dle § 92e a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ve znění pozdějších předpisů. Sazba DPH je 21 %.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelem způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb.).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 5 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělkami, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **60** měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám- (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., provozní jednotka Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.
- Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.
- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

du.

- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 12.2 V případě porušení skladby chodníku zajistí výměnu podloží na předepsanou skladbu na své náklady zhotovitel.
- 12.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.4 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 12.6 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.7 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Přílohy:

- Soupis prací
- Plná moc zhotovitele


18-03-2019

V Březnici dne

V Soběslavi dne 11.03.2019

Objednatel:


OPEC BŘEZNICE
Březnice č.p. 48
391 71 BŘEZNICE
IČO: 00252131


Stanislava Hrušková
starostka obce


Zhotovitel:

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)



Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci


Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci



Firma: Josef Maroušek

Soupis objektů s DPH

Stavba: 0064 - Technická vybavenost pro výstavbu RD, Březnice-sever-2.stavb

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbýtová cena: 880 394,58
OC+DPH: 1 065 277,44

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	Komunikace	880 394,58	184 882,86	1 065 277,44


STRABAG

20-02-2019

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)



Firma: Josef Maroušek

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

0064 Technická vybavenost pro výstavbu RD, Březnice-sever-2.stavba
SO 01 Komunikace

Rozpočet:				SO 01			
Př. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce				KČ	1,000	14 742,24	14 742,24
1	012103000		Geodetické práce před výstavbou				57 740,44
vývěny stávajících podzemních sítí a zařízení, vyvěny stavby : 1=1,000 [A]				KČ	1,000	14 742,24	14 742,24
2	012303000		Geodetické práce po výstavbě				12 285,20
zaměření skutečného provedení stavby : 1=1,000 [A]				KČ	1,000	14 742,24	14 742,24
3	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby				12 285,20
1=1,000 [A]				KČ	4,000	3 071,30	12 285,20
4	043194000		Ostatní zkoušky				3 685,56
statická zatěžovací zkouška : 4=4,000 [A]				KČ	1,000	3 685,56	3 685,56
5	049103000		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				209 884,78
Doklady požadované k předání a převzetí díla : 1=1,000 [A]				KG	1,545	159,71	246,75
6	005724100	1	Zemní práce				
osivo směs travní parková				M2	1,000	81,08	81,08
7	113106123		51,5*0,03=1,545 [A] Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic				7 491,00
planimetrováno : 1=1,000 [A]				M2	300,000	24,97	7 491,00
8	113107221		Odsíranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm				670,12
planimetrováno : 300=300,000 [A]				M2	2,750	243,68	670,12
9	113154112		Frézování živitného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase				374,55
5,5*0,5=2,750 [A]				M	5,500	68,10	374,55
10	113202111		Vytváření obrub krajníků obrubníků stojatých				1 621,60
5,5=5,500 [A]				M3	10,000	162,16	1 621,60
11	120001101		Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení				1 986,99
10=10,000 [A]				M3	26,525	74,91	1 986,99
12	121101101		Sejmout ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m				

13	122202202	Sejmuti ornice nebo lesní půdy složením, na vzdálenost do 50 m planimetrováno, předpokládán tl. 25cm : 106,1*0,25=26,525 [A] Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	254,190	124,84	31 733,08
14	122202209	planimetrováno : pro vozovku : 372,6*0,25=93,150 [A] pro chodník : 30*0,2=6,000 [B] pro výměnu zemin v podloží vozovky : 372,6*0,4=149,040 [C] pro výměnu zemin v podloží chodníku : 30*0,2=6,000 [D] Celkem: A+B+C+D=254,190 [E] Připlátek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	M3	127,095	9,99	1 269,68
15	132201101	50% : 254,19*0,5=127,095 [A] Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	6,000	272,38	1 634,28
16	132201109	silniční drenáž : 37,5*0,4*0,4=6,000 [A] Připlátek za lepitost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	3,000	9,99	29,97
17	132301201	50% : 6*0,5=3,000 [A] Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 pro vpust a její přípojku, průměrná hl. pod úrovní paraplaně 0,5m : 3,5*1,1*0,5=1,925 [A]	M3	1,925	272,38	524,33
18	132301209	Připlátek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	M3	0,963	9,99	9,62
19	162301102	50% : 1,925*0,5=0,963 [A] Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	10,300	67,57	695,97
20	162701105	ornice na deponii a zpět : 2*51,5*0,1=10,300 [A] Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	283,490	127,45	36 130,80
21	162701109	odkopávky : 254,19=254,190 [A] zeminy z rýh po přípojkách : 1,925=1,925 [B] zeminy z rýh pro drenáže : 6=6,000 [C] přebytečná ornice : 106,1*0,25=51,5*0,1=21,375 [D] Celkem: A+B+C+D=283,490 [E] Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 133,960	12,14	13 766,27
22	167101101	na řízenou skládku do 14km : 283,49*4=1 133,960 [A] Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	5,150	37,45	192,87
23	171101101	ornice pro stavbu z deponie : 51,5*0,1=5,150 [A] Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhlých na 95 % PS	M3	10,300	55,84	575,15

24	171101104	planimetrováno : 51,5*0,2=10,300 [A] Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných do 102 % PS	M3	155,040	66,13	10 252,80
25	17110111a	výměna zemin v podloží vozovky : 372,6*0,4=149,040 [A] výměna zemin v podloží chodníku : 30*0,2=6,000 [B] Celkem: A+B=155,040 [C] Obstarání a dovoz vhodné zeminy nebo materiálů do násypů nebo štěrkodrtě 0-125mm	M3	155,040	303,69	47 084,10
26	17110111b	výměna zemin v podloží vozovky : 372,6*0,4=149,040 [A] výměna zemin v podloží chodníku : 30*0,2=6,000 [B] Celkem: A+B=155,040 [C] Obstarání a dovoz vhodné zeminy pro zásep vegetačních ploch	M3	10,300	630,23	6 491,37
27	171201211	planimetrováno : 51,5*0,2=10,300 [A] Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	481,933	73,71	35 523,28
28	175101101	nevhodné zeminy ze stavby : 283,49*1,7=481,933 [A] Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	M3	1,810	200,62	363,12
29	181301101	podsep a obsyp přípojek uliční vpusti ze štěrkopísku : 3,5*1,1*0,47=1,810 [A] Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	M2	51,500	29,96	1 542,94
30	181411131	podél silničních obrubníků š.0,5m dovezenou ornici z deponie : 103*0,5=51,500 [A] Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	51,500	30,71	1 581,57
31	181951102	podél silničních obrubníků š.0,5m dovezenou ornici z deponie : 103*0,5=51,500 [A] Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	402,600	16,00	6 441,60
32	583373030	372,6*30=402,600 [A] štěrkopísek frakce 0-8	T	3,620	433,67	1 569,89
33	211531111a	pro podsyp a obsyp potrubí přípojek vpustí : 1,81*2=3,620 [A] Základy Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	M3	6,000	1 032,56	6 195,36
34	213141111	pro silniční drenáž, včetně vyvrtání otvorů do uličních vpustí pro zausťení drenáží : 37,5*0,4*0,4=6,000 [A] Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	75,000	20,27	1 520,25

35	693660a	silniční drenáž : 37,5*2=75,000 [A] Filtlační geotextilie 250 G/M2	M2	75,000	30,71	2 303,25
36	451319777	silniční drenáž : 75=75,000 [A] Komunikace	M2	50,000	26,02	1 301,00
37	564851111	Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu pod kamenou dlažbu : 5*10=50,000 [A] Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	332,000	189,97	63 070,04
38	564861111	vozovka, planimetrováno : 332=332,000 [A] Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm	M2	400,250	210,89	84 408,72
39	565166121	chodník, planimetrováno : 30=30,000 [A] vozovka, planimetrováno : 370,25=370,250 [B] Celkem: A+B=400,250 [C] Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo Ok(H) tl 80 mm š přes 3 m	M2	334,320	450,36	150 564,36
40	573211111	planimetrováno : 334,32=334,320 [A] Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	334,320	15,83	5 292,29
41	577134121	kationaktivní emulze, pod ACO : 334,32=334,320 [A] Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	334,320	296,57	99 149,28
42	583801590	planimetrováno : 334,32=334,320 [A] kostka dlažební velká, žlutá velikost 15/17 třída I	T	2,121	3 906,69	8 286,09
43	591141111	5*0,42*1,01=2,121 [A] Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na M/C tl 50 mm	M2	5,000	732,00	3 660,00
44	59245267a	dlouhý příčný práh : 5=5,000 [A] Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	M2	5,150	327,25	1 685,34
45	59245267b	5*1,03=5,150 [A] Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	2,060	379,92	782,64
46	592453080	2*1,03=2,060 [A] Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	29,870	247,85	7 403,28
47	596211111	bez rozebrané : (30-1)*1,03=29,870 [A] Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	35,000	329,30	11 525,50

437 799,44

48	596212211	planimetrováno : přírodní : 30=30,000 [A] relievní : 5=5,000 [B] Celkem: A+B=35,000 [C] Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	2,000	335,45	670,90
8						
49	286147160	planimetrováno : 2=2,000 [A] Potrubi trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP)vnitřní průměr 150mm, dl. 2m	KUS	2,000	1 112,42	2 224,84
50	286147580	2=2,000 [A] koleno 45st. URB 150mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	KUS	2,000	166,71	333,42
51	871313121	2=2,000 [A] Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	M	3,000	54,05	162,15
52	877315211	přípojka vpustí, včetně dodání a osazení přesuvek a těsnění, včetně napojení na stávající potrubí : 3=3,000 [A] Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	KUS	2,000	135,14	270,28
53	89594131a	kolena : 2=2,000 [A] Zřízení kompletní uliční vpustí DN500 včetně rámu, mříže, koše a sifonového uzávěru	KUS	1,000	8 654,58	8 654,58
9						
54	404440000	zřízení uliční vpustí s dodáním betonových prefabrikátů DN500, s kalovým prostorem hl.0,5m, s dodáním a osazením litinového rámu, litinové mříže D400 a košem na bahno, s odpadem v hloubce cca 1,20m : 1=1,000 [A] Ostatní konstrukce a práce značka dopravní svíslá výstražná FeZn A1 - A30, P1, P4 700 mm	KUS	2,000	1 351,37	2 702,74
55	404442320	P2 : 1=1,000 [A] P4 : 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] značka svíslá reflexní 500 x 500 mm	KUS	3,000	1 105,67	3 317,01
56	404442760	IP10a : 1=1,000 [A] IP10b : 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C] značka svíslá reflexní 1000 x 500 mm (IZ5a, IZ5b)	KUS	2,000	1 474,22	2 948,44
57	404452350	IZ5a : 1=1,000 [A] IZ5b : 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C] sloupek AI 60 - 350	KUS	6,000	1 191,66	7 149,96

148 788,76
2 702,74

58	583803730	6=6,000 [A] Obrubník kamenný přímý žula, OP6 15x25	M	10,100	945,96	9 554,20
59	59217470a	10*1,01=10,100 [A] obrubník betonový silniční roh vnitřní 400/400cm, 250x150 cm	KUS	2,000	650,00	1 300,00
60	592174910	2=2,000 [A] Obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	KUS	97,000	132,37	12 839,89
61	592175090	109=109,000 [A] bez přechodových : -11=-11,000 [B] bez rohů : -2*0,5=-1,000 [C] Celkem: A+B+C=97,000 [D] Obrubník betonový chodníkový 50x8x25 cm přírodní	KUS	39,390	73,56	2 897,53
62	592175110	19,5/0,5*1,01=39,390 [A] obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	KUS	11,000	396,50	4 361,50
63	748112aaa	levý : 5=5,000 [A] pravý : 6=6,000 [B] Celkem: A+B=11,000 [C] Stožár veřejného osvětlení	KUS	1,000	30 713,00	30 713,00
64	914111111	1=1,000 [A] položka zahrnuje : - dodání a osazení stožáru veřejného osvětlení délky 7m - dodání a osazení svítilna MODUS NV 100 - dodání a osazení stožárové svorkovnice - dodání a osazení pouzdra pro stožár - trouba přímá DN200 - betonový základ - revize - kompletní zemní práce - kompletní práce vedoucí ke sprovoznění stožáru	KUS	7,000	245,70	1 719,90
65	914511111	7=7,000 [A] Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	6,000	2 334,19	14 005,14
66	915111116	6=6,000 [A] Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělicí čáry souvislé	M	15,500	55,28	856,84
67	915611111	V12a : 15,5=15,500 [A] Předznačení vodorovného liniového značení	M	15,500	3,07	47,59

68	916131213	V12a : 15,5=15,500 [A] Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	109,000	228,43	24 898,87
69	916231213	včetně potřebného řezání pro vytvoření oblouků a napojení beton C20/25 nXF1 : 109=109,000 [A] Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	19,500	186,68	3 640,26
70	916241213	včetně potřebného řezání beton C20/25 nXF1 : 19,5=19,500 [A] Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	10,000	243,83	2 438,30
71	916991121	měřeno ze situace, dlouhý příčný práh : 5+5=10,000 [A] Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	2,356	2 388,24	5 626,69
72	919112223	zesílení lože o 5cm, beton C20/25 nXF1 : ABO 2-15 : 109*0,35*0,05=1,908 [A] 8/25cm : 19,5*0,28*0,05=0,273 [B] OP6 : 10*0,35*0,05=0,175 [C] Celkem: A+B+C=2,356 [D] Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	M	5,500	122,31	672,71
73	919121223	5,5=5,500 [A] Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm bez těsnícího profilu	M	5,500	122,31	672,71
74	919735111	5,5=5,500 [A] Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	5,500	81,90	450,45
75	997221551	5,5=5,500 [A] Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	T	39,283	22,11	868,55
76	997221559	živice tl.40mm : 2,75*0,103=0,283 [A] kamenivo tl.100mm : 300*0,13=39,000 [B] Celkem: A+B=39,283 [C] Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	T	510,679	7,37	3 763,70
77	997221561	na řízenou skládku do 14km : 39,283*13=510,679 [A] Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	1,128	22,11	24,94
78	997221569	výtáhané obrubníky : 5,5*0,205=1,128 [A] Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	14,664	7,37	108,07

79	997221815	na řízenou skládku do 14km : 1,128*13=14,664 [A] Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	1,128	73,71	83,14
80	997221845	1,128=1,128 [A] Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	0,283	73,71	20,86
81	997221855	0,283=0,283 [A] Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 39=39,000 [A] Dopravně-inženýrská opatření	T	39,000	73,71	2 874,69
82	999999999	zapůjčení, včetně osazení, půjčovné, demontáž a vrácení dopravních značek pro vyznačení uzavírek po dobu stavby, dle přílohy "DIO" : 1=1,000 [A] Přesun hmot HSV Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	KUS	1,000	8 231,08	8 231,08
83	998225111		T	413,269	10,93	4 517,03
						4 517,03

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

OPIS

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
Ing. Ondřej Novákem, předsedou představenstva

Ing. Jiří Dynka, členem představenstva

(dále jen "Zmocnitel")

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Stěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Příběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky
Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky
Pavla Závise, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího

provozní jednotky
Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trágera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachovice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Rilmáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky
Markétu Matíkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen "Zmocněnec" nebo dva a více společně jen "Zmocněnci")

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti ukončení zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání ukončení zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.
Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů 14-01-2019
V Českých Budějovicích dne

Jana MACHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. EVOU IVICOVOU BREJCHOVOU



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Soběslav

Podř. č. vidimace 109/III/2019

tento úplný/á částečný/á opis kopie obsahující 2 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je pravopisem
ověřenou vidimovanou listinou epísem-nebo-kopii pořízenou ze spisu

listinou, která je vyvěřena z autentizované kópie dokumentu

stejnopisem-písem-vyřetlovením-rozhodnutí-nebo-výroku-rozhodnutí

obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena obsahuje neobsahuje

viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Soběslavi dne 01.03.2019

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla:

Pavla Brunnerová

