

smlouva o dílo

Smlouva o dílo č. 6/2017

Číslo objednatele číslo zhotovitele
o dodávce stavebních prací uzavřená ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

název: Obec Opatovice nad Labem
sídlo: Pardubická 160, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ, DIČ: 002 74 011, CZ00274011
osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Kohout, starosta obce
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 1205472399/0800
tel., fax: +420 466 741 081 - 084 (podatelna, ústředna)
e-mail: podatelna@opatovicenadlabem.cz

OBEČNÍ ÚŘAD Opatovice nad Labem		② Č. dopor.
Došlo: 14-08-2017		Zpracov.
Č.j.: OÚOnL/2624/17		Ukl. znak
Přílohy: 1		

Zhotovitel:

název: EKOSTAV HK, s.r.o.
Sídlo: Kydlínovská 345/69a, 503 01 Hradec Králové
IČ: 04761553
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36576
statutární orgán: Ing. Luboš Brambora - jednatel
tel., fax: 495 220 761
mobil: 731 179 608
e-mail: info@ekostav-hk.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele za podmínek v této smlouvě popsaných, zhotovit dílo „Komunikace pro 14 RD – Školní ulice v Opatovicích nad Labem“ a to v souladu s projektovou dokumentací stavby, ověřenou ve stavebním řízení, s názvem „Výstavba 16 RD Opatovice nad Labem – Školní ul.“ zpracovanou v srpnu 1998 pod číslem zakázky 10 – M - 98 firmou Ing. MESAREČ František, Bacháčkova 1629, 530 02 Pardubice, IČ 111 36 766, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí a to v době sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními k realizaci předmětu této smlouvy.

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je výstavba komunikace v ulici Komenského (nahrazení provizorní panelové cesty) se zajištěním jejího obousměrného zprůjezdnění do ulice Kasárenská, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Předmět a rozsah zakázky je vymezen projektovou dokumentací specifikovanou v článku I. a nabídkou uchazeče podanou ke dni 17. 7. 2017 včetně oceněného rozpočtu, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a které jsou přílohou č. 2 této smlouvy, aniž musí být fyzicky její součástí.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: **1. 10. 2017**

Ukončení doby plnění: **31. 8. 2018**

V případě, že z tohoto, či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu.

IV. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	2.636.197,- Kč
DPH 21 % *)	553.601,- Kč
Cena včetně DPH	3.189.798,- Kč

*) DPH bude účtováno ve výši dle platných daňových předpisů v době fakturace

Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 17. 7. 2017, který je nedílnou součástí této smlouvy jako součást přílohy č. 2, a je platná po celou dobu realizace díla. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

V. Financování a placení

Objednatel nebude poskytovat zálohové platby; fakturace bude probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude fakturováno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období a záznamy ve stavebním deníku, což bude vyjádřeno v % rozestavěnosti.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení na adresu objednatele.

Daňový doklad musí obsahovat číslo smlouvy, název „Komunikace pro 14 RD – školní ulice v Opatovicích nad Labem“, registrace zhotovitele, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání faktury a lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení faktury.

V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

VI. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba. Záruky platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů materiálů, výrobků a technologií.

VII. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodětku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodětky odstraněny. Nedodětky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále se odečte z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelům požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodětky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

VIII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelům provede v ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

IX. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat písemně či e-mailem objednatele min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění zakázky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci zakázky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – lhůta běží od písemného oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na své náklady projedná a zajistí případné potřebné zábory, dopravní omezení a dopravní značení vztahující se k realizaci zakázky.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatелеm, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Veškeré dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a ihned po dokončení příslušných prací protokolárně předány jednotlivým vlastníkům (uživatelům).

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných stavebních povolení, protokolů o vytyčení podzemních a nadzemních vedení vlastníků dotčených pozemků a zadávacích podkladů daných projektem stavby.

Zhotovitel pro realizaci následujících částí díla použije následujících poddodavatelů (za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele s vyšší finančního podílu na zakázce vyšším než 10 % smluvní ceny zakázky):

- pokládka živичného koberce: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
region Královéhradecký
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové
IČ: 261 77 005
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

X. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatелеm není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

XI. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 20-ti dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- dokumentaci skutečného provedení
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, případné revizní zprávy
- stavební deník
- atesty na použitý materiál
- doklady o likvidaci odpadů
- geodetické zaměření stavby včetně zaměření věcných břemen schválených katastrem nemovitostí

XII. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XIII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelem potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce neodborně a minimálně jednou byl na tuto skutečnost upozorněn zápisem ve stavebním deníku.

XIV. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslně přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přílohy smlouvy
 č.1 – projektová dokumentace specifikovaná čl. I.2.
 č.2 - nabídka uchazeče podaná ke dni 17. 7. 2017 včetně oceněného rozpočtu

V Opatovicích nad Labem, dne 2.10 2017

V Hradci Králové, dne 14.8.2017

objednatel

Obec Opatovice nad Labem
 Ing. Pavel Kohout, starosta obce



EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a
 503 01 Hradec Králové
 IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553
 tel.: 495 220 761

zhotovitel

EKOSTAV HK, s.r.o.
 Ing. Luboš Brambora - jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Komunikace pro 14 RD - Školní ulice v Opatovicích nad Labem**

Objednatel: **Obec Opatovice nad Labem**

IČ: **00274011**

Pardubická 160

DIČ: **CZ00274011**

533 45 Opatovice nad Labem-Opatovice nad Labem

Zhotovitel: **EKOSTAV HK, s.r.o.**

IČ: **04761553**

Kydlinovská 345/69a

DIČ: **CZ04761553**

503 01 Hradec Králové-Plácky

Vypracoval: **Ing. Luboš Brambora**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 584 696,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			51 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 636 196,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 636 196,57 CZK
Základní DPH	21 %	553 601,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH

3 189 798,00 CZK

v **Hradci Králové**

dne

17.07.2017

EKOSTAV HK, s.r.o.

Kydlinovská 345/69a

503 01 Hradec Králové

IČ: 047 61 553, DIČ: CZ04761553

tel.: 495 220 761

Za zhotovitele

OBEC OPATOVICE NAD LABEM
Pardubická 160, 533 45 Opatovice n. L.
IČ: 00274011 - DIČ: CZ00274011
- starosta obce -

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			478 715,52
5	Komunikace	HSV			1 662 608,25
8	Trubní vedení	HSV			79 200,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			310 047,80
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 125,00
VN	Vedlejší náklady	VN			51 500,00
Cena celkem					2 636 196,57

Položkový rozpočet

S:	Komunikace pro 14 RD - Školní ulice v Opatovicích nad Labem
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				478 715,52
1	113 10-6241.R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	725,00000	37,00	26 825,00
2	113 10-9420.R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	150,00000	125,00	18 750,00
3	979 09-4441.R00	Očištění vybour. panelů s výplní kamen. těženým	m2	425,00000	25,00	10 625,00
4	979 08-4214.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km, panely	t	173,40000	115,00	19 941,00
5	R1	Uložení vytěžených panelů na skládku	m2	425,00000	15,00	6 375,00
6	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, (vybouraných betonů a vadných panelů)	t	242,00000	115,00	27 830,00
7	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, odvoz betonů na skládku	t	242,00000	41,50	10 043,00
8	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	2 420,00000	10,70	25 894,00
9	skl3	Poplatek za uložení vybouraných betonů na skládce	t	242,00000	240,00	58 080,00
10	113 10-8310.R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	21,00000	149,50	3 139,50
11	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,62000	115,00	531,30
12	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, odvozvybouraných asfaltů na skládku	t	4,62000	41,50	191,73
13	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	69,30000	10,70	741,51
14	skl1	Poplatek za uložení vybourané živice na skládku	t	4,62000	330,00	1 524,60
15	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	877,95000	86,40	75 854,88
16	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	877,95000	40,00	35 118,00
17	162 50-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	877,95000	75,00	65 846,25
18	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	877,95000	15,00	13 169,25
19	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 951,00000	10,50	20 485,50
20	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	150,00000	40,00	6 000,00
21	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	150,00000	50,00	7 500,00
22	182 00-1112.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	500,00000	12,00	6 000,00
23	181 30-1103.R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	500,00000	35,00	17 500,00
24	182 20-1101.R00	Svahování násypů	m2	250,00000	25,00	6 250,00
25	180 40-0021.RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	500,00000	29,00	14 500,00
Díl:	5	Komunikace				1 662 608,25
26	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	1 951,00000	175,00	341 425,00
27	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	1 668,75000	250,00	417 187,50
28	577 17-2125.R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 8 cm	m2	1 534,75000	320,00	491 120,00
29	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 534,75000	16,00	24 556,00
30	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 534,75000	245,00	376 013,75
31	564 11-3320.R00	Podklad z asf.recyklátu po zhuťn.tl.20 cm, napojení vjezdů	m2	84,00000	146,50	12 306,00
Díl:	8	Trubní vedení				79 200,00
32	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000	4 650,00	18 600,00
33	899 20-3111.RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	4,00000	3 300,00	13 200,00
34	831 35-0012.RA0	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm	m	12,00000	1 250,00	15 000,00
35	R2	Napojení do stávající kanalizace, sedlová odbočka	kpl	4,00000	1 900,00	7 600,00
36	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00
37	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	20,00000	790,00	15 800,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				310 047,80
38	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	562,00000	197,50	110 995,00
39	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	550,00000	91,90	50 545,00
40	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	8,25000	2 100,00	17 325,00

41	592-17010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	kus	464,00000	102,00	47 328,00
42	592-171600R	Obrubník silniční nájezdový přírodní, 150x150x1000	kus	70,00000	95,00	6 650,00
43	592-171610R	Obrubník silniční přechodový přírodní, 150x250-150x1000	kus	28,00000	320,00	8 960,00
44	592-18562R	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní	kus	1 155,00000	56,00	64 680,00
45	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	16,00000	72,80	1 164,80
46	RA1	Úprava spáry pružnou zálivkou	m	16,00000	150,00	2 400,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				54 125,00
47	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 165,00000	25,00	54 125,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				51 500,00
48	1	Vytyčení stávajících inž. sítí	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
49	2	Geodetické práce, vytyčení + zaměření	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
50	3	hutní zkoušky - dynamické	kpl	3,00000	1 500,00	4 500,00
51	4	Dočasné dopravní značení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00

profil zadavatele

Domů (/) / Veřejné zakázky (/verejne-zakazky)
/ Zadavatel (/profil-zadavatele/6df0313b-7e07-4ae9-83c0-dceb7a531045) / Detail zakázky

Detail zakázky zadavatele: OBEC OPATOVICE NAD LABEM

Adresa:	PARDUBICKÁ 160, 53345, OPATOVICE NAD LABEM
IČ:	00274011
Dič:	CZ00274011
E-mail:	starosta@opatovicenadlabem.cz
Www:	www.opatovicenadlabem.cz
Evidenční číslo na ISVZUS:	60050218

Detail zakázky

Název zakázky: Komunikace pro 14 RD - Školní ulice v Opatovicích nad Labem

Datum uveřejnění na profilu:	3. 8. 2017	Interní číslo zakázky:	009/2017
Identifikátor:	P17V00000007		
Druh zakázky:	Stavební práce	Druh řízení:	Zakázka malá
Zakázka dělena na části:	Ne	Jedná se o rámcovou dohodu:	Ne
Jedná se o zavedení dynamického nákupního systému:	Ne	Předpokládaná hodnota VZ:	3 144 000,00
Počátek lhůty pro podání nabídek:	28. 6. 2017	Konec lhůty pro podání nabídek:	17. 7. 2017
Status:	zakázka neukončena	Datum zrušení VZ:	
Evidenční č. VVZ:		Datum uzavření smlouvy:	

Dokumenty

Název dokumentu	Typ dokumentu	Datum nahrání dokumentu	Odkaz ke stažení
Komunikace 14 RD_zadávací dokumentace.pdf	Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)	3. 8. 2017 9:49	Stáhnout (/stazenisouboru/8115-4620-90e2-bdccc92ab86)

Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky.pdf	Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky	3. 8. 2017 9:53	Stáhnout (/stazenisouboru/50e3-4c24-b398-1efc3376a12e)
Smlouva o dílo_Ekostav HK.pdf	Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)	3. 10. 2017 16:53	Stáhnout (/stazenisouboru/2691-46a5-8531-a4e287d902de)

Aktuální nabídka kurzů a školení pro dodavatele

Registr smluv - novinky a zkušenosti z praxe 5. 9. 2017

Workshop: Příprava nabídky v praxi - elektronická vs. papírová 6. 9. 2017

Jak na veřejné zakázky v roce 2017 pro dodavatele 14. 9. 2017