

SMLOUVA O DÍLO Č. 17/13/CE/CZ

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ uzavřená dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Název: Město Zruč nad Sázavou
Oprávněný zástupce
zadavatele: Mgr. Martin Hujer, starosta
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ/DIČ: 00236667/CZ00236667
Sídlo: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lubomír Dolák
kontaktní spojení – telefon: 327 531 416 e-mail: dolak@mesto-zruc.cz
a

Zhotovitel: Vanderlaan s.r.o.
Oprávněný zástupce: Jan Čepl, prokurista společnosti
Zapsaný: v OR vedeném u MěS v Praze, oddíl C, vl. 132176
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ: 455 37 305/CZ45537305
Sídlo podnikání: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jan Čepl, prokurista společnosti
kontaktní údaje: telefon: +420 569432241, e-mail: administrace@vanderlaan.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Kubík, David Březina, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: +420 569453512, e-mail: administrace@vanderlaan.cz

1.

Preamble

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií**. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14435. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

Stavební práce vymezené touto Smlouvou tvoří část stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí a zateplením předmětné budovy. Další část stavebních prací bude realizována v jednom místě plnění společně a ve stejném, resp. překrývajícím se termínu jiným dodavatelem stavebních prací. Zhotovitel je povinen průběžně sladovat svou činnost s ostatními dodavateli tak, aby došlo

v požadovaných termínech a kvalitě k dokončení celého díla vymezeného výše uvedeným projektem.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo zahrnuje
- zateplení obálky budovy - zateplení fasády, zateplení stropu nad II.NP, zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru,
 - demontáž původních výplní, příprava otvoru a následnou instalaci nových výplní, včetně parotěsných a paropropustných pásek, začistění a zednické a dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriérech) v celé ploše ostění, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových klempířských a zámečnických konstrukcí, a další související stavební práce.
- 2.3. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 související zadávací dokumentace, Technická dokumentace). Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 275 38 711, zodpovědný projektant Ing. Marie Kovandová, číslo zakázky S20712, z ledna 2012.
- 2.4. Součástí díla je dále zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem Objednatele.
- 2.5. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg.
- 2.6. Dotčeným objekt je školní jídelna s celoročním provozem s výjimkou dvou měsíců v průběhu letních prázdnin. Zhotovitel je proto povinen přizpůsobit svoji činnost povaze a účelu objektu. Všechny činnosti vyžadující přerušení provozu na nezbytně dlouhou dobu a vystěhování upravovaných prostor budou probíhat od července do srpna.
- 2.7. Zhotovitel je vzhledem ke způsobu využití objektu povinen vykonávat dílo se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění strávníků nebo personálu jídelny, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu v budově jídelny (např. zvýšená prašnost, hluk apod.). Z tohoto důvodu bude Zhotovitel upřednostňovat hlukově či prašně náročné činnosti na dobu, kdy se v jídelně nebudou strávníci vyskytovat a zejména na dobu výše dohodnuté výluky. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní.
- 2.8. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.1 této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do 15. 9. 2013. V termínu do 30. 9. 2013 bude kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce

Zhotovitelem Objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatel, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.

- 3.3. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako takový je nedílnou přílohou této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle tohoto Harmonogramu.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, zpracovaného energetického auditu, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, výkresy skutečného provedení, záruční listy apod. a splnění závazku uvedeného v odst. 2.2. této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele.
- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným zápisu o předání dílčího plnění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě, že si strany dohodnou lhůtu dílčího plnění Zhotovitele, může Objednatel převzít dílo ve třech částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platba za jednotlivá dílčí plnění bude provedena v návaznosti na převzetí dílčího plnění Objednatel, dle faktury vyhotovené a zaslané Zhotovitelem Objednateli.
- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.

- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.
- 4.9. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel v souladu s § 147a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy, a to včetně přílohy stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud má subdodavatel formu akciové společnosti.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 2 558 525,- Kč bez DPH
(slovy: dva miliony pět set padesát osm tisíc pět set dvacet pět korun českých)
537 290,- Kč DPH
3 095 815,- Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel má nárok v průběhu realizace díla na tři dílčí měsíční fakturace v návaznosti na provedenou část díla.

- 6.4. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem, resp. třech daňových dokladů. Objednatel ve smluvném termínu uhradí platbu osvědčenou zápisem ve stavebném deníku, resp. zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami k poslední konečné platbě.
- 6.5. Splatnost faktur se sjednává v souladu s podmínkami přidělené dotace na předmět plnění Smlouvy v následujícím režimu:
- splatnost faktur za první a druhé dílčí plnění bude stanovena v délce **třiceti** kalendářních dnů
 - splatnost faktury za třetí, konečné dílčí plnění bude stanovena v délce **devadesáti** kalendářních dnů
- ve všech případech ode dne písemného vyhotovení faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok). Vyúčtováním uvedeného úroku není dotčen nárok na sjednanou sankci za prodlení platby.
- 6.6. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.7. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14435, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo“

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, zpracovaným energetickým auditem, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:

- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního objektu uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
- 7.9. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.10. Vlastnické právo kvěcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. V případě dílčího plnění přebírá Zhotovitel současně s podpisem dílčího zápisu, zpět do správy předmět z vlastnictví Objednatele, který je uvedený v zápise jako dílčí plnění převzaté Objednatelem. Tato správa trvá až do předání a převzetí třetí - poslední dílčí části díla.
- 7.12. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané staveništi. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.13. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.14. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli.
- 7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů);
- 7.17. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

- 7.18. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií zajistí na své náklady Zhotovitel; úhradu za tato media provede Zhotovitel Objednateli po ukončení díla nejpozději do 14 dnů po vyúčtování.
- 7.19. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla.
- 7.20. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 3.
- 7.21. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 % bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů, s výjimkou dodávky a výměny výplní včetně všech souvisejících prací. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového subdodavatele.
 - Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
- Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového subdodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci předmětu plnění.
- 7.22. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.23. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.24. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.25. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.26. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.27. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně

písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na souvisejícím pozemku.
- 8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 10 pracovních dnů od výzvy.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde koboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Zařízení staveniště nesmí zasahovat do přístupových a zásobovacích komunikací - dílo bude prováděno za provozu školní jídelny a vybraný dodavatel je povinen mimo dohodnutou výlukou provozu jídelny uvedenou v harmonogramu [viz čl.7] zajistit stálý bezpečný přístup do školní jídelny všem uživatelům, zaměstnancům a umožnit zásobování v nezměněném režimu a podmínkách.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, ve frekvenci pět krát týdně v občasném režimu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatel a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro **celý předmět plnění**, jakožto pro každou jeho samostatnou část na dobu **šedesáti** měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznikavinil Objednatel nesprávným postupem.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatel v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatel způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodloužení. Reklamovaná vada bude odstraněna,

včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatel na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je budova objektu školní jídelny ve Zruči nad Sázavou č. p. 401 v katastru města Zruč nad Sázavou, dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 11.2. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.3. Smlouva může být také ukončena:
- 11.3.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
- 11.3.2. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 11.3.3. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 11.3.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 11.3.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení.
- 11.3.6. K odstoupení od Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny také písemnou výpovědí bez udání důvodu ve měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.
- 11.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy

včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatel na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je budova objektu školní jídelny ve Zruči nad Sázavou č. p. 401 v katastru města Zruč nad Sázavou, dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 11.2. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.3. Smlouva může být také ukončena:
 - 11.3.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
 - 11.3.2. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
 - 11.3.3. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
 - 11.3.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
 - 11.3.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení.
 - 11.3.6. K odstoupení od Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny také písemnou výpovědí bez udání důvodu ve měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.
- 11.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy

před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 11.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.7. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoliv důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyrazuje si Objednatel právo odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany Zhotovitele.

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,2 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.3. Překročí-li Zhotovitel termín sjednaný v odst. 2.6 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od stanoveného termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. 4 bod 4.9. je Zhotovitel povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč. Náhrada škody vzniklé Objednateli v případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v plné výši.
- 12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat v plné výši samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

13.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

- 13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní zvyklosti.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Zhotovitel připojí k této Smlouvě jako Přílohu č. 4 i potvrzení či certifikáty a certifikáty ze státní zkušebny požadované Objednatel v zadávací dokumentaci a k jejichž předložení se ve své nabídce Zhotovitel předem zavázal čestným prohlášením.
- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, resp. datovou zprávou, jakmile je písemnost adresátovi do vlastních rukou doručena. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže je písemnost smluvní straně vrácena jako nedoručitelná a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada Města Zruč nad Sázavou svým usnesením č. 204/2013 ze dne 10.6.2013
- 14.14. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Ve Zruči nad Sázavou dne 27. 6. 2013

podpis:

.....

za Objednatele

Mgr. Martin Hujer

starosta



V Praze dne 27. 6. 2013.

podpis:

.....

za Zhotovitele

Jan Čepl

Prokurista



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh
Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.20.

Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení
Příloha č. 4 Potvrzení či certifikáty podle bodu 14.3.*

PŘÍLOHA KE SMLouvĚ Č. 17/13/CE/CZ - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Zruč nad Sázavou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Vanderlaan s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	15 635	
R	HSV celkem	1 241 230	
N	PSV celkem	1 238 128	
	ZRN celkem	2 494 993	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	2 494 993	Ostatní VRN 24 950
	ZRN+VRN+HZS	2 519 943	VRN celkem 24 950
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :	Jméno : Petra Stejskalová Datum : 20. 5. 2013 Podpis:		Jméno : Markéta Kučerová Datum : 27.6. 2013. Podpis :
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	2 519 942,97 Kč	
DPH	21 % činí :	529 188,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 049 131,00 Kč	

Poznámka :

D+MTZ=Dodávka+montáž

DMTZ=Demontáž

U položek s uvedenou nulovou jednotkovou hmotností je přesun hmot započítán v položce samotné a není samostatně rozpočtován.

Všechny položky zateplovacích systémů obsahují vždy dodávku a montáž kompletní konstrukce včetně penetrací, lepidel, armovacích sítí, broušení, tepelných izolantů i předepsaných povrchových úprav (viz popis v grafické a textové části PD).

Součástí položek jednotlivých zateplovacích systémů je i dodávka základacích lišt a dalších vyráběných komponent včetně APU lišt na styku zateplovacích systémů a výplní otvorů.

Položka Demontáž a zpětná montáž hromosvodu obsahuje demontáž 6ti svodů pr. 8 mm, délka 6 x 11 m, 6 ks úhelníku L 25x25x3 dl. 1,5 m, po zateplení fasády provedení nových svodů z nového drátu shodného průměru nasvorkovat nad střechou a nad zemí, nadzemní část chránit novými úhelníky, vývody ze země upravit tak, aby svod byl veden vždy kolmo k zemi.

Součástí položky Zčištění omítek kolem oken a dveří jsou veškeré práce na interiérové straně ostění nově osazovaných oken (zatlčení trvale pružným tmelem, oprava omítek ostění, oprava keramických obkladů, apod.).

materiály jsou podrobněji specifikovány v grafické či textové části projektové dokumentace!

žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny!

Stavba :	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií
Objekt :	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	7 650	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	40 922	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	59 723	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	929 429	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	28 568	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	113 744	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	11 215	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 131	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	26 767	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 081	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	194 054	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	217 556	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	91 148	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 372	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 200	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	721 851	0	0	0
784 Malby	0	5 946	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 500	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	1 135	0
CELKEM OBJEKT	1 241 230	1 238 128	0	15 635	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	2 494 993	24 950
CELKEM VRN				24 950

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 38		Kompletní konstrukce								
1	1	DMTZ a zpětná MTZ venkovních svítidel vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu	soubor	3,00	550,00	1 650,00				
		viz popis v technické zprávě: 1+1+1		3,00						
2	2	DMTZ a zpětná MTZ vypínače vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu	soubor	1,00	450,00	450,00				
		viz popis v technické zprávě: 1		1,00						
3	3	DMTZ a zpětná MTZ zvonku, včetně montážního materiálu	soubor	1,00	350,00	350,00				
		viz popis v technické zprávě: 1		1,00						
4	4	DMTZ a zpětná MTZ čidla pro regulaci vytápění vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu	kus	1,00	950,00	950,00				
		viz popis v technické zprávě: 1		1,00						
5	5	D+MTZ Trubka kabelová chránička DN 40 vložení telef. přípojky do chráničky vč. uchycení a montážního materiálu	m	30,00	75,00	2 250,00	0,00019	0,00570		
		viz Technická zpráva: 30		30,00						
6	6	D+MTZ Prodloužení odvětrání pr. 100 mm o 130 mm použit potrubí PPs pr. 110 mm, včetně montážního materiálu	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
Celkem za		38 Kompletní konstrukce				7 650,00		0,00570		
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky								
7	7	Omítka stěn mozaiková - soki specifikace-viz PD, včetně penetrace	m2	100,48	360,00	36 174,24	0,00473	0,47529		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 1,3*0,9*2+4,71*0,9+0,105*2		6,79						
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05		21,64						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,66+(1,35+1*2)*0,15*6+1,96		48,64						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14		9,42						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 14		14,00						
8	8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová tloušťka vrstvy 2,0 mm, včetně penetrace, silikonová jednosložková omítka pastovitě konzistence, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění	m2	19,38	245,00	4 748,10	0,00326	0,06318		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 8,61		8,61						
		sklad odpadků: 5,13-0,6*0,6+0,6*0,1*3+3,45+2,37		10,77						
Celkem za		60 Úpravy povrchů, omítky				40 922,34		0,53847		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
9	9	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů, patří sem veškeré práce na interiérové straně ostění nově osazovaných oken (zatlumení trvale pružným tmelem, oprava omítek ostění, oprava keramických obkladů, apod.	m	753,84	73,50	55 407,24	0,00431	3,24905		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (1,35+1,85)*2*14		89,60						
		(3,97+2,15)*2+(1,35+2,25)*2*26+0,6*4*(1+2,65)*2*(1+1,75)*2*5		236,64						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)*2*44		316,80						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: (0,8+2,1)*2		5,80						
		(1,4+2,1)*2+(1,35+2,35)*2*7		58,80						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)*2*4		28,80						
		(2,1+2,25)*2*2		17,40						
10	612 42-0010.RA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatěsněná zdivo schodiště v půdě	m2	23,33	185,00	4 315,31	0,03961	0,92394		
		zdivo v půdě: 6,92*2+4,76*2,75-1,7*2,12		23,33						
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				59 722,55		4,17299		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
11	620 99-1121.R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	316,31	18,00	5 693,63	0,00004	0,01265		
		soubor všech výplní otvorů z půdorysů: 0,8*2,1+1,4*2,1+1,35*2,35*7		26,83						
		1,35*2,25*7+2,1*2,25*2+1,35*1,85*14+3,97*2,15+0,6*0,6		278,09						
		1*1,75*5+1,2*65		11,40						
12	622 11-0020.RA	Oprava omítek stěn vnějších břizolitových oprava z 10 % plochy	m2	1 043,57	9,50	9 913,93	0,03623	37,80861	-0,00500	-5,21786
		soubor za jednotlivé zateplovací systémy-výkaz výměr u položek KZS:		1 043,57						
		893,8585+130,0530+0,528+4,516+0,88+9,8565+1,40+2,48		109,09						
13	10	Oprava omítek stěn vnějších břizolitových oprava z 20 % plochy	m2	109,09	23,00	2 509,16	0,05523	6,02526	-0,01600	-1,74550
		odměřeno v AutoCADu-vstup-čelo+balkon zevnitř: 8,82+1,3*0,9*2+4,71*0,9		15,40						
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05		21,64						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,66+(1,35+1*2)*0,15*6+1,96		48,64						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14		9,42						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 14		14,00						
14	11	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním polystyrenem o tepelné vodivosti max. 0,032 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - probarvovanou tenkovrstvou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS	m2	893,86	815,00	728 494,68	0,01335	11,93301		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 456-1,35*1,85*14		421,04						
		+1,35*2,25*26-1,75*5-1*2,05		-89,78						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 463,07-1,35*2,25*44		329,42						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 120,01-1,4*1,5		117,91						
		-1,35*2,35*7		-22,21						
		odměřeno v ACADu-jihovýchodní pohled: 132,75-1,35*2,25*4-2,1*2,25*2		111,15						
		zateplení v půdě: 7,34*2+5*3,05-1,7*2,12		26,33						
15	12	Zatepl.systém, ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním polystyrenem o tepelné vodivosti max. 0,032 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - probarvovanou tenkovrstvou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS	m2	130,05	810,00	105 342,93	0,01320	1,71670		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled:		53,97						
		(1,35+2,25*2)*0,22*26+(1,35+1,85*2)*0,22*14+(1+1,75*2)*0,22*5		1,12						
		(1+2,05*2)*0,22		56,63						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled:		10,29						
		(1,35+2,25*2)*0,22*44		8,05						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled:		0,53						
		(1,4+1,5*2)*0,22+(1,35+2,35*2)*0,22*7		0,26						
		odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled:		0,26						
		(1,35+2,25*2)*0,22*4+(2,1+2,25*2)*0,22*2								
16	13	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - mozaikovou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS	m2	0,53	870,00	459,36	0,01642	0,00867		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 0,6*0,22*2		0,26						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 0,6*0,22*2		0,26						
17	14	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - mozaikovou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS	m2	4,52	1 032,00	4 660,51	0,01791	0,08088		
		odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4,71*0,6		2,83						
		odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 0,24+1,45		1,69						

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18	15	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm, vnější tepelné izolační kompozitní neprovláknovaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (1,35*40+1*6)*0,265 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 1,35*44*0,265 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,35*7*0,265 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35*4+2*1*2)*0,265	m2	36,69	520,00	19 078,44	0,00930	0,34121		
19	16	Zatepl.syst., ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovláknovaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolovým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4*0,22	m2	0,88	810,00	712,80	0,02148	0,01890		
20	17	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 60 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovláknovaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolovým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (2,435*1,2)*1,55*2+4,2*1,14	m2	8,62	825,00	7 108,61	0,02508	0,21610		
21	18	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovláknovaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolovým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4*0,35	m2	1,40	1 070,00	1 498,00	0,03324	0,04654		
22	19	Zatepl.syst., fasáda, izolant tl. 60 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, specifikace izolantu : masivní monolitická minerální tepelné izolační deska pro vnější zateplení z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů. Rozměr desek 600x390 mm, objemová hmotnost 115 kg/m3, tepelná vodivost 0,045 W/mK, reakce na oheň A1, odolnost vůči tlaku více jak 0,3 MPa, odolnost vůči tahu 0,08 MPa odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 1,55*1,2*2	m2	3,72	1 098,00	4 084,56	0,02659	0,09891		
23	20	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky tmelu, specifikace výztužné sítě : sklotextilní síť pro armovací vrstvu, odolná alkáliím, oka 4x4 mm odměřeno v AutoCADu-vstup-šela+balcon zevnitř: 8,82+1,3*0,9*2+4,7*0,9 sklad odpadků: 5,13+0,6*0,6+0,6*0,1*3+3,45+2,37 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,66+(1,35+1*2)*0,15*6+1,96 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 14	m2	119,86	255,00	30 565,32	0,00367	0,43990		
24	622 90-4115.R0	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 součet za jednotlivé zateplovací systémy-výkaz výměr u položek KZS: 893,8585+130,0530+0,528+4,516+0,88+9,8565+1,40+2,48 součet za minerální a mozaikovou omítku samostatně bez KZS: 100,484+19,38	m2	1 163,44	8,00	9 307,49	0,00003	0,03490		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						929 429,43		58,78226		-6,96336
Díl: 64	Výplně otvorů									
25	648 95-1411.R0	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm T01, T02, T03, T04 viz výpis PSV výrobků: 1,35*55+2,1*1*1*5+0,6*1	m	81,95	125,00	10 243,75	0,00680	0,55726		
26	21	Parapet interier DTD šíře 250 mm s nosem T01, T02, T03, T04, specifikace parapetu : vnitřní parapet z DTD desky tl. 19,8 mm o šířce 250 mm, odstín dle výběru stavebníka (rozměry parapetní desky nutno upravit přímo na stavbě viz výpis PSV výrobků: (1,35*55+2,1*1*1*5+0,6*1)*1,04	m	85,23	215,00	18 324,02	0,00304	0,25909		
Celkem za 64 Výplně otvorů						28 567,77		0,81635		
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy									
27	941 94-1041.R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168	m2	1 393,00	40,00	55 720,00	0,01838	25,60334		
28	941 94-1291.R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531*3 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534*3 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160*3 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168*3	m2	4 179,00	6,50	27 163,50	0,00097	4,05363		
29	941 94-1841.R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168	m2	1 393,00	20,00	27 860,00				
30	941 95-5001.R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pomocné práce-odhad: 150	m2	150,00	20,00	3 000,00	0,00121	0,18150		
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						113 743,50		29,83847		
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.									
31	952 90-1111.R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m součet za jednotlivé podlaží: 567+473+704,43	m2	1 744,43	5,00	8 722,15	0,00004	0,06978		
32	952 90-2110.R0	Čištění zametáním v místnostech a chodbách před izolací podlahy pudy odměřeno v AutoCADu: 593,59	m2	593,59	4,20	2 493,08				
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						11 215,23		0,06978		
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
33	968 06-1112.R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 4*55+7*1*3*5+1*4*1*1*2*5	kus	257,00	35,00	8 995,00				
34	968 06-1113.R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 1	kus	1,00	40,00	40,00				
35	968 06-1125.R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 1	kus	1,00	45,00	45,00				
36	968 06-1126.R0	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 1	kus	1,00	50,00	50,00				
37	968 06-2354.R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 0,8*0,6*1	m2	0,36	15,00	5,40	0,00219	0,00079	-0,07500	-0,02700
38	968 06-2355.R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 0,8*1,85*4*1*1,75*5	m2	13,19	15,00	197,85	0,00100	0,01319	-0,06200	-0,81778
39	968 06-2356.R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 1,35*2,25*55+1,35*1,85*5*1*2*65*1	m2	182,20	15,00	2 733,00	0,00092	0,16762	-0,05400	-9,83880
40	968 06-2357.R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobků: 2,1*2,25	m2	4,73	15,00	70,88	0,00082	0,00387	-0,04700	-0,22208

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
41	968 06-2456.R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,94	15,00	44,10	0,00100	0,00294	-0,06700	-0,19698
		součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1,4*2,1		2,94						
42	13	Demontáž vnitřních dřevotř. parapetů š. 200 mm včetně likvidace a odvozu na skládku	m	81,95	45,00	3 687,75				
		součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1,35*55+2,1*1+1*5+0,6*1		81,95						
43	14	Demontáž plastové mřížky pr. 100 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	3,00	35,00	105,00				
		viz Technická zpráva: 1+1+1		3,00						
44	15	Demontáž plastové mřížky pr. 150 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	45,00	45,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
45	16	Demontáž plastové mřížky pr. 200 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	55,00	55,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
46	17	Demontáž plastové mřížky pr. 250 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	57,00	57,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				16 130,98		0,18842		-11,10264
Díl:	97	Prorážení otvorů								
47	978 20-0010.RA	Otloučení vnitřních omítek stěn vápenocem. 100 % vnitřní špalety a zeď schodiště v půdě	m2	23,33	55,00	1 282,93			-0,04600	-1,07300
		zdvo v podě: 6,92*2+4,76*2,75-1,7*2,12		23,33						
48	979 01-2112.R0	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	19,87	119,00	2 364,16				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
49	979 01-2119.R0	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	19,87	15,00	298,00				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
50	979 08-2111.R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,87	85,00	1 688,69				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
51	979 08-2121.R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,73	15,00	596,01				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669*2		39,73						
52	979 08-2113.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	19,59	85,00	1 665,11				
		součet z rozpočtového programu: 19,5894712		19,59						
53	979 08-2119.R0	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	195,89	5,20	1 018,65				
		součet z rozpočtového programu: 19,5894712*10		195,89						
54	18	Poplatek za skládku suti-klempřířské prvky	t	0,41	1,00	0,41				
		součet z rozpočtového programu: 0,41265		0,41						
55	19	Poplatek za skládku suti-dveře, okna	t	11,10	1 426,00	15 832,31				
		součet z rozpočtového programu: 11,10263		11,10						
56	20	Poplatek za skládku suti-omítky, cihly	t	8,04	235,00	1 888,55				
		součet z rozpočtového programu: 8,03636		8,04						
57	21	Poplatek za skládku suti-keramická pálená krytiny	t	0,04	3 500,00	132,30				
		součet z rozpočtového programu: 0,0378312		0,04						
Celkem za		97 Prorážení otvorů				26 767,12				-1,07300
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
58	998 01-1002.R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	94,41	75,00	7 080,93				
		součet z rozpočtového programu: 0,0057+0,53847+4,17299+58,78224		63,50						
		0,81635+29,83847+0,06978+0,18841		30,91						
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 080,93				
Díl:	713	Izolace tepelné								
59	713 11-1111.RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci, zateplení říms	m2	69,15	40,00	2 766,00				
		římsy dle řezu A-A: 10,5*0,3+132*0,5		69,15						
60	22	Píst nekaširovaná skleněná tl. 100mm zateplení říms,minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	76,07	49,00	3 727,19	0,00650	0,49442		
		římsy dle řezu A-A: (10,5*0,3+132*0,5)*1,1		76,07						
61	713 11-1111.RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci, STR3	m2	31,66	50,00	1 582,75				
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6+2,4+0,5)*4,87		31,66						
62	23	Píst nekaširovaná skleněná tl. 140mm - STR3, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	34,82	69,00	2 402,61	0,00750	0,26115		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6+2,4+0,5)*4,87*1,1		34,82						
63	24	Píst nekaširovaná skleněná tl. 160mm - STR3, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	34,82	79,00	2 750,82	0,00800	0,27856		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6+2,4+0,5)*4,87*1,1		34,82						
64	713 12-0090.RA	Izolace tepelná podlah položení STR2	m2	1 780,80	35,00	62 328,00	0,00009	0,16027		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*3		1 780,80						
65	25	Píst tl. 50mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	24,50	15 270,36	0,00500	3,11640		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
66	26	Píst nekaširovaná skleněná tl. 100mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	49,00	30 540,72	0,00650	4,05132		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
67	27	Píst nekaširovaná skleněná tl. 160mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	79,00	49 239,12	0,00800	4,98624		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
68	28	D+MTZ Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP krycí vrstva tepelné izolace	m2	719,04	25,00	17 976,08	0,00015	0,10786		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6+2,4+0,5)*4,87*1,15		36,40						
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,15		682,64						
69	713 13-1131.R0	Izolace tepelná stěn lepením vyrovnání podklad v místě soklu	m2	32,91	85,00	2 797,56	0,00300	0,09874		
		pohled severovýchodní: (18,25+32,15)*0,25		12,60						
		pohled jhozápadní: 55,35*0,25		13,84						
		pohled severozápadní: (3,9+5,9)*0,25		2,45						
		pohled jhoovýchodní: 16,1*0,25		4,03						
70	29	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x20 mm, λ= 0,032 W/mK	m2	36,20	27,00	977,50	0,00030	0,01086		
		pohled severovýchodní: (18,25+32,15)*0,25*1,1		13,86						
		pohled jhozápadní: 55,35*0,25*1,1		15,22						
		pohled severozápadní: (3,9+5,9)*0,25*1,1		2,70						
		pohled jhoovýchodní: 16,1*0,25*1,1		4,43						
71	998 71-3102.R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	13,57	125,00	1 695,73				
		součet z rozpočtového programu: 13,56582		13,57						
Celkem za		713 Izolace tepelné				194 054,44		13,56583		
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
72	762 52-1104.R0	Položení podlah neoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	593,60	55,00	32 648,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6		593,60						
73	605-96001	Řezivo - prkna	m3	16,32	4 200,00	68 560,80	0,55000	8,97820		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,025*1,1		16,32						
74	762 52-6130.R0	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	1 484,00	15,00	22 260,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*2		1 484,00						
75	605-10055	Lat profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	816,20	15,00	12 243,00	0,00132	1,07738		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*1,1		816,20						
76	30	Lat profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše	m	816,20	18,00	14 691,60	0,00132	1,07738		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*1,1		816,20						
77	31	Montáž podlahových roštů z OSB desek specifikace-viz projektová dokumentace	m	742,00	25,00	18 550,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,2		494,67						
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*2,4		247,33						
78	607-25034	Deska dřevotřísková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	42,67	141,00	6 015,77	0,00990	0,42238		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*2,4*0,15*1,15		42,67						
79	32	Deska dřevotřísková OSB ECO 3 N tl. 30 mm	m2	136,03	205,00	27 886,83	0,01475	2,00649		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,2*0,25*1,1		136,03						
80	762 59-5000.R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	25,17	500,00	12 586,20	0,00295	0,07426		
		součet všeho řeziva v zateplení podlahy půdy: 16,324+816,2*0,06*0,04		18,28						

Položkový rozpočet

Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií									
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)	
81	998 76-2102.R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	13,64	155,00	2 113,60					
		soubčet z rozpočtového programu: 13.63609		13,64							
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské									
Díl:	764	Konstrukce klempířské				217 555,79		13,63610			
82	33	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 350 mm styk plech, krytiny se zdi, K05	m	6,60	405,00	2 673,00	0,00078	0,00515			
		viz výpis PSV výrobku: 6.6		6,60							
83	764 33-1350.R0	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm K07	m	4,40	425,00	1 870,00	0,00116	0,00510			
		viz výpis PSV výrobku: 2.2*2		4,40							
84	764 33-1830.R0	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	6,60	35,00	231,00					
		demontáž lemování styku krytiny nad rampou a stěny: 6.6		6,60							
85	764 33-1851.R0	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	4,40	40,00	176,00			-0,00205	-0,01353	
		demontáž lemování styku taškové krytiny a zdi: 2.2*2		4,40							
86	764 33-3320.R0	Lemování zdi na plochých střeších Al, rš 250 mm	m	4,71	395,00	1 860,45	0,00212	0,00999	-0,00298	-0,01311	
		oplechování zdi balkonů: 4.71		4,71							
87	764 33-3340.R0	Lemování zdi na plochých střeších Al, rš 400 mm	m	2,70	425,00	1 147,50	0,00246	0,00664			
		oplechování zdi balkonů: 1.35*2		2,70							
88	764 41-0340.R0	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm vč. bočních krytek, K01, K02, K03, K04	m	114,10	435,00	49 633,50	0,00224	0,25558			
		soubčet z výpisu PSV výrobků: 1.4*75+2.15*1+1.05*6+0.65*1		114,10							
89	34	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm vč. kolen, zděří a spoj. a mont. materiálů, K06, specifikace materiálu : žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním HB polyester 50 µm	m	58,00	465,00	26 970,00	0,00345	0,20010			
		viz výpis PSV výrobku: 6.9.5+1		58,00							
90	764 45-4802.R0	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm včetně zděří a kolen	m	57,00	30,00	1 710,00			-0,00285	-0,16245	
		viz Technická zpráva: 6.9.5		57,00							
91	35	Zkrácení podokapních žlabů RŠ 400 z Pz plechu	soubor	2,00	350,00	700,00					
		viz popis v technické zprávě: 1+1		2,00							
92	36	Odříznutí plechové krytiny z VSŽ plechu v š. 150 mm včetně odvozu a likvidace sutí na skládce	m	6,60	155,00	1 023,00					
		viz popis v technické zprávě: 6.6		6,60							
93	764 90-0020.RA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného	m	7,41	25,00	185,25			-0,00230	-0,01704	
		demontáž oplechování zdi balkonů: 1.35*2+4.71		7,41							
94	764 90-0050.RA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	114,10	22,00	2 510,20			-0,00181	-0,20652	
		soubčet z výpisu PSV výrobků: 1.4*75+2.15*1+1.05*6+0.65*1		114,10							
95	998 76-4102.R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,48	950,00	458,47					
		soubčet z rozpočtového programu: 0.48256		0,48							
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				91 148,37		0,48256		-0,41266	
Díl:	765	Krytiny tvrdé									
96	765 90-0010.RA	Demontáž pálené krytiny	m2	4,40	95,00	418,00			-0,07165	-0,31526	
		rozebrání krytiny nad schodiště v místě zateplení stěny: 2.2*1*2		4,40							
97	765 31-9211.R0	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	3,87	215,00	832,48					
		rozebrání krytiny nad schodiště v místě zateplení stěny: 2.2*0.88*2		3,87							
98	765 31-9921.R0	Připezení a uchycení jednostranné tašek dr.,rovné	m	4,40	255,00	1 122,00					
		rozebrání krytiny nad schodiště v místě zateplení stěny: 2.2*2		4,40							
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2 372,48				-0,31526	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									
99	37	DMTZ telef. kabelu na JV šitíle vč. odříznutí válcovaného profilu T60 včetně odvozu a likvidace na skládce	soubor	1,00	1 150,00	1 150,00					
		viz popis v technické zprávě: 1		1,00							
100	38	DMTZ poštovní schránky včetně odvozu a likvidace na skládce	soubor	1,00	350,00	350,00					
		viz popis v technické zprávě: 1		1,00							
101	39	Odříznutí ocelových konzol z pás. 30x5 mm dle PD včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	3,00	150,00	450,00					
		viz popis v technické zprávě: 1+1+1		3,00							
102	40	Úprava trubkového zábradlí-zkrácení o 150 mm vč. DMTZ a zpětné MTZ dle techn. zprávy, odříznutí trubkového zábradlí, zkrácení o 150 mm a zpětná montáž včetně ukotvení, trubkové ocelové zábradlí z tr. pr. 35x3 mm, kotevní pásovina do zdíva 30x5 mm	soubor	2,00	1 150,00	2 300,00					
		viz Technická zpráva: 1+1		2,00							
103	41	Prodloužení chřílče vody nerez. tr. DN 100 dl. 500 vč. těsnění a napojení na stáv. chřílč dle TZ	soubor	1,00	950,00	950,00					
		viz Technická zpráva: 1		1,00							
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 200,00					
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu									
104	42	D+MTZ plastové okno 4křídle 1350/2250 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P01	kus	55,00	10 430,00	573 650,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 55		55,00							
105	43	D+MTZ plastové okno 7křídle 2100/2250 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P02	kus	1,00	15 815,00	15 815,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1		1,00							
106	44	D+MTZ plastové okno 3křídle 1350/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P03	kus	5,00	8 245,00	41 225,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 5		5,00							
107	45	D+MTZ plastové okno 2křídle 600/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P04	kus	4,00	5 390,00	21 560,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 4		4,00							
108	46	D+MTZ plastové okno 1křídle 600/600 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P05	kus	1,00	3 290,00	3 290,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1		1,00							
109	47	D+MTZ plastové okno 2křídle 1000/1750 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P07	kus	5,00	6 190,00	30 950,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 5		5,00							
110	48	D+MTZ plastové francouz. okno 1křídle 1000/2650 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P08	kus	1,00	7 695,00	7 695,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1		1,00							
111	49	D+MTZ rozšiřující mezikenní profil 150/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P09	kus	2,00	3 080,00	6 160,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 2		2,00							
112	50	D+MTZ plastové dveře 2křídle 1400/2100 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P10	kus	1,00	21 506,00	21 506,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1		1,00							
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				721 851,00					
Díl:	784	Malby									
113	51	Penetrace podkladu nátěrem dle předpisu dodavatele vrchní vrstvy malby, 1 x vč. pomocného lešení, jedná se o penetraci pod malbu okenních ostění	m2	132,14	15,00	1 982,04	0,00017	0,02246			
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-I.NP. (1.35+1.85*2)*0.35		12,37							
		(1.35+2.25*2)*1.30+0.6*3*0.2+(1.4+2.1*2)*0.31+(1.35+2.25*2)*0.35*18		65,57							
		(2.1+2.25*2)*0.35		2,31							
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-II.NP. (1.1+1.75*2)*0.2*2		1,80							
		(1+2.65*2)*0.15+(1.35+2.25*2)*0.35*24		50,09							

Položkový rozpočet


Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií									
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demíhmot / MJ	demíhmot celk.(t)	
114	52	Malba tekutá 2x vysoce paropropustnou interiérovou barvou-barevný odstín-ne bílá (na omítku a SDK-stěny), provést základní napouštěcí nátěr a dvojnásobný krycí nátěr, malba je směsí anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátů celulózy a styrenu, obsah netěkavých složek nejméně 64% hmotnosti, viskozita (Brookfield, vř.č. 6, 60 rpm, 20°C) 8500±1500 mPa.s, hustota cca 1,67 g/cm3, obsah těkavého organického uhlíku 2 g/1 kg NH, VOC (=obsah těkavých organických látek) 4 g/1 litr NH, bez penetrace, vč. pomocného lešení, jedná se o malbu okenních ostění	m2	132,14	30,00	3 964,08	0,00046	0,06078			
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-I.NP. (1,35+1,85*2)*7*0,35		12,37							
		(1,35+2,25*2)*13*0,35+0,6*3*0,2+(1,4+2,1*2)*0,31+(1,35+2,25*2)*0,35*18		65,57							
		(2,1+2,25*2)*0,35		2,31							
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-II.NP. (1+1,75*2)*0,2*2		1,80							
		(1+2,65*2)*0,15+(1,35+2,25*2)*0,35*24		50,09							
Celkem za		784 Malby									
Díl:	M21	Elektromontáže				5 946,12		0,08325			
115	53	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu rozsah prací-viz poznámky na krycím listě	soubor	1,00	14 500,00	14 500,00					
Celkem za		M21 Elektromontáže		1,00							
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				14 500,00					
116	54	D+MTZ P11-plast. mřížka pr. 100 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	3,00	155,00	465,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků. 3		3,00							
117	55	D+MTZ P12-plast. mřížka pr. 150 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	175,00	175,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků. 1		1,00							
118	56	D+MTZ plast. mřížka pr. 200 mm se sítkou, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	240,00	240,00					
		viz Technická zpráva. 1		1,00							
119	57	D+MTZ P13-plast. mřížka pr. 250 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	255,00	255,00					
		počet převzat z výpisu PSV výrobků. 1		1,00							
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zař				1 135,00					

PŘÍLOHA KE SMLouvĚ Č. 17/13/CE/CZ - SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vedlejší náklady a ostatní náklady	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Vanderlaan s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	38 200	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	38 200	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	38 200	Ostatní VRN 382
	ZRN+VRN+HZS	38 582	VRN celkem 382

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Petra Stejskalová Datum : 20. 5. 2013 - <i>habicka</i> Podpis : <i>U.Z.</i>   27.6.2013	Jméno : <i>Markéta Muzel</i> Datum : 27.6.2013 Podpis : <i>Markéta Muzel</i> 

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	38 582,00 Kč
DPH	21 % činí :	8 102,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	46 684,00 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Do žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny.

Stavba :	Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií
Objekt :	Vedlejší náklady a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	23 200	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	15 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	38 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	38 200	382
CELKEM VRN				382

Soupis prací

Stavba : Skolní jídelna č.p. 401 ve Zručí nad Sázavou-úspora energií		Objekt : Vedlejší náklady a ostatní náklady																	
Číslo položky		Název položky		MJ		množství		cena / MJ		celkem (Kč)		hmotnost / MJ		hmotnost celk.(t)		demhmot / MJ		demhmot celk.(t)	
ON		Ostatní náklady																	
1		Staveniště		soubor		1,00		15 000,00		15 000,00									
		Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí... 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich udržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)		1) Předání a		1,00													
2		Zkoušky a revize		soubor		1,00		6 500,00		6 500,00									
		Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel, které jsou pro provedení díla nezbytné : 1) Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací (hromosvod) 2) Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení 3) Zkušební provoz Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Dokumentace skutečného provedení				1,00		1 500,00		1 500,00									
		Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3x tištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg a 1xelektronická podoba ve formátu .pdf (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) Pojištění dodavatele a pojištění díla		soubor		1,00		200,00		200,00									
		Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. ON Ostatní náklady				1,00													
N		Vedlejší náklady								23 200,00									
		Zařízení staveniště		soubor		1,00		15 000,00		15 000,00									

Soupis prací

Stavba : Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií
 Objekt : Vedlejší náklady a ostatní náklady

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
	V rámci nákladů na zařízení staveniště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště . náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.		1,00		15 000,00				
Celkem za	VN Vedlejší náklady								

„Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“

„ORIGINAL“



ZHOTOVITEL

Název:

Adresa:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Vanderlaan s.r.o.

V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
45537305

CZ45537305

KB a.s., Exp. Světlá nad Sázavou,
č.úctu: 353042521/0100



1

OBSAH NABÍDKY

1.	Krycí list nabídky	str. 3
2.	Doklady prokazující splnění kvalifikace	str. 5
3.	Doklady dle § 68 odst. 3 zákona	str. 8
4.	Položkový rozpočet	str. 12
5.	Harmonogram realizace	str. 27
6.	Čestné prohlášení uchazeče	str. 29
7.	Čestné prohlášení uchazeče k výplním otvorů	str. 31
8.	Návrh smlouvy o dílo	str. 33
9.	Seznam subdodavatelů	str. 47
10.	Společná nabídka	str. 50
11.	Plná moc	str. 52
12.	Prohlášení o celkovém počtu všech listů	str. 54

1. KRYCÍ LIST NABÍDKY



Příloha č. 1

Krycí list

**Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 -
Město Zruč nad Sázavou**

Veřejný zadavatel:

Město Zruč nad Sázavou

Uchazeč:

Název:	Vanderlaan s.r.o.		
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
IČ:	455 37 305	DIČ:	CZ45537305
Sídlo/místo podnikání:	V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10		
Stát:	ČR		
Oprávněný zástupce uchazeče:	Petra Stejskalová, jednatelka společnosti		
Kontaktní osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Eva Havlíčková, obchodní zástupce		
tel.:	569 432 241, 777 832 841		
e-mail:	administrace@vanderlaan.cz		
www:	www.vanderlaan.cz	číslo datové schránky:	cwp9sgp

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Nabídková cena	
Celková nabídková cena bez DPH (hodnocené kritérium)	2 558 525,- Kč
Cena včetně DPH	3 095 815,- Kč
DPH v %/DPH v Kč	21%/ 537 290,- Kč

Stejskalová

2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií

Prohlašuji tímto, že jsem zájemce:

- který splňuje veškeré kvalifikační předpoklady, tedy že jsem kvalifikovaným zájemcem, ve veřejné zakázce na stavební práce: „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“,
- zároveň prohlašuji, že jsem schopen v případě přidělení zakázky předložit originály či úředně ověřené kopie veškerých dokladů zadavateli této veřejné zakázky.

Toto prohlášení podepisuji jako jednatelka společnosti

V Praze dne 20. 5. 2013


Razítko a podpis osoby oprávněné jednat
za uchazeče





Prohlášení dodavatele:

Dodavatel (uchazeč) Vanderlaan s.r.o.

se sídlem/místem podnikání V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

IČ 455 37 305, zastoupený Petrou Stejskalovou, jednatelkou společnosti,

prohlašuje, že všechny údaje uvedené v jeho nabídce na veřejnou zakázku **Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou** jsou pravdivé.

Dále dodavatel prohlašuje, že:

- se před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, že těmto podmínkám porozuměl, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá;
- je v souladu se zněním § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
- neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti s touto veřejnou zakázkou.

Toto prohlášení dodavatel činí na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 20. 5. 2013



Stejskal

podpis a razítko oprávněné osoby jednat jménem/za společnost dodavatele

Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

7

3. DOKLADY DLE § 68 ODST. 3 ZÁKONA



Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou

Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele podle § 68 odst. 3 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení	funkce ve společnosti dodavatele	termín práce prováděné pro zadavatele	
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Pozn.:

Řádky lze přidávat.

Nevykonával-li nikdo z výše stanovených osob práci pro zadavatele v posledních třech letech, tabulka se celá proškrtne, odpovědná osoba za dodavatele tento úkon níže podepíše a odevzdá spolu s krycím listem v rámci nabídky uchazeče.



podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

V Praze dne 20. 5. 2013



Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou

Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% podle § 68 odst. 3 písm. b) Zákona o veřejných zakázkách:

Jméno a příjmení, název subjektu	výše podílu akcií společnosti dodavatele
-----	-----
-----	-----
-----	-----

Pozn.:

*Seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% odevzdávají v rámci své nabídky **výhradně akciové společnosti**.*

Řádky lze přidávat.

Nevlastní-li nikdo akciový podíl společnosti vyšší než 10%, tabulka se celá proškrtně, odpovědná osoba za dodavatele tento úkon níže podepíše a odevzdá spolu s krycím listem v rámci nabídky uchazeče.



V Praze dne 20. 5. 2013

podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

10

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že firma Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10, neuzavřela a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadanou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 20. 5. 2013


.....


Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

11

4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ NA AKCI		
"Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií"		<u>Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů</u>
Stavební objekt	Základ DPH 21%	
SO 01 Školní jídelna	2 519 943 Kč	801.39.1.2.
Vedlejší a ostatní náklady	38 582 Kč	801.39.1.2.
Základ pro DPH 21%	2 558 525 Kč	
DPH 21%	537 290 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	3 095 815 Kč	
Do žlutě označených políček nutno vepsat celkové ceny z jednotlivých soupisů prací!		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Zruč nad Sázavou	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Vanderlaan s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	15 635		
R HSV celkem	1 241 230		
N PSV celkem	1 238 128		
ZRN celkem	2 494 993		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	2 494 993	Ostatní VRN	24 950
ZRN+VRN+HZS	2 519 943	VRN celkem	24 950
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Petra Stejskalová Datum : 20. 5. 2013 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		2 519 942,97 Kč
DPH	21 % činí :		529 188,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 049 131,00 Kč	

Poznámka :

D+MTZ=Dodávka+montáž

DMTZ=Demontáž

U položek s uvedenou nulovou jednotkovou hmotností je přesun hmot započítán v položce samotné a není samostatně rozpočtován.

Všechny položky zateplovacích systémů obsahují vždy dodávku a montáž kompletní konstrukce včetně penetrací, lepidel, armovacích sítí, broušení, tepelných izolantů i předepsaných povrchových úprav (viz popis v grafické a textové části PD).

Součástí položek jednotlivých zateplovacích systémů je i dodávka základacích lišt a dalších vyráběných komponent včetně APU lišt na styku zateplovacích systémů a výplní otvorů.

Položka Demontáž a zpětná montáž hromosvodu obsahuje demontáž 6ti svodů pr. 8 mm, délka 6 x 11 m, 6 ks úhelníku L 25x25x3 dl. 1,5 m, po zateplení fasády provedení nových svodů z nového drátu shodného průměru nasvorkovat nad střechou a nad zemí, nadzemní část chránit novými úhelníky, vývody ze země upravit tak, aby svod byl veden vždy kolmo k zemi.

14

Součástí položky Začištění omítek kolem oken a dveří jsou veškeré práce na interiérové straně ostění nově osazovaných oken (zatmelení trvale pružným tmelem, oprava omítek ostění, oprava keramických obkladů, apod.).
Veškeré materiály jsou po

Stavba :	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií
Objekt :	Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
38 Kompletní konstrukce	7 650	0	0	0	0
60 Úpravy povrchů, omítky	40 922	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	59 723	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	929 429	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	28 568	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	113 744	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	11 215	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 131	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	26 767	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 081	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	194 054	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	217 556	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	91 148	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	2 372	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 200	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	721 851	0	0	0
784 Malby	0	5 946	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	14 500	0
M24 Montáže vzduchotechnických zař	0	0	0	1 135	0
CELKEM OBJEKT	1 241 230	1 238 128	0	15 635	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	2 494 993	24 950
CELKEM VRN				24 950

16

Položkový rozpočet										
Stavba :		Skolní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
Objekt :		Skolní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	38	Kompletní konstrukce								
1	1	DMTZ a zpětná MTZ venkovních svítidel vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu viz popis v technické zprávě: 1+1+1	soubor	3,00	550,00	1 650,00				
2	2	DMTZ a zpětná MTZ vypínače vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu viz popis v technické zprávě: 1	soubor	1,00	450,00	450,00				
3	3	DMTZ a zpětná MTZ zvonku, včetně montážního materiálu viz popis v technické zprávě: 1	soubor	1,00	350,00	350,00				
4	4	DMTZ a zpětná MTZ čidla pro regulaci vytápění vč. systémového nástavce do zateplení, včetně montážního materiálu viz popis v technické zprávě: 1	kus	1,00	950,00	950,00				
5	5	D+MTZ Trubka kabelová chránička DN 40 vložení telef. přípojky do chráničky vč. uchycení a montážního materiálu viz Technická zpráva: 30	m	30,00	75,00	2 250,00	0,00019	0,00570		
6	6	D+MTZ Prodloužení odvětrání pr. 100 mm o 130 mm použit potrubí PP pr. 110 mm, včetně montážního materiálu viz Technická zpráva: 1	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00				
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						7 650,00		0,00570		
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky								
7	7	Omítka stěn mozaiková - soki specifikace-viz PD, včetně penetrace odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 1,3'0,9'2+4,71'0,9+0,105'2 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,66+(1,35+1,2)'0,15'6+1,96 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 1,4	m2	100,48	360,00	36 174,24	0,00473	0,47529		
8	8	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová tloušťka vrstvy 2,0 mm, včetně penetrace, silikonová jednosložková omítka pastovitě konzistence, paropropustná, vysoce vodoodpudivá, odolná vůči znečištění odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 8,61 sklad odpadku: 5,13+0,6'0,6+0,6'0,1'3+3,45+2,37	m2	19,38	245,00	4 748,10	0,00326	0,06318		
Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky						40 922,34		0,53847		
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní								
9	9	Začištění omítek kolem oken a dveří podlah a obkladů, patří sem veškeré práce na interiérové straně ostění nově osazovaných oken (zalmelení trvale pružným Imelem, oprava omítek ostění, oprava keramických obkladů, apod. odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (1,35+1,85)'2'14 (3,97+2,15)'2+2+(1,35+2,25)'2'26+0,6'4+(1+2,65)'2+2+(1,75)'2'5 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)'2'44 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: (0,8+2,1)'2 (1,4+2,1)'2+2+(1,35+2,25)'2'7 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)'2'4 (2,1+2,25)'2'2	m	753,84	73,50	55 407,24	0,00431	3,24905		
10	612 42-0010.RA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová hrubá zatřená zdivo schodiště v půdě zdivo v půdě: 6,92'2+4,76'2,75-1,7'2,12	m2	23,33	185,00	4 315,31	0,03961	0,92394		
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						59 722,55		4,17299		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
11	620 99-1121.R01	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení součet všech výplní otvorů z podroby: 0,8'2,1+1,4'2,1+1,35'2,35'7 1,35'2,25'7+2,1'2,25'2+1,35'1,85'1+3,97'2,15+0,6'0,6 1'1,75'5+1,2'0,5	m2	316,31	18,00	5 693,63	0,00004	0,01265		
12	622 11-0020.RA	Oprava omítek stěn vnějších brizolitových oprava z 10 % plochy součet za jednotlivé zateplovací systémy-výsok výměr v položce K26: 893,8565+130,0530+0,528+4,516+0,84+9,8565+1,40+2,48	m2	1 043,57	9,50	9 913,93	0,03623	37,80861	-0,00500	-5,21786
13	10	Oprava omítek stěn vnějších brizolitových oprava z 20 % plochy odměřeno v AutoCADu-vstup-šlo+balokem zevnitř: 8,82+1,3'0,9'2+4,71'0,9 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,66+(1,35+1,2)'0,15'6+1,96 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 1,4	m2	109,09	23,00	2 509,16	0,05523	6,02526	-0,01600	-1,74550
14	11	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním polystyrénem o tepelné vodivosti max. 0,032 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - probarovanou tenkovrstvou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 456-1,35'1,85'14 -1,35'2,25'26-1'1,75'5-1'2,05 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 463,07-1,35'2,25'44 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 120,01-1,4'1,5 -1,35'2,35'7 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 132,75-1,35'2,25'4-2,1'2,25'2 zateplení v půdě: 7,34'2+5'3,05-1,7'2,12	m2	893,86	815,00	728 494,68	0,01335	11,93301		
15	12	Zatepl.systém, ostění, EPS F plus tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním polystyrénem o tepelné vodivosti max. 0,032 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - probarovanou tenkovrstvou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (1,35+2,25)'2'0,22'26+(1,35+1,85)'2'0,22'14+(1+1,75)'2'0,22'5 (1+2,05)'2'0,22 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)'2'0,22'44 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: (1,4+1,5)'2'0,22+2+(1,35+2,35)'2'0,22'7 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35+2,25)'2'0,22'4+(2,1+2,25)'2'0,22'2	m2	130,05	810,00	105 342,93	0,01320	1,71670		
16	13	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - mozaikovou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 0,6'0,22'2 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 0,6'0,22'2	m2	0,53	870,00	459,36	0,01642	0,00867		
17	14	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, vnější tepelné izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - mozaikovou omítkou, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4,71'0,8 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 0,24+1,45	m2	4,52	1 032,00	4 660,51	0,01791	0,08088		

17

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18	15	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním XPS o tepelné vodivosti max. 0,034 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (1,35*40+1*6)/0,265 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 1,35*44*0,265 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,35*7*0,265 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: (1,35*4+2*1*2)/0,265	m2	36,69	520,00	19 078,44	0,00930	0,34121		
19	16	Zatepl.syst., ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolmým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4*0,22	m2	0,88	810,00	712,80	0,02148	0,01890		
20	17	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 60 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolmým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: (2,435+1,2)*1,55*2+4,2*1,14	m2	8,62	825,00	7 108,61	0,02508	0,21610		
21	18	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, vnější tepelně izolační kompozitní neprovětrávaný systém s tepelným izolačním z minerálních vláken s kolmým vláknem o tepelné vodivosti max. 0,039 W/m2K, desky jsou k podkladu připevňovány lepením a mechanickým kotvením, následně je na deskách vytvořena výztužná vrstva s povrchovou úpravou - silikonovou omítkou 3,2 kg/m2, musí se jednat o schválenou skladbu systému ETICS odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 4*0,35	m2	1,40	1 070,00	1 498,00	0,03324	0,04654		
22	19	Zatepl.systém, fasáda, izolant II, 60 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, specifikace izolantu : masivní monolitická minerální tepelně izolační deska pro vnější zateplení z kalciumsilikáthydrátu, vápence, písku, cementu, vody a přísady na tvorbu pórů. Rozměr desek 600x390 mm, objemová hmotnost 115 kg/m3, tepelná vodivost 0,045 W/mK, reakce na oheň A1, odolnost vůči tlaku více jak 0,3 MPa, odolnost vůči tahu 0,08 MPa odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 1,55*1,2*2	m2	3,72	1 098,00	4 084,56	0,02659	0,09891		
23	20	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrky tmelů, specifikace výztužné sítě : sklotextilní síť pro armovací vrstvu, odolná alkáliím, oka 4x4 mm odměřeno v AutoCADu-vstup-šelo-balkon zevnitř: 8,82+1,3*0,8*2+4,71*0,9 sklad odpadků: 5,13+0,6*0,6*0,6*0,1*3+3,45+2,37 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 9,59+12,05 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 43,86+(1,35+1*2)*0,15*5+1,96 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 1,28+8,14 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 14	m2	119,86	255,00	30 565,32	0,00367	0,43990		
24	622 90-4115.R01	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 součet za jednotlivé zateplovací systémy-výkaz výměr u položek K26: 803,8505+130,0530+0,528+4,516+0,88+0,8505+1,40+2,48 součet za minerální a mozaikovou omítkou samostatně bez K28: 100,484+19,38	m2	1 163,44	8,00	9 307,49	0,00003	0,03490		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				929 429,43		58,78226		-6,96336
Díl:	64	Výplně otvorů								
25	648 95-1411.R01	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm T01, T02, T03, T04 viz výpis PSV výrobku: 1,35*55+2*1*1+1*5+0*6*1	m	81,95	125,00	10 243,75	0,00680	0,55726		
26	21	Parapet interier DTD šíře 250 mm s nosem T01, T02, T03, T04, specifikace parapetu : vnitřní parapet z DTD desky tl. 19,8 mm o šířce 250 mm, odstín dle výběru stavebníka (rozměry parapetní desky nutno upravit přímo na stavbě viz výpis PSV výrobku: (1,35*55+2*1*1+1*5+0*6*1)*1,04	m	85,23	215,00	18 324,02	0,00304	0,25909		
Celkem za		64 Výplně otvorů				28 567,77		0,81635		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
27	941 94-1041.R01	Montáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m, H 10 m odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168	m2	1 393,00	40,00	55 720,00	0,01838	25,60334		
28	941 94-1291.R01	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531*3 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534*3 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160*3 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168*3	m2	4 179,00	6,50	27 163,50	0,00097	4,05363		
29	941 94-1841.R01	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,2 m,H 10 m odměřeno v AutoCADu-severovýchodní pohled: 531 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 534 odměřeno v AutoCADu-severozápadní pohled: 160 odměřeno v AutoCADu-jihovýchodní pohled: 168	m2	1 393,00	20,00	27 860,00				
30	941 95-5001.R01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pomocné práce odhad: 150	m2	150,00	20,00	3 000,00	0,00121	0,18150		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				113 743,50		29,83847		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.								
31	952 90-1111.R01	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m součet za jednotlivé podlaží: 567*473+704,43	m2	1 744,43	5,00	8 722,15	0,00004	0,06978		
32	952 90-2110.R01	Čištění zamestáním v místnostech a chodbách před izolací podlahy půdy odměřeno v AutoCADu: 593,59	m2	593,59	4,20	2 493,08				
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				11 215,23		0,06978		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
33	968 06-1112.R01	Vyběšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 4*55*7*1+3*5*1*4+1*1*2*5	kus	257,00	35,00	8 995,00				
34	968 06-1113.R01	Vyběšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1	kus	1,00	40,00	40,00				
35	968 06-1125.R01	Vyběšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1	kus	1,00	45,00	45,00				
36	968 06-1126.R01	Vyběšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1	kus	1,00	50,00	50,00				
37	968 06-2354.R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 0,670*6*1	m2	0,36	15,00	5,40	0,00219	0,00079	-0,07500	-0,02700
38	968 06-2355.R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 0,8*1,85*4*1*1,75*5	m2	13,19	15,00	197,85	0,00100	0,01319	-0,06200	-0,81778
39	968 06-2356.R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 1,35*2,25*5*1,35*1,85*5	m2	182,20	15,00	2 733,00	0,00092	0,16762	-0,05400	-9,83880
40	968 06-2357.R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2 součet za okna dle výpisu PSV výrobku: 2*1*2*25	m2	4,73	15,00	70,88	0,00082	0,00387	-0,04700	-0,22208

18

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
41	968 06-2456.R0	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,94	15,00	44,10	0,00100	0,00294	-0,06700	-0,19698
		součet za účelu výpočtu PSV výrobku: 1,4*2,1		2,94						
42	13	Demontáž vnitřních dřevot. parapetů š. 200 mm včetně likvidace a odvozu na skládku	m	81,95	45,00	3 687,75				
		součet za účelu výpočtu PSV výrobku: 1,35*55+2,1*1+1*5+0,6*1		81,95						
43	14	Demontáž plastové mřížky pr. 100 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	3,00	35,00	105,00				
		viz Technická zpráva: 1+1+1		3,00						
44	15	Demontáž plastové mřížky pr. 150 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	45,00	45,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
45	16	Demontáž plastové mřížky pr. 200 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	55,00	55,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
46	17	Demontáž plastové mřížky pr. 250 mm včetně odvozu a likvidace na skládce	kus	1,00	57,00	57,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
Celkem za		96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				16 130,98		0,18842		-11,10264
Díl:	97	Prorážení otvorů								
47	978 20-0010.RA	Odlučení vnitřních omítek stěn vápenocem, 100 % vnitřní špalety a zeď schodiště v půdě	m2	23,33	55,00	1 282,93			-0,04600	-1,07300
		zářivo v půdě: 6,52*2+4,76*2,75-1,7*2,12		23,33						
48	979 01-2112.R0	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	19,87	119,00	2 364,16				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
49	979 01-2119.R0	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	19,87	15,00	298,00				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
50	979 08-2111.R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,87	85,00	1 688,69				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669		19,87						
51	979 08-2121.R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	39,73	15,00	596,01				
		součet z rozpočtového programu: 19,8669*2		39,73						
52	979 08-2113.R0	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	19,59	85,00	1 665,11				
		součet z rozpočtového programu: 19,5894712		19,59						
53	979 08-2119.R0	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	195,89	5,20	1 018,65				
		součet z rozpočtového programu: 19,5894712*10		195,89						
54	18	Poplatek za skládku suti-klimpířské prvky	t	0,41	1,00	0,41				
		součet z rozpočtového programu: 0,41265		0,41						
55	19	Poplatek za skládku suti-dveře, okna	t	11,10	1 426,00	15 832,31				
		součet z rozpočtového programu: 11,10263		11,10						
56	20	Poplatek za skládku suti-omítky, cihly	t	8,04	235,00	1 888,55				
		součet z rozpočtového programu: 8,03636		8,04						
57	21	Poplatek za skládku suti-keramická pálená krytina	t	0,04	3 500,00	132,30				
		součet z rozpočtového programu: 0,0378312		0,04						
Celkem za		97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ				26 767,12				-1,07300
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
58	998 01-1002.R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	94,41	75,00	7 080,93				
		součet z rozpočtového programu: 0,0057+0,53847+4,17269+58,78224		94,41						
		0,81635+20,83847+0,05878+0,18841		30,91						
Celkem za		99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT				7 080,93				
Díl:	713	Izolace tepelné								
59	713 11-1111.RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci, zateplení říms	m2	69,15	40,00	2 766,00				
		římsy dle řezu A-A: 10,5*0,3+132*0,5		69,15						
60	22	Píst nekaširovaná skleněná tl. 100mm zateplení říms,minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	76,07	49,00	3 727,19	0,00650	0,49442		
		římsy dle řezu A-A: (10,5*0,3+132*0,5)*1		76,07						
61	713 11-1111.RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci, STR3	m2	31,66	50,00	1 582,75				
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6*2+4,0*5)*4,87		31,66						
62	23	Píst nekaširovaná skleněná tl. 140mm - STR3, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	34,82	69,00	2 402,61	0,00750	0,26115		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6*2+4,0*5)*4,87*1,1		34,82						
63	24	Píst nekaširovaná skleněná tl. 160mm - STR3, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	34,82	79,00	2 750,82	0,00800	0,27856		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6*2+4,0*5)*4,87*1,1		34,82						
64	713 12-0090.RA	Izolace tepelná podlah položená STR2	m2	1 780,80	35,00	62 328,00	0,00009	0,16027		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*3		1 780,80						
65	25	Píst tl. 50mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	24,50	15 270,36	0,00500	3,11640		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
66	26	Píst nekaširovaná skleněná tl. 100mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	49,00	30 540,72	0,00650	4,05132		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
67	27	Píst nekaširovaná skleněná tl. 160mm - STR2, minerální tepelná izolace ze skelných vláken (λ= 0,039 W/mK)	m2	623,28	79,00	49 239,12	0,00800	4,98624		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,05		623,28						
68	28	D+MTZ Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP krycí vrstva tepelné izolace	m2	719,04	25,00	17 976,08	0,00015	0,10786		
		zateplení podlahy nad schodištěm: (3,6*2+4,0*5)*4,87*1,15		36,40						
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,15		682,64						
69	713 13-1131.R0	Izolace tepelná stěn lepením vyrovnání podklad v místě soklu	m2	32,91	85,00	2 797,56	0,00300	0,09874		
		pohled severovýchodní: (18,25+32,15)*0,25		12,60						
		pohled jihozápadní: 55,35*0,25		13,84						
		pohled severozápadní: (3,9+5,9)*0,25		2,45						
		pohled jihoovýchodní: 16,1*0,25		4,03						
70	29	Deska fas. EPS s grafitem 1000x500x20 mm, λ= 0,032 W/mK	m2	36,20	27,00	977,50	0,00030	0,01086		
		pohled severovýchodní: (18,25+32,15)*0,25*1,1		13,86						
		pohled jihozápadní: 55,35*0,25*1,1		15,22						
		pohled severozápadní: (3,9+5,9)*0,25*1,1		2,70						
		pohled jihoovýchodní: 16,1*0,25*1,1		4,43						
71	998 71-3102.R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	13,57	125,00	1 695,73				
		součet z rozpočtového programu: 13,56582		13,57						
Celkem za		713 IZOLACE TEPELNÉ				194 054,44		13,56583		
Díl:	762	Konstrukce tesarské								
72	762 52-1104.R0	Položení podlah nehotobovaných na sraz, hrubá prkna	m2	593,60	55,00	32 648,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6		593,60						
73	605-96001	Řezivo - prkna	m3	16,32	4 200,00	68 560,80	0,55000	8,97820		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,025*1,1		16,32						
74	762 52-6130.R0	Položení podlahy pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	1 484,00	15,00	22 260,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*2		1 484,00						
75	605-10055	Lat profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	816,20	15,00	12 243,00	0,00132	1,07738		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*1,1		816,20						
76	30	Lat profil dřevěný 50/50 mm l = 3 m a výše	m	816,20	18,00	14 691,60	0,00132	1,07738		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*0,8*1,1		816,20						
77	31	Montáž podlahových roštů z OSB desek specifikace-viz projektová dokumentace	m	742,00	25,00	18 550,00				
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,2		494,67						
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*2,4		247,33						
78	607-25034	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	42,67	141,00	6 015,77	0,00990	0,42238		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*2,4*0,15*1,15		42,67						
79	32	Deska dřevostěpková OSB ECO 3 N tl. 30 mm	m2	136,03	205,00	27 886,83	0,01475	2,00649		
		zateplení podlahy v půdě-STR2-odměřeno v ACAD: 593,6*1,2*0,25*1,1		136,03						
80	762 59-5000.R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	25,17	500,00	12 586,20	0,00295	0,07426		
		součet všeho řeziva v zateplení podlahy půdy: 16,324+816,2*0,06*0,04		18,28						

19

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zručí n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
81	998 76-2102.R01	816 2'0,05'0,05+42,665'0,018+136,0333'0,03 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m soubor z rozpočtového programu: 13.63609	t	13,64	155,00	2 113,60				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				217 555,79		13,63610		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
82	33	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 350 mm styk plech, krytiny se zdi, K05 viz výpis PSV výrobku: 6,6	m	6,60	405,00	2 673,00	0,00078	0,00515		
83	764 33-1350.R01	Lemování z Al plechu zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm K07 viz výpis PSV výrobku: 2,2'2	m	4,40	425,00	1 870,00	0,00116	0,00510		
84	764 33-1830.R01	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30° demontáž lemování styku krytiny nad rampou a stěny: 6,6	m	6,60	35,00	231,00			-0,00205	-0,01353
85	764 33-1851.R01	Demontáž lemování zdi, rš 400 a 500 mm, do 45° demontáž lemování styku taškové krytiny a zdi: 2'2,2	m	4,40	40,00	176,00			-0,00298	-0,01311
86	764 33-3320.R01	Lemování zdi na plochých střechách Al, rš 250 mm oplechování zdi balkonů: 4,71	m	4,71	395,00	1 860,45	0,00212	0,00999		
87	764 33-3340.R01	Lemování zdi na plochých střechách Al, rš 400 mm oplechování zdi balkonů: 1,35'2	m	2,70	425,00	1 147,50	0,00246	0,00664		
88	764 41-0340.R01	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm vč. bočních krytek, K01, K02, K03, K04 soubor z výpisu PSV výrobku: 1,4'75+2,15'1+1,05'6+0,65'1	m	114,10	435,00	49 633,50	0,00224	0,25558		
89	34	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm vč. kolien, zděří a spoj. a mont. materiálů, K06, specifikace materiálů : žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou poplastováním HB polyester 50 µm viz výpis PSV výrobku: 6'9,5+1	m	58,00	465,00	26 970,00	0,00345	0,20010		
90	764 45-4802.R01	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm včetně zděří a kolien viz Technická zpráva: 6'9,5	m	57,00	30,00	1 710,00			-0,00285	-0,16245
91	35	Zkrácení podokapních žlabů RŠ 400 z Pz plechu viz popis v technické zprávě: 1+1	soubor	2,00	350,00	700,00				
92	36	Odříznutí plechové krytiny z VSŽ plechu v š.150 mm včetně odvozu a likvidace sutí na skládce viz popis v technické zprávě: 6,6	m	6,60	155,00	1 023,00				
93	764 90-0020.RA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného demontáž oplechování zdi balkonů: 1,35'2+4,71	m	7,41	25,00	185,25			-0,00230	-0,01704
94	764 90-0050.RA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného soubor z výpisu PSV výrobku: 1,4'75+2,15'1+1,05'6+0,65'1	m	114,10	22,00	2 510,20			-0,00181	-0,20652
95	998 76-4102.R01	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m soubor z rozpočtového programu: 0,48256	t	0,48	950,00	458,47				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				91 148,37		0,48256		-0,41266
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
96	765 90-0010.RA	Demontáž pálené krytiny rozobrázení krytiny nad schodiště v místě zastěpení stěny: 2,2'1'2	m2	4,40	95,00	418,00			-0,07165	-0,31526
97	765 31-9211.R01	Mont.krytiny drážk střech jedn.na sucho do 12ks/m2 rozobrázení krytiny nad schodiště v místě zastěpení stěny: 2,2'0,86'2	m2	3,87	215,00	832,48				
98	765 31-9921.R01	Přířezání a uchycení jednostranné tašek dr.,rovně rozobrázení krytiny nad schodiště v místě zastěpení stěny: 2,2'2	m	4,40	255,00	1 122,00				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				2 372,48				-0,31526
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
99	37	DMTZ telef. kabelu na JV štítě vč. odříznutí válcovaného profilu T60 včetně odvozu a likvidace na skládce viz popis v technické zprávě: 1	soubor	1,00	1 150,00	1 150,00				
100	38	DMTZ poštovní schránky včetně odvozu a likvidace na skládce viz popis v technické zprávě: 1	soubor	1,00	350,00	350,00				
101	39	Odříznutí ocelových konzol z pás. 30x5 mm dle PD včetně odvozu a likvidace na skládce viz popis v technické zprávě: 1+1+1	kus	3,00	150,00	450,00				
102	40	Úprava trubkového zábradlí-zkrácení o 150 mm vč. DMTZ a zpětné MTZ dle techn. zprávy, odříznutí trubkového zábradlí, zkrácení o 150 mm a zpětná montáž včetně ukotvení, trubkové ocelové zábradlí z tr. pr. 35x3 mm, kotevní pásovina do zdiva 30x5 mm viz Technická zpráva: 1+1	soubor	2,00	1 150,00	2 300,00				
103	41	Prodloužení chlívce vody nerez. tr. DN 100 dl. 500 vč. těsnění a napojení na stáv. chlívce dle TZ viz Technická zpráva: 1	soubor	1,00	950,00	950,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 200,00				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu								
104	42	D+MTZ plastové okno 4křídle 1350/2250 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P01 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 55	kus	55,00	10 430,00	573 650,00				
105	43	D+MTZ plastové okno 7křídle 2100/2250 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P02 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1	kus	1,00	15 815,00	15 815,00				
106	44	D+MTZ plastové okno 3křídle 1350/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P03 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 5	kus	5,00	8 245,00	41 225,00				
107	45	D+MTZ plastové okno 2křídle 600/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P04 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 4	kus	4,00	5 390,00	21 560,00				
108	46	D+MTZ plastové okno 1křídle 600/600 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P05 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1	kus	1,00	3 290,00	3 290,00				
109	47	D+MTZ plastové okno 2křídle 1000/1750 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P07 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 5	kus	5,00	6 190,00	30 950,00				
110	48	D+MTZ plastové francouz. okno 1křídle 1000/2650 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P08 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1	kus	1,00	7 695,00	7 695,00				
111	49	D+MTZ rozšiřující mezikenní profil 150/1850 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P09 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 2	kus	2,00	3 080,00	6 160,00				
112	50	D+MTZ plastové dveře 2křídle 1400/2100 mm specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, ozn. P10 počet převzat z výpisu PSV výrobků-možno ověřit na výkresech: 1	kus	1,00	21 506,00	21 506,00				
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				721 851,00				
Díl:	784	Malby								
113	51	Penetrace podkladu nátěrem dle předpisu dodavatele vrchní vrstvy malby, 1 x vč. pomocného lešení, jedná se o penetraci pod malbu okenních ostění vnitřní ostění nově osazovaných oken-1.NP: (1,35+1,85'2)'7'0,35 (1,35+2,25'2)'1'3'0,35+0,6'3'0,2+1,4+2,1'2'0,31+(1,35+2,25'2)'0,35'18 (2,1+2,25'2)'0,35 vnitřní ostění nově osazovaných oken-1.NP: (1+1,75'2)'0,2'2 (1+2,65'2)'0,15+(1,35+2,25'2)'0,35'24	m2	132,14	15,00	1 982,04	0,00017	0,02246		

20

Položkový rozpočet										
Stavba :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
Objekt :		Školní jídelna č.p.401 ve Zruči n/S-úspora energií								
P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / M.J	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
114	52	Malba lektutá 2x vysoce paropropustnou interiérovou barvou-barevný odstín-ne bílá (na omítku a SDK-stěny), provést základní napouštěcí nátěr a dvojnásobný krycí nátěr, malba je směsí anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styrenu, obsah netěkavých složek nejméně 64% hmotnosti, viskozita (Brookfield, vř.č. 6, 60 rpm, 20°C) 8500±1500 mPa.s, hustota cca 1,67 g/cm3, obsah těkavého organického uhlíku 2 g/1 kg NH, VOC (=obsah těkavých organických látek) 4 g/1 litr NH, bez penetrace, vč. pomocného řešení, jedná se o malbu okenních ostění	m2	132,14	30,00	3 964,08	0,00046	0,06078		
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-I.NP: (1,35+1,85*2)*7*0,35		12,37						
		(1,35+2,25*2)*1,3*0,35+0,6*3*0,2+(1,4+2,4*2)*0,31+(1,35+2,25*2)*0,35*18		65,57						
		(2,1+2,25*2)*0,35		2,31						
		vnitřní ostění nově osazovaných oken-II.NP: (1+1,75*2)*0,2*2		1,80						
		(1+2,65*2)*0,15+(1,35+2,25*2)*0,35*24		50,08						
		Celkem za 784 Malby				5 946,12		0,08325		
Díl:	M21	Elektromontáže								
115	53	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu rozsah prací-viz poznámky na krycím listě	soubor	1,00	14 500,00	14 500,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
		Celkem za M21 Elektromontáže				14 500,00				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař								
116	54	D+MTZ P11-plast, mřížka pr. 100 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	3,00	155,00	465,00				
		počet převzat z výpisu PSV výrobků: 3		3,00						
117	55	D+MTZ P12-plast, mřížka pr. 150 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	175,00	175,00				
		počet převzat z výpisu PSV výrobků: 1		1,00						
118	56	D+MTZ plast, mřížka pr. 200 mm se sítkou, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	240,00	240,00				
		viz Technická zpráva: 1		1,00						
119	57	D+MTZ P13-plast, mřížka pr. 250 mm se sítkou specifikace-viz Výpisy PSV výrobků, síťovina z ABS plastu, s pružinami pro uchycení do otvoru	kus	1,00	255,00	255,00				
		počet převzat z výpisu PSV výrobků: 1		1,00						
		Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zař				1 135,00				

SOUPIS PRACÍ

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vedlejší náklady a ostatní náklady	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	Vanderlaan s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	38 200		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	38 200		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	38 200	Ostatní VRN	382
ZRN+VRN+HZS	38 582	VRN celkem	382
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Petra Stejskalová Datum : 20. 5. 2013 Podpis:	Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	38 582,00 Kč	
DPH	21 % činí :	8 102,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		46 684,00 Kč	

Poznámka :

Do žlutě označených políček nutno vepsat jednotkové nabídkové ceny.

Handwritten signature

Stavba :	Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií
Objekt :	Vedlejší náklady a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	23 200	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	15 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 200	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
		1,0	38 200	382
CELKEM VRN				382

Soupis prací											
Stavba : Objekt :		Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií Vedlejší náklady a ostatní náklady									
P.č.	Číslo položky Díl: ON	Ostatní náklady Staveniště	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
1	1			soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				
2	2		Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště: 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. 3) Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na opěrné konstrukce a revize. Zkoušky a revize	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00				
3	3		Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné: 1) Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí, inženýrských sítí nebo stavebních prací (hmotnost) 2) Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení 3) Zkušební provoz Do této položky patří náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkušebního zařízení. Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00				
4	4		Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tiskové paně a 1x elektronické paně, za požadovanou formu se považuje 3x tisková podoba a 1x elektronická podoba ve formátu dwg a 1x elektronická podoba ve formátu pdf (žadatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) Pojištění dodavatele a pojištění díla	soubor	1,00	200,00	200,00				
Celkem za											
Díl: VN	5		Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. ON Ostatní náklady Vedlejší náklady Zařízení staveniště	soubor	1,00	15 000,00	23 200,00				
				soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				

Soupis prací										
Stavba : Objekt :		Školní jídelna č.p. 401 ve Zruči nad Sázavou-úspora energií Vedlejší náklady a ostatní náklady								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denímot / MJ	denímot celk.(t)
		V rámci nákladů na zařízení staveníště stanoví zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveníště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveníště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveníště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případně příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektů zařízení staveníště 2) Provoz zařízení staveníště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveníště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveníště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveníště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveníště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníště provozováno.								
	Celkem za	VN Vedlejší náklady		1,00		15 000,00				

26

5. HARMONOGRAM REALIZACE

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou

Popis prací	červen					červenec					srpen				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
Zařízení staveniště, přípravné práce															
Montáž lešení															
Bourací práce															
Oprava stávajících omítek, příprava podkladu															
Montáž zateplovacího systému, povrchová úprava															
Zateplení půdy															
Klempířské práce															
Výměna oken															
Demontáž lešení															
Úklid a vyklizení staveniště, dokončující práce															

Harmonogram prací lze upravit dle požadavků zadavatele a dle klimatických podmínek.



20.5.2013

22

6. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že firma Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10, bude-li vybrána k realizaci předmětu plnění, před podpisem
smlouvy o dílo dodá:

- Doklad o zaškolení svých zaměstnanců nebo své společnosti od
dodavatelských společností dodávajících jednotlivé technologie nebo závazné
postupy nezbytné pro bezvadnou realizaci předmětu plnění v jednotlivých
částech této veřejné zakázky. Tento požadavek bude splněn předložením
potvzení či certifikátu příslušného výrobce. ETICS, výplní otvorů

V Praze dne 20. 5. 2013

Slajshals



Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

**7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
K VÝPLNÍM OTVORŮ**



**dodatek k
Příloze č. 4**

Čestné prohlášení dodavatele k dodávce a instalaci výplní

**Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 -
Město Zruč nad Sázavou**

Já, Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
(jméno, příjmení a funkce osoby odpovědné za společnost dodavatele)

tímto čestně prohlašuji za dodavatele Vanderlaan s.r.o.

IČ 455 37 305., se sídlem/místem podnikání: V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10, že zamýšlené dodávané výplně budou splňovat tyto požadavky :

- Výplně plastové - min. 5 komorový systém vyztužení zinkovanými ocelovými profily tl. min. 1,5 mm min. tvaru „U“ v rámu křídla a tvaru „O“ v rámu výplně.
- Výplně budou opatřeny celo obvodovým kováním v případě, že se jedná o otevíravé výplně a celo obvodových zdvojeným těsněním.
- Výplně v barvě bílé s oblými hranami ráků.
- Tloušťka vnější stěny profilů min. 3 mm.
- Všechny výplně sklopné a otevíravé budou s převodovkou proti chybné manipulaci.
- Výplně budou instalovány v souladu s TNI 746077.
- Součástí dodávky výplní bude i zaškolení obsluhy výplní zadavatele.
- Plastové profily nebudou vyrobeny z plastového recyklátu.



Stejskalová

podpis a razítko oprávněné osoby jednat
jménem/za společnost uchazeče

Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
jméno, příjmení, funkce odpovědné osoby

V Praze dne 20. 5. 2013

12

8. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO:

Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky.

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ uzavřená dle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

Název: Město Zruč nad Sázavou
Oprávněný zástupce
zadavatele: Mgr. Martin Hujer, starosta
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ/DIČ: 00236667/CZ00236667
Sídlo: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lubomír Dolák
kontaktní spojení – telefon: 327 531 416 e-mail: dolak@mesto-zruc.cz
a

Zhotovitel:	Vanderlaan s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C....., vl. 132476
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	455 37 305 / CZ45537305
Sídlo/místo podnikání:	v Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petra Stejskalová, jednatelka společnosti
kontaktní údaje: telefon: 569 432 241, e-mail: administrace@vanderlaan.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech	Petr Kubík, David Brázina, starbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 569 453 512, e-mail: administrace@vanderlaan.cz	

1.

Preamble

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií. Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Objednatele, a jako takový je vázán dodržováním pravidel specifikovaných v metodickém dokumentu Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a další platnou legislativou. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14435. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), nabídku Zhotovitele,

která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci, podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace) jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce, tzn. Přílohami č. 1 a 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.

Stavební práce vymezené touto Smlouvou tvoří část stavebních prací souvisejících s rekonstrukcí a zateplením předmětné budovy. Další část stavebních prací bude realizována v jednom místě plnění společně a ve stejném, resp. překrývajícím se termínu jiným dodavatelem stavebních prací. **Zhotovitel je povinen průběžně slaďovat svou činnost s ostatními dodavateli tak, aby došlo v požadovaných termínech a kvalitě k dokončení celého díla vymezeného výše uvedeným projektem.**

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo zahrnuje
 - zateplení obálky budovy - zateplení fasády, zateplení stropu nad II.NP, zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru,
 - demontáž původních výplní, příprava otvoru a následnou instalaci nových výplní, včetně parotěsných a paropropustných pásek, začistění a zednické a dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriérech) v celé ploše ostění, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových klempířských a zámečnických konstrukcí, a další související stavební práce.
- 2.3. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 související zadávací dokumentace, Technická dokumentace). Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 275 38 711, zodpovědný projektant Ing. Marie Kovandová, číslo zakázky S20712, z ledna 2012.
- 2.4. Součástí díla je dále zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem Objednatele.
- 2.5. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (2 výtisky) a elektronické podobě ve formátu .pdf a .dwg.
- 2.6. Dotčeným objekt je školní jídelna s celoročním provozem s výjimkou dvou měsíců v průběhu letních prázdnin. Zhotovitel je proto povinen přizpůsobit svoji činnost povaze a účelu objektu. Všechny činnosti vyžadující přerušování provozu na nezbytně dlouhou dobu a vystěhování upravovaných prostor budou probíhat od července do srpna.
- 2.7. Zhotovitel je vzhledem ke způsobu využití objektu povinen vykonávat dílo se zvýšenou opatrností a bezpečnostními opatřeními tak, aby zcela vyloučil jakékoliv nebezpečí zranění strážníků nebo personálu jídelny, stejně tak k minimalizování zhoršení podmínek pobytu v budově jídelny (např. zvýšená prašnost, hluk apod.). Z tohoto důvodu bude Zhotovitel upřednostňovat hlukově či prašně náročné činnosti na dobu, kdy se v jídelně nebudou strážníci vyskytovat a zejména na dobu výše dohodnuté výluky. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli nařídit ve výjimečných případech práce o víkendech, resp. svátcích; Objednatel činnost v těchto dnech Zhotoviteli na jeho žádost umožní.

- 2.8. Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatel dle ustanovení 8.1 této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do 31. 8. 2013. V termínu do 30. 9. 2013 bude kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště a bude vyúčtována celá akce Zhotovitelem Objednateli. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatel, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany ujednaly dílčí lhůty pro plnění Zhotovitele v Harmonogramu realizace plnění, který je přílohou nabídky Zhotovitele na provedení předmětné veřejné zakázky, a jako takový je nedílnou přílohou této Smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle tohoto Harmonogramu.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, zpracovaného energetického auditu, projektové dokumentace a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o shodě, certifikáty, výkresy skutečného provedení, záruční listy apod. a splnění závazku uvedeného v odst. 2.2. této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatel.
- 4.2. Povinnost Zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně provedeno a ukončeno a jeho předmět předán Objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla a že dle ustanovení § 21 odst. 10 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této Smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je Smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným zápisu o předání dílčího plnění.
- 4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, případně s vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.4. V případě, že si strany dohodnou lhůtu dílčího plnění Zhotovitele, může Objednatel převzít dílo ve třech částech. V tom případě se o převzetí části předmětu díla sepisuje dílčí zápis obdobný zápisu uvedenému v odst. 4.3 tohoto článku. Platba za jednotlivá dílčí plnění bude provedena v návaznosti na převzetí dílčího plnění Objednatel, dle faktury vyhotovené a zaslané Zhotovitelem Objednateli.

- 4.5. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.6. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v takovém případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.7. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo nebo dílčí plnění připraveno k odevzdání.
- 4.9. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 147a odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předloží Objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla uhrazené Objednatelem. Seznam subdodavatelů předloží Zhotovitel v souladu s § 147a odst. 5 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 60 dnů od splnění této Smlouvy, a to včetně přílohy stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud má subdodavatel formu akciové společnosti.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí: 2.558.525,- Kč bez DPH
527.990,- Kč DPH
3.086.515,- Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět.
- 5.5. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou sjednány pouze formou přípustnou zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného zadávacího řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném

časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. Zhotovitel má nárok v průběhu realizace díla na tři dílčí měsíční fakturace v návaznosti na provedenou část díla.
- 6.4. Zhotovitel provádí fakturaci daňovým dokladem, resp. třech daňových dokladů. Objednatel ve smluvném termínu uhradí platbu ošvědčenou zápisy ve stavebním deníku, resp. zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami k poslední konečné platbě.
- 6.5. Splatnost faktur se sjednává v souladu s podmínkami přidělené dotace na předmět plnění Smlouvy v následujícím režimu:
- splatnost faktur za první a druhé dílčí plnění bude stanovena v délce **třiceti** kalendářních dnů
 - splatnost faktury za třetí, konečné dílčí plnění bude stanovena v délce **devadesáti** kalendářních dnů
- ve všech případech ode dne písemného vyhotovení faktury Zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena Objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury Objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů (zákonný úrok). Vyúčtováním uvedeného úroku není dotčen nárok na sjednanou sankci za prodlení platby.
- 6.6. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Fakturace podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.7. Daňový doklad v rámci realizace projektu bude vždy povinně obsahovat název projektu: „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“, registrační číslo projektu a odkaz na tuto Smlouvu. Doporučený formát výše uvedeného odkazu je: „Tento projekt vedený pod názvem „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“, registrační číslo CZ.1.02/3.2.00/12.14435, je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a státního rozpočtu ČR. Daňový doklad je vystaven na základě smlouvy číslo“

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, zpracovaným energetickým auditem, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.3. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.

- 7.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.5. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.6. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.7. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stavu stavebního objektu uvedené v projektové dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
- 7.9. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.10. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.10. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatel. V případě dílčího plnění přebírá Zhotovitel současně s podpisem dílčího zápisu, zpět do správy předmět z vlastnictví Objednatele, který je uvedený v zápise jako dílčí plnění převzaté Objednatel. Tato správa trvá až do předání a převzetí třetí - poslední dílčí části díla.
- 7.12. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané staveništi. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.
- 7.13. Nebezpečí škody na Objednatel Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.14. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce; dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli.
- 7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.16. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;

- svým provedením zaručí bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů);
- 7.17. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
- 7.18. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií zajistí na své náklady Zhotovitel; úhradu za tato media provede Zhotovitel Objednateli po ukončení díla nejpozději do 14 dnů po vyúčtování..
- 7.19. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla.
- 7.20. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude kryt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 3 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 3.
- 7.21. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění nejvýše v rozsahu 15 % bude Zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatelů, s výjimkou dodávky a výměny výplní včetně všech souvisejících prací. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, uvést identifikační údaje každého subdodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným subdodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou, nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky. Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně subdodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou subdodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
 - Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový subdodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového subdodavatele.
 - Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového subdodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového subdodavatele při realizaci předmětu plnění.
- 7.22. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.23. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.24. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.25. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.

- 7.26. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu objednatel, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.27. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Objednatel bezplatně poskytuje pro zřízení staveniště na souvisejícím pozemku.
- 8.2. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 10 pracovních dnů od výzvy.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Zařízení staveniště nesmí zasahovat do přístupových a zásobovacích komunikací - dílo bude prováděno za provozu školní jídelny a vybraný dodavatel je povinen mimo dohodnutou výluku provozu jídelny uvedenou v harmonogramu [viz čl.7] zajistit stálý bezpečný přístup do školní jídelny všem uživatelům, zaměstnancům a umožnit zásobování v nezměněném režimu a podmínkách.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, ve frekvenci pět krát týdně v občasném režimu.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně pět pracovních dnů předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro **celý předmět plnění**, jakožto pro každou jeho samostatnou část na dobu **šedesáti** měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel nesprávným postupem.
- 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti pracovních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondenci s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4., nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy

- 11.1. Místem plnění předmětu Smlouvy je budova objektu školní jídelny ve Zruči nad Sázavou č. p. 401 v katastru města Zruč nad Sázavou, dle specifikace uvedené v Technické dokumentaci (viz příloha č. 4 související zadávací dokumentace).
- 11.2. Platnost a účinnost Smlouvy končí odstraněním posledních vad a nedodělků, ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.3. Smlouva může být také ukončena:
- 11.3.1. Uplynutím lhůty, na kterou byla Smlouva uzavřena.
- 11.3.2. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 11.3.3. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 11.3.4. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn také v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, (insolvenční zákon), v platném znění, nebo se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

- 11.3.5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel uvedl v nabídce informace či doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek souvisejícího zadávacího řízení.
- 11.3.6. K odstoupení od Smlouvy jsou obě smluvní strany oprávněny také písemnou výpovědí bez udání důvodu ve měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli.
- 11.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.6. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.7. Pokud Objednatel neobdrží z jakéhokoli důvodu přislíbenou dotaci na předmět plnění této Smlouvy od poskytovatele dotace, vyhrazuje si Objednatel právo odstoupení od Smlouvy bez jakýchkoli sankcí ze strany Zhotovitele.

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,2 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.3. Překročí-li Zhotovitel termín sjednaný v odst. 2.6 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů od stanoveného termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle čl. 4 bod 4.9. je Zhotovitel povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč. Náhrada škody vzniklé Objednateli v případě nesplnění této povinnosti Zhotovitele, bude Zhotovitelem uhrazena v plné výši.
- 12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat v plné výši samostatně

a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

13.

Zvláštní ujednání

- 13.1. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat plnění politik Evropských společenství, zejména pravidel hospodářské soutěže a veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.
- 13.2. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 13.3. Obě smluvní strany mají povinnost po dobu deseti let od skončení realizace projektu uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit dále všem osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele, poskytovatele dotace, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Státní fond životního prostředí ČR a další), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu originálních dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání poslední odvedené služby v rámci projektu.
- 13.4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů, vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní zvyklosti.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Zhotovitel připojí k této Smlouvě jako Přílohu č. 4 i potvrzení či certifikáty a certifikáty ze státní zkušebny požadované Objednatel v zadávací dokumentaci a k jejichž předložení se ve své nabídce Zhotovitel předem zavázal čestným prohlášením.
- 14.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 14.5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.7. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.9. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedorazí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.10. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se

doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, resp. datovou zprávou, jakmile je písemnost adresátovi do vlastních rukou doručena. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže je písemnost smluvní straně vrácena jako nedoručitelná a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 14.11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.13. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada Města Zruč nad Sázavou svým usnesením č. ze dne
- 14.14. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.15. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.16. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Ve Zruči nad Sázavou dne 2013

podpis:

.....

za Objednatele

V Praze dne 20.5. 2013

podpis:

Štejskalová

za Zhotovitele

Patna Štejskalová
jednatelka společnosti

*jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti
Zhotovitele*

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace včetně jejích příloh
Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.20.

Příloha č. 2 Nabídka Zhotovitele do zadávacího řízení
Příloha č. 4 Potvrzení či certifikáty podle bodu 14.3.

Upozornění pro uchazeče:

Ke Smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě uvedené přílohy, a to ani kopii pojistné smlouvy (Příloha Smlouvy č. 3), ani potvrzení či certifikáty (Příloha Smlouvy č. 4) – budou předloženy pouze vítězným uchazečem před podpisem Smlouvy se zadavatelem. Smlouva bude součástí nabídky pouze v jednom výtisku.

"při podávání nabídky vyjmenuje každý uchazeč pod Přílohou č. 4, která potvrzení/certifikáty před podpisem Smlouvy předloží"

9. SEZNAM SUBDODAVATELŮ



Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií

Použije-li uchazeč více subdodavatelů, předloží pro každého jednoho subdodavatele tuto přílohu samostatně vyplněnou a podepsanou.

Subdodavatel:

Název:				Uchazeč nebude realizovat zakázku pomocí subdodavatele	
Právní forma:					
IČ:			DIČ:		
Sídlo/místo podnikání:					
Stát:					
Oprávněný zástupce subdodavatele:					
Kontaktní osoba oprávněná jednat za subdodavatele:					
tel.:					
e-mail:					
www:			číslo datové schránky:		
Vymezení částí zakázky, které budou plněny formou subdodávky:					
Pokud uchazeč prokazuje prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, uveďte zde, o jakou část kvalifikace se jedná:					

48



Popis části plnění veřejné zakázky, které bude provádět subdodavatel, včetně procentuálního vyčíslení celkového objemu zakázky (nejvýše 15%):

K nabídce musí být dále přiložena:

- Smlouva uzavřená se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí částečného plnění veřejné zakázky.
- Výpis z obchodního rejstříku společnosti subdodavatele, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Čestné prohlášení subdodavatele:

Prohlašuji tímto čestně, že nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Svým podpisem subdodavatel potvrzuje svůj souhlas s tím, že ve veřejné zakázce „Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií“ veřejného zadavatele Město Zruč nad Sázavou, bude vystupovat jako subdodavatel.

Dále svým podpisem potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že pokud by sám v tomto zadávacím řízení podal nabídku, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

V dne.....


Jméno, příjmení a podpis odpovědné osoby subdodavatele:

10. SPOLEČNÁ NABÍDKA

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že firma Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10, podává nabídku samostatně.

V Praze dne 20. 5. 2013


.....

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

✓

11. PLNÁ MOC

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji za firmu Vanderlaan s.r.o., V Předpolí 1452/30,
100 00 Praha 10, že nabídku podepisuji sama, jako jednatelka společnosti .

V Praze dne 20. 5. 2013


.....


Razítko a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče




**12. PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉM POČTU
VŠECH LISTŮ**

PROHLÁŠENÍ O CELKOVÉM POČTU VŠECH LISTŮ

Naše nabídka má listů.

V Praze dne 20. 5. 2013


.....
Razítko a podpis osoby oprávněný jednat za uchazeče





Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek

Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.
Zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Zadavatel vyzývá vybrané zájemce a další dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Veřejná zakázka a celý její průběh se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (zákon o veřejných zakázkách), Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve verzi ze dne 18. 12. 2012 a další platnou legislativou.

Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Obsah

1. Zadavatel.....	2
2. Administrátor zadávacího řízení.....	2
3. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty, místo plnění.....	2
3.1. Lhůty a termíny	2
3.2. Přístup k výzvě a zadávací dokumentaci	3
3.3. Profil zadavatele	3
3.4. Místo plnění.....	3
4. Předmět plnění	3
4.1. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“	3
4.2. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	3
4.3. Specifikace předmětu plnění zakázky	4
4.4. Požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky	4
5. Předpokládaná hodnota předmětu plnění a požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení.....	6
5.1. Předpokládaná hodnota	6
5.2. Nabídková cena	6
5.3. Hodnotící kritérium	6
6. Kvalifikace	7
6.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče	7
6.2. Základní kvalifikační předpoklady	7
6.3. Profesní kvalifikační předpoklady	8
6.4. Technické kvalifikační předpoklady.....	8
6.5. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace	8
7. Požadavky na zpracování a obsah nabídky.....	9
7.1. Obsah nabídky společný pro všechny části veřejné zakázky	9
7.2. Způsob a termín předložení nabídky.....	11
8. Obchodní a platební podmínky	12

9.	Otevírání obálek	12
10.	Subdodavatelé	12
11.	Poučení o dodatečných informacích.....	13
12.	Požadavky na varianty nabídky.....	13
13.	Zadávací lhůta	13
14.	Jistota	13
15.	Prohlídkový den	13
16.	Doplňující informace.....	13

1. Zadavatel

Název:	Město Zruč nad Sázavou
Oprávněný zástupce zadavatele:	Mgr. Martin Hujer, starosta
Právní forma:	územní samosprávný celek
IČ/DIČ:	00236667/CZ00236667
Sídlo:	Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
Číslo datové schránky zadavatele:	v3qb2au
Webový portál:	http://www.mesto-zruc.cz/
Profil zadavatele:	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/6e2e23de-c60f-4a9f-b851-92981b2a7
Kontaktní osoba určená k jednání	ve věcech technických – Lubomír Dolák Tel. +420 327 531 416, E-mail: dolak@mesto-zruc.cz ve věcech zadávacích – Martina Zábranská Vrátná Tel.: +420 220512524, +420 602815427 E-mail: martinavr@maprojekt.cz

(město Zruč nad Sázavou nebo zadavatel)

2. Administrátor zadávacího řízení

Administrací a vedením průběhu tohoto zadávacího řízení byla pověřena společnost:
MA projekt, spol. s r.o., zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357,
se sídlem a kontaktním místem Praha 6, Patočkova 1638/67, PSČ 169 00, IČO: 284 36 318,
tel. a fax: +420 220 512 524, mobil: +420 602 815 427,
e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz ,
kontaktní osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Martina Zábranská Vrátná
(administrátor)

3. Oznámení o zakázce a zadávací dokumentace, termíny a lhůty, místo plnění

3.1. Lhůty a termíny

Datum odeslání výzvy dodavatelům k podání nabídek	7. 5. 2013
Datum uveřejnění na profilu zadavatele	6. 5. 2013
Termín pro podání nabídek	27. 5. 2013
Předpokládané zahájení plnění, podpis smlouvy (avšak dle pravomocného termínu výběru dodavatele)	na výzvu zadavatele
Předpokládané ukončení plnění předmětu veřejné zakázky:	předání díla nejpozději do 31. 8. 2013, vyklizení staveniště a předání

3.2. Přístup k výzvě a zadávací dokumentaci

Zadávací dokumentace veřejné zakázky bude v celém rozsahu včetně všech jejích příloh uveřejněna a volně dostupná na profilu zadavatele a www.maprojekt.cz.

V případě jakýchkoliv potíží se stahováním dokumentů, nebo z jiných důvodů, mohou dodavatelé požádat u administrátora veřejné zakázky o poskytnutí zadávací dokumentace písemně, telefonicky, prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) nebo osobně na adrese MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6, tel. 602 815 427.

Zadávací dokumentace a všechny její přílohy jsou v elektronické podobě k dispozici zdarma.

3.3. Profil zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s § 81 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů od rozhodnutí zadavatele na svém profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si dále vyhrazuje možnost rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na svém profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

3.4. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je budova školní jídelny na adrese 5. května č.p. 401, Zruč nad Sázavou dle specifikace uvedené v technické dokumentaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

4. Předmět plnění

4.1. Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízením veřejnou zakázku na stavební práce související s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy čp. 401 - Město Zruč nad Sázavou“, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů Evropských společenství, státního rozpočtu ČR a rozpočtu zadavatele. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14435.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, pokud nebude z jakýchkoliv důvodů od poskytovatele podpora v rámci OPŽP poskytnuta.

4.2. Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

	kód CPV:
Fasády	45262521-9
Tepelné izolace	45321000-3
Stavební práce	45000000-7
Okna, dveře a související položky	44221000-5
Stavební práce	45000000-7

4.3. Specifikace předmětu plnění zakázky

Dotčeným objektem je školní jídelna. Stavební práce spočívají v:

Zateplení fasád a stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou .

Předmětem veřejné zakázky je provedení celkového zateplení obvodového pláště certifikovaným systémem ETICS, včetně zateplení ochlazovaných konstrukcí nad posledním vytápěným podlažím (strop pod nevytápěnou půdou, a další konstrukce přilehlé ke schodišti) a zlepšení tepelně technických parametrů jednotlivých ochlazovaných konstrukcí, včetně stavebních prací s tím spojených. Jedná se zejména o montáž lešení, důkladné vyspravení a vyrovnaní podkladu a příprava současného povrchu stěn, včetně případné opravy či dostavby střešních, říms, komínů a dalších prostupů stropní konstrukcí, klempířské, zámečnické práce, realizace kontaktního zateplovacího systému, včetně zateplení všech stavebních detailů na dotčených plochách a povrchové úpravy, demontáž lešení a uvedení staveniště do původního stavu.

Dále je předmětem veřejné zakázky i zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem zadavatele. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v I. části této veřejné zakázky jsou uvedeny v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

Dodávka a výměna výplní otvorů

Předmětem veřejné zakázky v II. části je kompletní výměna stávajících výplní otvorů za nové výplně otvorů s izolačním trojsklem, včetně všech souvisejících stavebních prací. Jedná se zejména o demontáž původních výplní, příprava otvoru, dodávka a následná instalace nových výplní, včetně parotěsných a paropropustných pásek, začištění a zednické a dokončovací práce po výměně výplní (v interiéru i exteriéru) v celé ploše ostění, instalace vnitřních a vnějších parapetů vč. provedení nových klempířských a zámečnických konstrukcí. Součástí dodávky výplní bude zaškolení obsluhy výplní. Bude poskytnuta nepodmíněná záruka s každoročním servisem instalovaných výplní po dobu nejméně 5 let. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v II. části této veřejné zakázky je uvedena v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace).

Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

Podrobnosti a specifikaci předmětu plnění v obou částech této veřejné zakázky jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 této zadávací dokumentace, Technická dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací v rozsahu této části zakázky detailně seznámit.

4.4. Požadavky společné pro všechny části veřejné zakázky

Příloha č. 4, Technická dokumentace obsahuje projektovou dokumentaci zahrnující celý předmět souvisejícího projektu včetně výkazu výměr.

Předmět plnění bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k úplné realizaci předmětu plnění, zejména

- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
- ostrahu staveniště a stavby,
- účast zástupce dodavatele, resp. zhotovitele na kontrolních dnech,
- zhotovení kotevního plánu, který bude odsouhlasen před zahájením samotných stavebních prací technickým dozorem zadavatele,



- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem a všechny ostatní nezbytné úkony nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí předmětu plnění této veřejné zakázky, bez vad a nedodělků.

Zadavatel poskytuje bezplatně prostor pro zřízení staveniště.

Zařízení staveniště nesmí zasahovat do přístupových a zásobovacích komunikací - dílo bude prováděno za provozu školní jídelny a vybraný dodavatel je povinen mimo dohodnutou výluku provozu jídelny uvedenou v harmonogramu [viz čl.7] zajistit stálý bezpečný přístup do školní jídelny všem uživatelům, zaměstnancům a umožnit bezproblémové zásobování.

Zadavatel dále umožní odběr elektrické energie a vody, měření odebraných medií zajistí dodavatel; úhradu za tato media provede dodavatel zadavateli po ukončení díla nejpozději do 14 dnů po vyúčtování.

- 4.3.1. Dílo bude realizováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, předepsanými normami ČSN platnými v době provádění a předávání předmětu plnění a dle ostatních závazných a doporučených předpisů a metodik. Dodavatel bude povinně provádět dílo v souladu se zpracovaným energetickým auditem. Energeticky úsporná opatření navržená k realizaci v předmětném energetickém auditu v rámci doporučené varianty opatření, budou povinně respektována.
- 4.3.2. Dále bude dílo realizováno v souladu s dokumentací pro provedení stavby zpracovanou na stavbu projekční kanceláří PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ: 275 38 711, zodpovědný projektant Ing. Marie Kovandová, číslo zakázky S20712, z ledna 2012.
- 4.3.3.

Je-li v dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce, a následně i při vlastní realizaci, může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

- 4.3.4. Bližší podrobnosti a specifikaci předmětu plnění jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci, zejména v Technické dokumentaci (příloha č. 4 této zadávací dokumentace). Uchazeč je povinen před podáním své nabídky se s předmětnou dokumentací detailně seznámit.
- 4.3.5. Zadavatel nejpozději v den oboustranného podpisu smlouvy poskytne vybranému dodavateli souhlasná rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů související s realizací zakázky.

4.3.6. Dokumentace

Dodavatelé jsou povinni si ve lhůtě pro podání nabídek řádně prostudovat přiloženou dokumentaci a seznámit se s předmětem plnění. Všechny činnosti, které dodavatelé na základě seznámení s dokumentací a návštěvou prohlídkového dne, budou považovat za nezbytné k úplnému a bezvadnému splnění zakázky a které nejsou v přiložené dokumentaci obsaženy, mají dodavatelé povinnost řešit se zadavatelem ve stanovené lhůtě pro podání nabídek. A to formou žádosti o dodatečné informace. Vznikne-li na základě takové žádosti změna v dokumentaci, zadavatel s touto změnou seznámí všechny ostatní dodavatele, případně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Konečný termín stanovený pro připomínky k zadávacím dokumentům, resp. k předmětu plnění a způsobu jeho provedení je stanoven ke konci lhůty pro žádosti o dodatečné informace (viz čl. 11 této zadávací dokumentace), tzn. do 20. 5. 2013 do 10:00 hod.

5. Předpokládaná hodnota předmětu plnění a požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, hodnotící kritéria a způsob hodnocení

5.1. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty je stanovena na **3 373 000,-**.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena jako **nejvyšší přípustná cena** za stanovený rozsah při zachování požadované kvality předmětu plnění zakázky. Bude-li nabídková cena přesahovat výše uvedené předpokládané hodnoty, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení.

5.2. Nabídková cena

Nabídková cena této zakázky bude předložena v korunách českých a bude zpracována v členění na cenu bez daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty a cenu včetně daně z přidané hodnoty.

Součástí technické dokumentace (příloha č. 4 zadávací dokumentace) je výkaz výměr ve formě slepého rozpočtu. Uchazeč je v rámci své nabídky povinen doplnit příslušný rozpočet tak, aby součet částek odpovídal předkládané nabídkové ceně.

Ve slepém rozpočtu budou vyplněny všechny položky hodnotou vyšší než nula. Doplněný rozpočet bude součástí nabídky. Zadavatel bude kontrolovat všechny jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr, bude-li některá z uvedených cen vykazovat znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, je uchazeč povinen na výzvu zadavatele výši ceny zdůvodnit.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré dodávky, činnosti a další potřebné úkony, které jsou nezbytné pro úplné a bezvadné provádění a splnění díla, resp. předmětu zakázky.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu.

Nabídkové ceny bude uvedena na krycím listě (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) a správně doplněna do návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace).

Závazný termín pro podání cenové nabídky je datum stanovené jako poslední možný den pro podání nabídky.

Změna výše dohodnuté ceny:

Vybraným dodavatelem stanovená nabídková cena nelze dále v průběhu realizace předmětu plnění navýšit s výjimkou:

Ke změně nabídkové ceny v průběhu realizace může dojít výlučně v rozsahu hodnoty „včetně daně z přidané hodnoty“ a „daně z přidané hodnoty“, a to jen pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu zakázky, tzn. změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění této veřejné zakázky.

5.3. Hodnotící kritérium

Jediným hodnotícím kritériem je **nabídková cena** za kompletní rozsah plnění.

Předmětem hodnocení bude nabídková cena **bez daně z přidané hodnoty**.

Předložené nabídkové ceny budou srovnány podle jejich výše od nejnížší po nejvyšší. Za nejvhodnější nabídku bude považována nabídka, která bude obsahovat všechny náležitosti požadované v této zadávací dokumentaci a stanovené zákonem o veřejných zakázkách, bude splňovat všechny kvalifikační požadavky a bude obsahovat **nejnižší nabídkovou cenu**.

K podpisu smlouvy bude následně vyzván uchazeč předkládající nabídku, která se umístila první v pořadí. Pokud k podpisu smlouvy z jakýchkoliv důvodů nedojde, vyzve zadavatel postupně k podpisu smlouvy uchazeče z druhého místa a následně z třetího místa. Pokud nedojde k podpisu smlouvy ani s jedním ze

zmíněných uchazečů, zadavatel proces zadání veřejné zakázky v souladu s § 84 odst. 1 písm. c) zákona o veřejných zakázkách zruší.

6. Kvalifikace

6.1. Požadovaná kvalifikace uchazeče

- 6.1.1. Uchazeč je povinen k poslednímu dni stanovenému pro podání nabídky splňovat následující kvalifikaci:
- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 53 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 2. této zadávací dokumentace,
 - b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů v souladu s § 54 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 3. této zadávací dokumentace,
 - c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (viz příloha č. 1),
 - d) splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s § 56 zákona o veřejných zakázkách – viz odst. 6. 4. této zadávací dokumentace.

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč požadované kvalifikační předpoklady splňuje.

Pokud uchazeč nevyužije této možnosti, zadavatel přijme k prokázání kvalifikace příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč/subdodavatel uchazeče prokáže kvalifikaci ve všech případech doklady předloženými v prosté kopii těchto dokladů.

Vybraný uchazeč je povinen v souladu s § 62 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložit originály (či úředně ověřené kopie) všech dokladů prokazujících kvalifikaci (pokud již nebyly součástí nabídky).

- 6.1.2. Platnost dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
- 6.1.3. V případě, že uchazeč/subdodavatel uchazeče prokazuje kvalifikaci předložením „čestného prohlášení“, musí být tento doklad podepsán originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
- 6.1.4. Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc podepsaná zmocnitelem s úředně ověřeným podpisem.

6.2. Základní kvalifikační předpoklady

- 6.2.1. Uchazeč je povinen splňovat základní kvalifikační předpoklady v rozsahu požadavku uvedeného v § 53 odst. 1 písmena a) až k) zákona o veřejných zakázkách.
- 6.2.2. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že uchazeč požadované předpoklady splňuje. Uchazeč může splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v odst. 6.2.1. prokázat předložením čestného prohlášení vzorově uvedeného v příloze č. 2 této zadávací dokumentace (k doložení splnění požadavků uvedených pod písm. a) až k)). Uchazeč čestné prohlášení upraví podle podmínek své společnosti.

6.3. Profesní kvalifikační předpoklady

- 6.3.1. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který je
1. fyzickou osobou nebo právnickou osobou, či zahraničním dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, § 17, odst. o),
 2. podniká ve všech oborech nezbytných k plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaného v odst. 4.3. této zadávací dokumentace.
- 6.3.2. Uchazeč je povinen doložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení nebo
- ad 1. Výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
 - ad 2. dokladu o oprávnění k podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.4. Technické kvalifikační předpoklady

- 6.4.1. Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který doloží, že má odborné zkušenosti s plněním v rozsahu předmětu této veřejné zakázky v posledních pěti letech, zejména jsou požadovány zkušenosti z oblasti:

- a) **zateplování vnějších obvodových stěn** certifikovaným systémem ETICS a
b) **zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru**
b) **dodávek a výměn výplní otvorů** (oken a dveří) v obvodových konstrukcích budov

Uchazeč prokáže **Seznamem stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let** a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací, osvědčení musí zahrnovat označení předmětu plnění, cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, kontakt na zástupce objednatele a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně. (viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace).

- 6.4.2. Uchazeč splní požadovanou podmínku, pokud doloží, že odvedl alespoň:

- ad a) dvě stavby**, na kterých uchazeč realizoval zateplení obvodového pláště budovy požadovaným systémem včetně realizace obvodových konstrukcí, přičemž zateplení pokrývalo min. **700 m²** předmětné budovy (údaj o objemových zateplováních metrech bude uveden v řádku „stručný popis plnění“ v rámci seznamu stavebních prací);
ad b) jednu stavbu, na které uchazeč realizoval zateplení vnitřních konstrukcí do půdního prostoru.
ad c) zkušenosti z oblasti dodávek a výměny oken a dveří v rozsahu **dvou** různých akcí o finančním objemu každé z nich minimálně 400 tis. Kč bez DPH

- 6.4.3. Veřejný zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie. Veřejný zadavatel uzná rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění požadované jakosti.

6.5. Doba a podmínky prokazování splnění kvalifikace

- 6.5.1. Uchazeč je povinen prokázat **splnění kvalifikace** ve všech případech ve lhůtě pro podání nabídky, tzn. do **2013**. Vybraný uchazeč bude povinen předložit originální doklady či jejich úředně ověřené kopie před podpisem smlouvy ve stanovené lhůtě.
- 6.5.2. Doklady prokazující splnění kvalifikace, které jsou v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být předloženy v úředním překladu do českého jazyka.
- 6.5.3. Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane uchazeč splňovat prokázanou kvalifikaci, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a

do 10 pracovních dnů od uvedeného oznámení předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, nedohodne-li se se zadavatelem na jiném termínu.

- 6.5.4. Bude-li předmět této veřejné zakázky plněn několika uchazeči společně (ve sdružení) a za tímto účelem podají společnou nabídku, postupují v souladu s § 51 odst. 5 a 6 zákona o veřejných zakázkách.

7. Požadavky na zpracování a obsah nabídky

7.1. Obsah nabídky společný pro všechny části veřejné zakázky

7.1.1. V nabídce uchazeč předloží dále uvedené doklady, a to v tomto zpracování a pořadí:

- Krycí list nabídky s názvem veřejné zakázky, identifikací uchazeče, hodnotícím kritériem celkovou nabídkovou cenou, prohlášením o pravdivosti uvedených údajů, ekonomické a finanční způsobilosti k realizaci zakázky, datem, jménem a podpisem osob oprávněných jednat jménem/za uchazeče, to vše ve struktuře uvedené v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (předložení je doporučeno, čestné prohlášení k ekonomické a finanční způsobilosti povinné).
- Doklady prokazující splnění kvalifikace podle článku 6 této zadávací dokumentace.
- V souladu s § 68 zákona o veřejných zakázkách:
 - seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou (výše uvedené povinnosti může uchazeč splnit předložením správně doplněných dokladů uvedených v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace).
- Doložení výpočtu nabídkové ceny položkovým rozpočtem (slepý rozpočet je součástí technické dokumentace této veřejné zakázky). Při vyplňování položkového rozpočtu je nutné respektovat požadavky zadavatele specifikované v odst. 4. 3. této zadávací dokumentace.
- Harmonogram realizace předmětu plnění po týdnech, včetně časového plánu, obsahující alespoň základní údaje o dodávkách, montáži a instalaci. Harmonogram realizace bude zpracován v souladu s technickou dokumentací. Harmonogram bude povinně obsahovat návrh termínu výluky provozu jídelny plánovaný v termínu od 1. 7. do 23. 8. 2013.

Zadavatel předpokládá, že předložený položkový rozpočet a harmonogram plnění v případě realizace předmětu plnění budou závazné, a z tohoto důvodu budou také součástí smlouvy formou přílohy (jako součást přílohy obsahující nabídku vybraného dodavatele).

- Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje a, bude-li vybrán k realizaci předmětu plnění, před podpisem smlouvy o dílo dodá:
- Doklad o zaškolení svých zaměstnanců nebo své společnosti od dodavatelských společností dodávajících jednotlivé technologie nebo závazné postupy nezbytné pro bezvadnou realizaci předmětu plnění v jednotlivých částech této veřejné zakázky. Tento požadavek bude splněn předložením potvrzení či certifikátu příslušného výrobce:

ETICS, výplní otvorů

Je-li uchazeč přímým výrobcem kontaktního zateplovacího systému, nebo, tento požadavek se na něj nevztahuje. Uchazeč je pozici přímého výrobce povinen ve své nabídce deklarovat.

- Příslušné certifikáty ze státní zkušebny, prokazující součinitele tepelné vodivosti všech v nabídce uvažovaných tepelných izolantů

- a) použitých zvlášť pro zateplení obvodových svislých konstrukcí, použitý izolant bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,032 W/mK při tl. 120 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla tepelného izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí; použitý izolant na stropě posledního vytápěného podlaží bude s max. součinitelem tepelné vodivosti 0,039 W/mK při tl. 300 mm, při odlišné hodnotě musí být navržena také odlišná síla izolantu tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla celou konstrukcí
- b) k výměně výplní otvorů v obvodovém plášti:
- certifikáty prokazující součinitel prostupu tepla celou výplní otvoru max. ve výši $U = 0,8 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro okna) a $U = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (pro dveře)
 - náčrtek řezu výplně se zobrazením: řezu zasklení
 - rámu křídla
 - celé výplně
- Čestné prohlášení uchazeče, že výplně uvažované v nabídce splňují následující požadavky:
 - Výplně plastové - min. 5 komorový systém vyztužení zinkovanými ocelovými profily tl. min. 1,5 mm min. tvaru „U“ v rámu křídla a tvaru „O“ v rámu výplně.
 - Výplně budou opatřeny celo obvodovým kováním v případě, že se jedná o otevíravé výplně a celo obvodových zdvojeným těsněním.
 - Výplně v barvě bílé s oblými hranami rámu.
 - Tloušťka vnější stěny profilů min. 3 mm.
 - Všechny výplně sklopné a otevíravé budou s převodovkou proti chybné manipulaci.
 - Výplně budou instalovány v souladu s ČSN 746076.
 - Součástí dodávky výplní bude i zaškolení obsluhy výplní zadavatele.
 - Plastové profily nebudou vyrobeny z plastového recyklátu.
- Výše uvedené prohlášení požaduje zadavatel jako samostatný dokument. Uchazeč může použít vzorové prohlášení, které je součástí Přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.
- Řádně doplněná a upravená smlouva (pro příslušnou část) uvedená v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace a **originálně podepsaná**:
 - v případě právnické osoby statutárním orgánem společnosti, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby,
 - v případě podnikající fyzické osoby podnikatelem, případně jinou fyzickou osobou oprávněnou jednat jménem nebo za podnikatele.
- Pokud jedná jménem či za uchazeče zmocněnec na základě plné moci, musí být ke smlouvě přiložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.

Upozornění pro uchazeče:

Ke Smlouvě v rámci nabídky uchazeče není třeba přikládat ve Smlouvě uvedené přílohy, a to ani kopii pojistné smlouvy (Příloha Smlouvy č. 3), ani potvrzení či certifikáty (Příloha Smlouvy č. 4) – budou předloženy pouze vítězným uchazečem před podpisem Smlouvy se zadavatelem. Smlouva bude součástí nabídky pouze v jednom výtisku.

- V případě účasti subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, je uchazeč povinen předložit doklady specifikované v čl. 10.3 této zadávací dokumentace podle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen uvést identifikační údaje subdodavatele a údaje o procentním a věcném vymezení části plnění do seznamu subdodavatelů podle § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách podle přílohy č. 6 této zadávací dokumentace.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.
- Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena **plná moc originálně podepsaná** zmocnitelem nebo v úředně ověřené kopii.

7.1.2. Nebude-li nabídka obsahovat celý povinný obsah v požadované formě a rozsahu nebo obsah zpracovaný jiným přípustným způsobem uvedeným v zákoně o veřejných zakázkách (např. prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, prokazování kvalifikace zápisem v rejstříku kvalifikovaných dodavatelů apod.), může to být důvodem k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

7.2. Způsob a termín předložení nabídky

- 7.2.1. Uchazeči předloží svou nabídku **v písemné podobě**, v českém jazyce, finanční údaje musí být uvedeny v korunách českých, ve **dvou** písemných vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení bude obsahovat originální výtisky požadovaných dokladů, druhé vyhotovení bude provedeno jako přesná a doslovná prostá kopie provedení originálního. Všechny stránky v jednotlivých vyhotoveních budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou, včetně stránek všech listů příloh i jednotlivých listů smlouvy, budou svázané nebo sepnuty a zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich rozdělení a neoprávněné manipulaci.
- 7.2.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl.
- 7.2.3. Obálka s nabídkou bude označena vlevo dole nápisem „**NABÍDKA do zadávacího řízení - Školní jídelna čp. 401 ve Zruči nad Sázavou – úspora energií - NEOTVÍRAT**“, vlevo nahoře přesným označením uchazeče; u právnické osoby bude uveden název společnosti, sídlo společnosti, IČ, kontaktní telefon; u fyzické osoby název obchodní firmy, jméno a příjmení podnikatele, místo podnikání, IČ, kontaktní telefon.
- 7.2.4. Obě písemná vyhotovení nabídky budou v jediné obálce. Obálka bude zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s nabídkami (např. svary obálky budou přelepeny papírovou lepenkou a označeny podpisy oprávněné osoby a razítkem uchazeče nebo obdobným způsobem).
- 7.2.5. Nabídka bude na krycím listu výtisku označeného „**ORIGINÁL**“, podepsána originálně osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče.
- 7.2.6. Nabídky musí být doručeny nejpozději do **27. 5. 2013 do 10:00 hod.** jedním z následujících způsobů:
- a. prostřednictvím držitele poštovní licence či prostřednictvím kurýrní služby, v označených uzavřených obálcích na adresu:
Obecní úřad, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou;
uchazeč nese plnou odpovědnost za řádné a včasné podání nabídky, zejména při použití způsobu doručení prostřednictvím poštovního nebo jiného přepravce;
 - b. osobně do podatelny zadavatele v místě jeho sídla na adrese Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, a to v úředních hodinách: pondělí a středa: 8.00–11.30 a 12.30–17.00 hod. a úterý a čtvrtek: 8.00–11.30 a 12.30–15.00 hod., nejpozději však do určeného termínu pro podání nabídek.
- 7.2.7. Na nabídky doručené po termínu uvedeném v čl. 7.2.6. nebude brán zřetel, nebudou kontrolovány a hodnoceny a budou uloženy zadavatelem k archivaci. O tomto bude uchazeč neprodleně písemně zadavatelem informován.

8. Obchodní a platební podmínky

- 8.1. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky podle ust. § 44 odst. 3 písm. a) zákona, a to ve formě návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace (viz Příloha č. 5). Uchazeč do předloženého návrhu smlouvy doplní údaje nezbytné pro dokončení vzniku smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu a popřípadě další chybějící údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy o dílo v rámci předkládané nabídky. Nabídka uchazeče musí respektovat navržená smluvní ujednání a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo s nimi v rozporu nebo které by znevýhodňovalo zadavatele. Platební podmínky jsou podrobně upraveny v návrhu Smlouvy o dílo.
- 8.2. Svým podpisem pod návrh Smlouvy o dílo a jeho předložením v rámci své nabídky se uchazeč zavazuje k plnění Smlouvy o dílo v celém rozsahu.
- 8.3. Návrh Smlouvy o dílo obsahuje obchodní podmínky ve smyslu vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 8.4. Technický dozor stavby není předmětem této zakázky, zadavatel si činnost technického dozoru zajistí samostatně.

9. Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **27. 5. 2013 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou, budova Obecního úřadu. Otevírání obálek jsou oprávněni účastnit se všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek a prokážou svá oprávnění (osoba oprávněná jednat za uchazeče, zmocněnec za osobu oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci v originále nebo ověřené kopii). Zadavatel si vyhrazuje právo umožnit účast uchazečů v počtu jedna osoba za každého uchazeče.

10. Subdodavatelé

- 10.1. Zadavatel stanovil, že k části plnění v rozsahu provedení zateplení budovy, a zemní práce nesmí dodavatel využít subdodavatele. Dodavatelé jsou povinni dodržet v případě využití subdodavatele ust. odst. 5.7.1. Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.
- 10.2. V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, a zároveň jím prokazuje svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:
 - Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, věcně vymezený.
 - Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
 - Výpis z obchodního rejstříku v kopii s platností ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni určenému k podání nabídek vztahující se k osobě subdodavatele.
 - Čestné prohlášení originálně podepsané osobou oprávněnou jednat za společnost subdodavatele v rozsahu specifikovaném v odst. 6.2.1., písm. j) této zadávací dokumentace (§ 51 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách).
 - Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, který prokazuje, že subdodavatel splnil podmínky profesní, a technické kvalifikace požadované touto zadávací dokumentací po dodavateli.



- 10.3. V případě, že uchazeč předpokládá účast subdodavatele na předmětu plnění veřejné zakázky, prostřednictvím kterého neproказuje zároveň svou kvalifikaci, předloží dále uvedené doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, který má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům v souladu s § 44 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách.
 - Identifikační údaje subdodavatele, minimálně v rozsahu specifikovaném na Krycím listě.
 - Prohlášení podepsané subdodavatelem, o připravenosti subdodavatele k plnění určené věcně vymezené části veřejné zakázky.

11. Poučení o dodatečných informacích

Uchazeči se mohou obracet na administrátora této veřejné zakázky nebo zadavatele písemně s žádostmi o dodatečné informace vztahující se k této veřejné zakázce nejpozději do 20. 5. 2013 do 10:00 hod. Zadavatel poskytne prostřednictvím administrátora odpovědi na dotazy v písemné formě dle § 49 odst. zákona o veřejných zakázkách a zveřejní dodatečné informace na místě, kde poskytl dálkový přístup k zadávací dokumentaci, tzn. na profilu zadavatele a webové stránce administrátora zadávacího řízení - www.maprojekt.cz. Lhůta pro odpověď zadavatele počíná běžet den po dni doručení písemné formy dotazu doručené prostřednictvím poštovní přepravy, elektronické komunikace (e-mail) nebo osobním předáním.

12. Požadavky na varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

13. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na **90 kalendářních dnů**.

14. Jistota

Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistoty.

15. Prohlídkový den

Prohlídka místa plnění se uskuteční v 10:00 hod. dne 17. 5. 2013. Sraz účastníků je v 10:00 hodin před budovou školní jídelny č.p. 401, Zruč nad Sázavou. Zadavatel žádá každého dodavatele, který bude mít zájem o návštěvu a prohlídku v rámci prohlídkového dne, aby se registroval na prohlídkový den nejpozději jeden den před, tzn. do čtvrtka dne 16. 5. 2013 do 17:00 hod. na adrese administrátora veřejné zakázky (telefonicky, e-mailem apod.). V opačném případě bude prohlídkový den zrušen.

16. Doplňující informace

- 16.1. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo upřesnit zadávací dokumentaci formou dodatečných informací v průběhu lhůty pro podávání nabídek, a to formou uvedenou v § 49 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách a zveřejněním na profilu zadavatele a webových stránkách administrátora veřejné zakázky www.maprojekt.cz.
- 16.2. Zadavatel si vyhrazuje právo finálně upravit konečné znění smlouvy před jejím podpisem v návaznosti na případné změny přípustné při vyhotovování čistopisu smlouvy a učinit některé formální úpravy nemající povahu „podstatných“ změn. Za podstatné změny lze přitom považovat změny, které by mohly ovlivnit průběh zadávacího řízení nebo okruh uchazečů o veřejnou zakázku.

- 16.3. Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechna vyhotovení podaných nabídek, a to i po skončení řízení.
- 16.4. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v řízení.
- 16.5. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
- 16.6. S případnými námitkami proti průběhu zadávacího řízení se mohou zájemci obracet v zákonné lhůtě na zadavatele. Zadavatel zároveň žádá uchazeče, aby svou námitku v kopii předali také administrátorovi této veřejné zakázky MA projekt, spol. s r.o. (písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace – e-mailem).
- 16.7. Dodavatel je povinen po celou dobu realizace veřejné zakázky dodržovat informační povinnost dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a dalších souvisejících relevantních dokumentů v rozsahu povinnosti uvádět na veškerých materiálech a dokladech povinné informace a loga. Náklady spojené s dodržováním povinné publicity v tomto rozsahu jdou k tíži dodavatele.
- 16.8. Dodavatel je povinen umožnit zadavateli a jemu nadřízeným orgánům provedení kontroly plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů po celou dobu její realizace, a to i opakovaně.
- 16.9. Dodavatel je povinen uchovat veškeré doklady související s plněním předmětu veřejné zakázky po dobu tří let od uzavření Operačního programu Životní prostředí, nejméně po dobu deseti let následujících po roce, ve kterém zadavatel obdrží protokol od nadřízeného orgánu o závěrečném vyhodnocení akce (o této skutečnosti bude zadavatel dodavatele písemně informovat).

Ve Zruči nad Sázavou, dne 6. 5. 2013

za zadavatele:

Mgr. Martin Hujer, starosta



<u>Přílohy</u>	
Příloha č. 1a Krycí list + Prohlášení 1b Seznamy	Příloha č. 2 Čestné prohlášení uchazeče ke splnění základních kvalifikačních požadavků
Příloha č. 3 Seznam významných zakázek	Příloha č. 4 Technická dokumentace veřejné zakázky
Příloha č. 5 Smlouva	Příloha č. 6 Prokázání subdodavatele