



Smlouva o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Obec Mečeříž - Demolice budovy obecního úřadu“

I. Smluvní strany

Obec Mečeříž

se sídlem:	Mečeříž 50, 294 77 Mečeříž
IČ:	00509043
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	32228181/0100
zastoupen:	Bc. Jana Fabiánová, starostka obce
vedením díla a jejím převzetím je pověřen:	Bc. Jana Fabiánová, starostka obce
(dále jen „objednatel“)	

a

AZ Odpady a recyklace s.r.o.

se sídlem:	Frýdlantská 111, Chrastava 463 31
IČ:	22185607
DIČ:	CZ22185607
zapsána v obchodním rejstříku:	C 52970, Krajský soud Ústí nad Labem
bankovní spojení:	272075727/0600
číslo účtu:	272075727/0600
zastoupen jednatelem:	Lucie Knapová, Ing. arch. David Knap
vedením díla je pověřen:	Ing. arch. David Knap
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:



II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení **demoličních prací** tak, jak je popsáno v této smlouvě, zejména v projektové dokumentaci, která odpovídá předané dokumentaci, označené jako **příloha č. 5** Výzvy a zadávací dokumentace, a nabídce zhotovitele. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Místo plnění veřejné zakázky je: **Katastrální území Mečeříž, parcela č. 127**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí v souladu s předanou dokumentací, kterou vypracoval:

Zpracovatel projektové dokumentace: **Projektstav RK s.r.o., IČ: 220 02 651**
Sídlo: Na Jílci 394, Brodce 294 73

Zpracoval projektant: Radana Krejčíková

Zodpovědný projektant: Radovan Krejčík, ČKAIT 0004600

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.

Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- a) Termín převzetí staveniště: **po podpisu smlouvy na základě výzvy objednatele.**
- b) Termín realizace stavebních prací je: **do 10 týdnů od předání staveniště. Nejdříve však po nabytí právní moci demoličního výměru.**
- c) Termín odstranění zařízení staveniště je: **nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí díla.**

V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 3 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena.

- 2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- 3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem



postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.

4. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
6. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.

IV. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **450 000,86 Kč bez DPH, tj. 544 501,04 vč. DPH.**
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného Položkového rozpočtu (**Příloha č. 4 Výzvy a zadávací dokumentace**). Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na provedení úplné dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch a komunikací,
 - g) veškeré náklady na technická i organizační opatření, která bude muset zhotovitel provést, aby splnil svůj závazek
 - h) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - i) veškeré náklady na zábory veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - j) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - l) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - m) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - q) veškeré náklady na ochranu vlastního i svěřeného majetku v místě plnění tohoto díla,



- r) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění stavenišť,
 - s) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin atd.
5. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.
6. **Přílohou č. 1 této Smlouvy je Položkový rozpočet**, s rozepsanou sestavenou cenou, zahrnující veškeré náklady.

V. Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS CZ a.s. a RTS, a.s.
4. Ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět a ocenění provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu je zhotovitel povinen vykázat ve formuláři víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po potvrzení dodatku smlouvy objednatelem. Pokud zhotovitel provede vícepráce před jeho schválením objednatelem, má objednatel právo přikázat zhotoviteli odstranění takových víceprací na náklad zhotovitele.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, eventuálních víceprací a méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do pěti (5) kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5-denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.
3. Úhrada bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
4. Úhrada díla bude provedena do výše 100% ceny díla.
5. Splatnost faktur je max. třicet (30) dní.
6. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.



7. Faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
8. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v bodě 9 tohoto článku, popř. je bude obsahovat neúplně nebo nesprávně, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zpět do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení zhotoviteli k doplnění. Nový termín splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
9. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
 - a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele,
 - c) identifikační údaje objednatele,
 - d) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
 - e) popis plnění – název stavby,
 - f) datum vystavení a odeslání faktury,
 - g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - h) datum splatnosti,
 - i) výše částky bez DPH, výše a sazba DPH, výše částky vč. DPH,
 - j) podpis,
 - k) přílohou k faktuře musí být soupis provedených prací potvrzený TDI.

VII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady související s realizací díla dle článku XVIII. této smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává osobou povinnou podrobit se výkonu kontroly a osobou povinnou v řízeních prováděných v souvislosti s veřejnou finanční kontrolou podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že totéž platí i pro jeho subdodavatele, a zavazuje se veškeré své subdodavatele o uvedené skutečnosti informovat.
4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.
5. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejňováním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla.

VIII. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob v termínu dle článku III. odst. 1, písm. a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Hranice předaného obvodu staveniště jsou pro zhotovitele závazná.



2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.
3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek potřebné energie.
4. Nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.
5. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
6. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. III. odst. 1 písm. c).

IX. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 60 měsíců na dílo.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v České republice záruční a pozáruční servis dodané technologie.
3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
6. Zhotovitel je povinen po uplatnění nároku na odstranění vady objednavatelem zajistit řešení odstraňování nahlášené vady do tří pracovních dnů, tak aby závada byla odstraněna do sedmi pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

X. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,



- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
- 2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
 - 3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
 - 4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 - 5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 - 6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
 - 7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
 - 8. Na stavbě bude zhotovitelem zajištěno, aby nejméně 70 % (hmotnostních) odpadu nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bylo vytríděno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem; a to v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
 - 9. Zhotovitel při předání díla předloží kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 - 10. Při stavbě bude zhotovitelem dodrženo, aby ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 se uvolňovalo méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.



11. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření ke střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob.
12. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
13. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.

X Součinnost

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně potřebných povolení (stavební povolení/souhlas s ohlášením)

XI. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem.
2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě s tou výjimkou, že technický dozor může být v nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud technický dozor objednatele nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
 - a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru na stavbě, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.



XII. Kontrola provedení díla

1. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
2. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
4. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
5. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přijímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přijímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).
5. K přijímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla ve 2 vyhotoveních,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla,
 - e) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - f) stavební deníky,
 - g) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.



- h) kopii smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo doklad o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
- a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.

XIV. Smluvní slevy z díla

1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli slevu z ceny z díla v případě prodlžení zhotovitele:
- a) s termínem dokončení díla
 - b) s odstraněním staveniště,



- c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- 2. Výše smluvní slevy z díla při prodloužení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a) činí 5 % z ceny díla za každý započatý týden prodloužení, podle písm. b) a c) činí 10 000,- Kč za každý započatý týden prodloužení.
- 3. Vyúčtováním smluvní slevy z ceny díla není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 14 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem
 - c) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
- 2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.
- 3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
- 4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů.
- 5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
- 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
- 7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.
- 8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.



9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVI. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

XVIII. Ostatní ujednání

1. Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z dotací Ministerstva pro místní rozvoj v souladu s podmínkami programu „Podpora obnovy a rozvoje regionů“.
2. Vzhledem k záměru Zadavatele spolufinancování díla (viz výše) je dodavatel v případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
3. Dodavatel je dále povinen řídit se pokyny pro příjemce, které jsou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu a dále zásadami platnými pro daný program a výzvu včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro žadatele a příjemce dotace včetně příslušného Metodického pokynu či pravidel pro výběr dodavatele pro příjemce. Pokud budou v průběhu prací vydány poskytovatelem dotace aktualizovaná pravidla, bude se dodavatel řídit těmito aktualizovanými dokumenty.
4. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
5. Dodavatel je povinen označit každou fakturu číslem projektu, pokud takové číslo existuje.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžitě závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována,



jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
6. Ve věcech, ve kterých se zhotovitel touto smlouvou zavazuje poskytnout odškodnění objednateli, se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které mohou být pro vznik takovéto povinnosti podstatné. Zejména že nastala událost, která může způsobit, že objednatel vůči zhotoviteli vznese nárok na odškodnění, nebo že třetí osoba vznesla vůči objednateli nárok, který zadává nebo může zadat objednateli nárok na odškodnění od zhotovitele. Objednatel se zasadí, aby v rozhodcích, soudních a správních řízeních, ve kterých se rozhoduje o nároku, jenž se později může stát předmětem odškodnění podle této smlouvy, mohl zhotovitel vystupovat jako účastník řízení, případně vedlejší účastník řízení a nebude-li to možné, objednatel přijme důkazní materiály nabídnuté zhotovitelem, pokusí se uplatnit odůvodněné námitky proti nároku vznesené zhotovitelem.
7. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomocí obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu jedním nebo třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
8. V případě poskytnuté dotace je zhotovitel povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva průmyslu a obchodu, Krajský úřad Libereckého kraje, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).
9. Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů je povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
10. Zhotovitel bude dle pokynů a v součinnosti s objednatelkem postupovat tak, aby objednatel mohl bez potíží a překážek plnit uvedené podmínky a požadavky vyplývající pro něj jako příjemce dotace.
11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
12. Smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy.
13. Smlouva je vyhotovena a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.



Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla
- Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Dne (dle el. podpisu)

Dne (dle el. podpisu)

Bc. Jana Fabiánová, starostka obce
za objednatele

Lucie Knapová, jednatelka
za zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RK03
Stavba: Demolice části č.p.50 na parcele 127

KSO:
Místo: Mečeříž

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AZ Odpady a recyklace s.r.o.

IČ: 22185607
DIČ: CZ22185607

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			426 849,86
Ostatní náklady ze souhrnného listu			23 151,00
Cena bez DPH			450 000,86
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	450 000,86	94 500,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	544 501,04

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	RK03		
Stavba:	Demolice části č.p.50 na parcele 127		
Místo:	Mečeříž	Datum:	8. 12. 2024
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	AZ Odpady a recyklace s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		426 849,86	516 488,33
RK03	Demolice části č.p.50 na parcele 127	426 849,86	516 488,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		23 151,00	28 012,71
Ostatní náklady		23 151,00	28 012,71
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		450 000,86	544 501,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Demolice části č.p.50 na parcele 127

KSO:
Místo: Mečeříž

Zadavatel:

Uchazeč:
AZ Odpady a recyklace s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 22185607
DIČ: CZ22185607

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	401 849,86
Ostatní náklady	25 000,00
Cena bez DPH	426 849,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	426 849,86	21,00%	89 638,47
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	516 488,33
-------------------	--------------	-------------------

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice části č.p.50 na parcele 127

Místo: Mečeříž

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AZ Odpady a recyklace s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	401 849,86
HSV - Práce a dodávky HSV	304 547,48
1 - Zemní práce	480,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	121 558,20
997 - Přesun sutě	182 509,28
PSV - Práce a dodávky PSV	81 302,38
713 - Izolace tepelné	1 895,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	80,00
762 - Konstrukce tesařské	51 536,08
764 - Konstrukce klempířské	4 057,02
765 - Krytina skládaná	21 931,88
775 - Podlahy skládané	1 802,00
M - Práce a dodávky M	10 000,00
21-M - Elektromontáže	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
2) Ostatní náklady	25 000,00
Zařízení staveniště	10 000,00
Projektové práce	1 000,00
Územní vlivy	5 000,00
Provozní vlivy	5 000,00
Jiné VRN	2 000,00
Kompletační činnost	2 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	426 849,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice části č.p.50 na parcele 127

Místo: Mečeříž

Datum: 8. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: AZ Odpady a recyklace s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 401 849,86

D HSV Práce a dodávky HSV 304 547,48

D 1 Zemní práce 480,00

41	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	24,000	20,00	480,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123						
VV	2*12 " odhad dle foto				24,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 558,20

1	K	139951122	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem strojně	m3	54,546	550,00	30 000,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951122						
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV	"0,870*6,128						
VV	"0,700*6,128+6,128						
VV	"1,050* 16,492						
VV	"0,930* 16,492						
VV	"(5,445+1,535) * 2 *0,440 " pod sklepem						
VV	VV0001				54,546		

12	K	139951121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	12,423	500,00	6 211,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/139951121						
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV	"7,918* 0,6 * 0,45 " pod vinárnou - odhad						
VV	"0,480*21,427 " pod přístavbou						
VV	VV0002				12,423		

13	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	25,456	1 000,00	25 456,00
----	---	-----------	-----------------------	----	--------	----------	-----------

PP	Bourání základů z betonu železového						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961055111						
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV	"58,550* 0,15 " deska pod vinárnou - odhad						
VV	"(116,660+50,070) * 0,1 "deska						
VV	VV0003				25,456		

27	K	962021112	Bourání konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel	m3	0,113	1 000,00	113,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

PP	Bourání konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962021112						
VV	0,3*0,3*0,25*5 " pilířky na střeše vinárny - odhad						
					0,113		

18	K	962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	51,175	100,00	5 117,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PP	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132						
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV	"2,431* 2,78 " vinárna						
VV	"6,346* 2,573						
VV	"((3,692* 2) + (1,479* 2)) * +2,716						
VV	VV0011				51,175		

17	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	32,826	100,00	3 282,60
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm						
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031133						
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.						
VV	"6,043*2,716* 2						
VV	VV0010				32,826		

2	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	8,577	100,00	857,70
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

PP	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3						
----	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032241 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "(0,279*1,791*11,948) + (0,451*2,462*2,348) " sklep VV0007 8,577				
16	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962032231 "Množství určené pomocí aplikace Výměry. "-((1,2*1,2*0,45) + (0,9 * 2 *0,45)) " okna vinárna VV "(7,918*2,431* 0,45) + (1,007*2,431* 0,705) VV "-(2,290* 6) +2,300+1,860) * 0,45 VV "(47,125*4,007*0,445) + (21,692*3,440*0,299) VV0009 107,216	m3	107,216	100,00	10 721,60
40	K	962033121	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu C8/10, C12/15, C16/20, C20/25 přes 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, objemu přes 1 m3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962033121 VV 12,25*0,75*0,25 VV 2,25*1,0*0,25 " venkovní rampa VV Součet 2,297 0,563 2,860	m3	2,860	1 500,00	4 290,00
20	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052314 VV ((0,49*0,49)+(0,5*0,49)+(0,485*1,6))*2,431 3,066	m3	3,066	1 500,00	4 599,00
21	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní Bourání stropů s keramickou výplní včetně vybourání nosníků a jejich odklizení jakékoliv tloušťky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963013530 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "58,550* 0,11 " hurdisky s potěrem VV0013 6,441	m3	6,441	1 000,00	6 441,00
39	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen na schodnicích s vybouráním schodnic https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963053937 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "0,882*1,906 VV "2,150*0,768 VV0027 3,332	m2	3,332	1 000,00	3 332,00
28	K	964053111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,25 m2 Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/964053111	m3	0,957	1 500,00	1 435,50
4	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042141 VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry. VV "94,770* 0,1 VV "43,710 * 0,07 VV0004 12,537	m3	12,537	1 500,00	18 805,50
19	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062376 VV (2,290 * 6) + 2,300 + 1,860 17,900	m2	17,900	50,00	895,00
	D	997	Přesun sutě				182 509,28
29	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013111	t	377,866	100,00	37 786,60
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501	t	377,866	100,00	37 786,60
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 156,526	3,00	12 469,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509 Poznámka k položce: SKLÁDKA AVE BENÁTKY N.JIZEROU - CELKEM 12 KM +420 326 362 281				
	P						
	VV		377,866*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 156,526		
44	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	377,866	250,00	94 466,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013871 Poznámka k položce: AVE Benátky n. Jizerou				
	P						
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				81 302,38
	D	713	Izolace tepelné				1 895,40
35	K	713112813	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 100 mm	m2	94,770	20,00	1 895,40
	PP		Odstranění tepelné foukané izolace běžných stavebních konstrukcí vodorovných tloušťky vrstvy přes 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713112813				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"94,770				
	VV		VV0026		94,770		
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				80,00
37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	2,000	20,00	40,00
	PP		Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725110811				
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	20,00	40,00
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725210821				
	D	762	Konstrukce tesařské				51 536,08
5	K	762085822	Demontáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	59,000	20,00	1 180,00
	PP		Demontáž svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762085822				
	VV		25+18+16		59,000		
32	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	117,934	100,00	11 793,40
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331813				
6	K	762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	193,968	100,00	19 396,80
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762331814				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"9,701* 15				
	VV		"45,092+3,361" pozednice a kleštiny				
	VV		VV0022		193,968		
33	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	271,474	50,00	13 573,70
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762341811				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"58,550+47,900+ (9,701*17,011)				
	VV		VV0025		271,474		
7	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	96,560	20,00	1 931,20
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762811811				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"96,560				
	VV		VV0020		96,560		
8	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	86,489	20,00	1 729,78
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762822830				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"6,653* 13				
	VV		VV0021		86,489		
9	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	96,560	20,00	1 931,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762841812				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"96,560				
	VV		VV0020		96,560		
	D	764	Konstrukce klempířské				4 057,02
22	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	106,450	20,00	2 129,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001821				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"47,900+58,550				
	VV		VV0014		106,450		
23	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	7,186	20,00	143,72
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002841				
24	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	38,147	20,00	762,94
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"6,897+24,528+6,722				
	VV		VV0016		38,147		
25	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,068	20,00	1 021,36
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764004801				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"22,367+8,006+20,695				
	VV		VV0017		51,068		
	D	765	Krytina skládaná				21 931,88
26	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	165,024	100,00	16 502,40
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765131801				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"9,701*17,011				
	VV		VV0018		165,024		
34	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	271,474	20,00	5 429,48
	PP		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/765191911				
	D	775	Podlahy skládané				1 802,00
15	K	775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti	m2	36,040	50,00	1 802,00
	PP		Demontáž parketových tabulí s lištami do suti přibíjených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/775521810				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"36,040 "zasedačka				
	VV		VV0005		36,040		
	D	M	Práce a dodávky M				10 000,00
	D	21-M	Elektromontáže				10 000,00
36	K	218100004.R	Odpojení přípojky elektro	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
	PP		Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žily do 25 mm2				
	VV		1		1,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				1 000,00
42	K	041203000	Technický dozor	sestav	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Technický dozor při manipulaci sazbestem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/041203000				
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 000,00
43	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/072203000				
	P		Poznámka k položce: VČ. PRONÁJMU DOPRAVNÍCH ZNAČEK				

SEZNAM FIGUR

Kód: RK03
 Stavba: Demolice části č.p.50 na parcele 127

Datum: 8. 12. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
RK03	Demolice části č.p.50 na parcele 127		
<u>VV0001</u>	Výkaz (1)		54,546
	0,870*6,128		5,331
	0,700*6,128+6,128		10,418
	1,050* 16,492		17,317
	0,930* 16,492		15,338
	(5,445+1,535) * 2 *0,440 " pod sklepem		6,142
Použití figury:			
139951122	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem strojně	m3	54,546
<u>VV0002</u>	Výkaz (2)		12,423
	7,918* 0,6 * 0,45 " pod vinárnou - odhad		2,138
	0,480*21,427 " pod přístavbou		10,285
Použití figury:			
139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	12,423
<u>VV0003</u>	Výkaz (3)		25,456
	58,550* 0,15 " deska pod vinárnou - odhad		8,783
	(116,660+50,070) * 0,1 "deska		16,673
Použití figury:			
961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	25,456
<u>VV0004</u>	Výkaz (4)		12,537
	94,770* 0,1		9,477
	43,710 * 0,07		3,060
Použití figury:			
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,537
<u>VV0005</u>	Výkaz (6)		36,040
	36,040 "zasedačka		36,040
Použití figury:			
775521810	Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjenými do suti	m2	36,040
<u>VV0006</u>	Výkaz (7)		39,959
	39,959		39,959
<u>VV0007</u>	Výkaz (8)		8,577
	(0,279*1,791*11,948) + (0,451*2,462*2,348) " sklep		8,577
Použití figury:			
962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	8,577
<u>VV0008</u>	Výkaz (9)		97,170
	- ((2,290* 6) + (+2,300+1,860)) * 0,45 " okna, dveře		-8,055
	21,692+3,440*0,299		22,721
	47,125*4,007*0,445		84,029
<u>VV0009</u>	Výkaz (10)		107,216
	-((1,2*1,2*0,45) + (0,9 * 2 *0,45)) " okna vinárna		-1,458
	(7,918*2,431* 0,45) + (1,007*2,431* 0,705)		10,388
	-((2,290* 6) +2,300+1,860) * 0,45		-8,055
	(47,125*4,007*0,445) + (21,692*3,440*0,299)		106,341
Použití figury:			
962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	107,216
<u>VV0010</u>	Výkaz (11)		32,826
	6,043*2,716* 2		32,826
Použití figury:			
962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	32,826
<u>VV0011</u>	Výkaz (12)		51,175

Kód	Popis	MJ	Výměra
	2,431* 2,78 " vinárna		6,758
	6,346* 2,573		16,328
	((3,692* 2) + (1,479* 2)) * +2,716		28,089
Použití figury:			
962031132	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	51,175
<u>VV0012</u>	Výkaz (13)		1,882
	(0,49 * 0,49 * 2 *2,431) + (0,49 * 0,6 * +2,431)		1,882
<u>VV0013</u>	Výkaz (14)		6,441
	58,550* 0,11 " hurdisky s potěrem		6,441
Použití figury:			
963013530	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	6,441
<u>VV0014</u>	Výkaz (15)		106,450
	47,900+58,550		106,450
Použití figury:			
764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	106,450
<u>VV0015</u>	Výkaz (16)		7,186
	+7,186		7,186
<u>VV0016</u>	Výkaz (17)		38,147
	6,897+24,528+6,722		38,147
Použití figury:			
764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	38,147
<u>VV0017</u>	Výkaz (18)		51,068
	22,367+8,006+20,695		51,068
Použití figury:			
764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,068
<u>VV0018</u>	Výkaz (19)		165,024
	9,701*17,011		165,024
Použití figury:			
765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	165,024
<u>VV0019</u>	Výkaz (20)		0,957
	6,618*0,482* 0,3 " nad vinárnou - viz foto		0,957
<u>VV0020</u>	Výkaz (21)		96,560
	96,560		96,560
Použití figury:			
762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	96,560
762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	96,560
<u>VV0021</u>	Výkaz (22)		86,489
	6,653* 13		86,489
Použití figury:			
762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	86,489
<u>VV0022</u>	Výkaz (23)		193,968
	9,701* 15		145,515
	45,092+3,361" pozednice a kleštiny		48,453
Použití figury:			
762331814	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	193,968
<u>VV0023</u>	Výkaz (24)		117,934
	6,176* 8 "nad vinárnou - odhad		49,408
	7,614* 9 " nad kanceláří		68,526
<u>VV0024</u>	Výkaz (25)		271,474
	47,900 " kancelář		47,900
	9,701*17,011		165,024
	58,550 " vinárna		58,550
<u>VV0025</u>	Výkaz (27)		271,474
	58,550+47,900+ (9,701*17,011)		271,474
Použití figury:			
762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	271,474
<u>VV0026</u>	Výkaz (28)		94,770

Kód	Popis	MJ	Výměra
	94,770		94,770
Použití figury:			
713112813	Odstranění tepelné izolace foukané běžných stavebních konstrukcí vodorovných tl přes 100 mm	m2	94,770
<u>VV0027</u>	Výkaz (29)		3,332
	0,882*1,906		1,681
	2,150*0,768		1,651
Použití figury:			
963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	3,332

Harmonogram prací

[illegible]