

Název veřejné zakázky: Multifunkční hřiště s umělým povrchem Brandov
Název stavby: Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Brandov

se sídlem: Rudé Armády 251, 435 47 Brandov

IČO: 002 65 837

zastoupena: Jiřím Moozem, starostou obce

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

StavoSport s.r.o.

se sídlem: Přehradní 233, 763 16 Fryšták

IČO: 292 78 481

zapsán v OR vedeném KS, oddíl C, vložka 70440

zastoupen: Marek Šmach, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby: „**Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou**“ včetně veškerých prací dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace a výkazu výměr – tedy přesně dle bližší specifikace jenž je uvedena v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „**Multifunkční hřiště s umělým povrchem Brandov**“ přičemž zpracovatelem projektové dokumentace a výkazu výměr k plnění díla je

Datum : 01/2025

*Vypracoval : Marek Šmach
StavoSport s.r.o.
Přehradní 233
763 16 Fryšták*



Ing. Jaroslav
Čepický
2025.02.28
19:31:11 +01'00'

Název veřejné zakázky: Multifunkční hřiště s umělým povrchem Brandov
Název stavby: Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, příslušnými technickými normami ČSN a dalšími normativními dokumenty platnými v České republice. Dále je povinen při provádění díla dodržet veškeré standardní technologické postupy, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a provádět práce tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí. Zhotovitel je rovněž povinen minimalizovat negativní dopady činností na okolí stavby a po ukončení stavebních prací uvést dotčené plochy do původního nebo sjednaného stavu.

Zhotovitel se zavazuje předat při předání díla:

- atesty a certifikáty na použitý povrch a montované prvky,
- návody na údržbu a bezpečnostní pokyny,
- geodetické zaměření skutečného provedení.

Povinnost revize a zkušebního provozu

Dodavatel je povinen zajistit:

- revizi hřiště (např. ukotvení branek, ochranné sítě),
- uvedení do **zkušebního provozu** před oficiálním předáním.

Zhotovitel mimo jiného provede:

- odvoz a likvidaci veškerého odpadu v souladu s předpisy (včetně travního porostu, balastu),
- konečné zarovnání terénu, obnova travnatých ploch v okolí stavby.

Dokumentace průběhu výstavby

Objednatel požaduje min.:

- fotodokumentaci klíčových fází (podkladní vrstvy, instalace, dokončení),
- možnost provádět průběžné kontroly ze strany zadavatele.
- **Vedení stavebního deníku**

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla řádně vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Záznamy ve stavebním deníku musí být prováděny denně,

Název veřejné zakázky: Multifunkční hřiště s umělým povrchem Brandov
Název stavby: Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou

přehledně a pravdivě a musí obsahovat veškeré důležité skutečnosti týkající se průběhu realizace díla.

Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn do stavebního deníku nahlížet, pořizovat si z něj výpisy a vkládat do něj své zápisy. Stavební deník bude uchováván na místě plnění a jeho kopie bude na vyžádání předložena Objednateli.

3. Cena díla

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:

1.472.582,- Kč bez DPH,

DPH ve výši 21% činí 309.242,-Kč,

celkem včetně DPH: 1.781.824,-Kč.

4. Termín plnění

Zahájení prací: srpen 2025 – s tím, že do konce roku 2025 bude dokončena minimálně tzv. spodní část stavby.

Dokončení a předání celého dokončeného díla: **do 31. května 2026.**

5. Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců, která začíná běžet dnem řádného předání a převzetí díla Objednatелеm.

V případě výskytu vad během záruční doby je Zhotovitel povinen vady bezplatně odstranit ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od jejich oznámení.

6. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla: 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním vad: 1 000 Kč za každý den prodlení.

Název veřejné zakázky: Multifunkční hřiště s umělým povrchem Brandov
Název stavby: Rekonstrukce travnatého hřiště na multifunkční sportoviště s umělou trávou

7. Platební podmínky

Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 1. část převzetí díla – po dokončení tzv. spodní stavby bude předána částečným, resp. Dílčím předávacím protokolem, po té bude tato část splněného díla vyfakturována a **2. část bude fakturována až po úplném dokončení díla, které musí být předáno bez vad a nedodělků.**

8. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1.

V Brandově dne:

Za Objednatele:

.....

Jiří Mooz, starosta obce Brandov

Za Zhotovitele:

.....

Marek Šmach, jednatel StavoSport s.r.o.

Jiří Mooz

Digitálně podepsal
Jiří Mooz
Datum: 16.07.2025
09:41:17 CEST