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SMLOUVA O DÍLO  

(dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Rekonstrukce chodeb v 2. a 3. NP hlavní budovy  ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ 

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský 

zákoník“) mezi smluvními stranami: 

Objednatel:   Obec Líbeznice  

Oprávněný zástupce:    Mgr. Jan Havlíček, starosta obce      

IČ:    00240427   

Sídlo:   Mělnická 43, 250 65 Líbeznice 

Bankovní účet číslo:   3220201/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ludmila Červínová Tel. +420 778542543, E-mail: 

cervinova@libeznice.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: ProByt Praha s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Petr Pešek, jednatel 

Zapsaný:  v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vl. 150568 

Právní forma: s.r.o. 

IČ/DIČ:  283 25 036 / CZ 283 25 036 

Sídlo/místo podnikání: Imrychova 884/11, 143 00 Praha 4 – Kamýk 

Bankovní účet, číslo 403 113 309 / 0800 

osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních:  

Petr Pešek, jednatel 

 

kontaktní údaje: telefon: +420 602 305 001, e-mail: petr@pesekgroup.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech 

technických: 

Petr Pešek, jednatel 

 

kontaktní údaje: telefon: +420 602 305 001, e-mail: petr@pesekgroup.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

1.  

Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Rekonstrukce chodeb 

v 2. a 3. NP hlavní budovy  ZŠ a ZUŠ Líbeznice  

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v poptávkovém řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky 

Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále podmínkami 

stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové 
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dokumentace a výkazu výměr, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a 

nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu 

plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech 

příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 

dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je 

vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

2.  

Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, 

jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez 

vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 

- Část projektové dokumentace „Nové odborné učebny a modernizace  ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ vypracovanou 

společností MEPRO s.r.o., nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 48025721. Ing. arch. Ivan Březina, ČKAI: 

00352 (dále jen „výkresové podklady“), 

- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr). 

 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší 

právní síly po dokument nejnižší právní síly: 

- vlastní text této smlouvy o dílo, 

- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné 

změny či dodatečné informace, 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace, 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl 

součástí nabídky zhotovitele, 

- ostatní části zadávací dokumentace. 

Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodeb 

v 2. a 3. NP hlavní budovy  ZŠ a ZUŠ Líbeznice“ včetně všech změn a dodatečných informací (dále také jen „zadávací 

dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem výměr. Předmětem plnění jsou stavební práce pro rekonstrukci 

dvou školních chodeb, spočívající v odstranění původní linkrusty ze stěn, kompletní výmalbě stěn a stropů, úpravy 

schodišťového zábradlí a pokládce nové podlahové krytiny v 2. a 3. NP hlavní budovy ZŠ a ZUŠ Líbeznice. 

2.3. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu 

specifikovaném Projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními 

předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, 

nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

 

3. 

Místo plnění, doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 29.6.2026 do 21.8.2026 v době letních prázdnin ve škole. Staveniště 

bude předáno nejdříve po ukončení školního roku, tj. 29. 6. 2026 v dopoledních hodinách. 

3.2. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však pět 

pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a 

Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo (jednotlivých etap) 

prokazatelně provádět v důsledku: 
● překážek na straně Objednatele, 
● důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 Obchodního zákoníku (vyšší moc).  
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4. 

Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli 

bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích 

příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, 

zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, 

podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu 

díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí 

a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je 

předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.  

Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli 

zejména: 
- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 
- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o funkčnosti,  
- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke všem zařízením a 

výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 
- dokumentace skutečného provedení,  
- podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná 

fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn požadovat doložení 

technických listů, prohlášení o vlastnostech a obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům 

nebo materiálům již v průběhu plnění. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla 

podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje 

prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a 

nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělky a způsobem a 

termínem jejich odstranění. 

4.2. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady 

a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění 

(jednotlivých etap). Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a 

nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný. 

4.3. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese 

odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto 

vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně 

vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 

odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.4. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 

předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel 

povinen převzít. Vady bránící v řádném užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém 

rozsahu. 

4.5. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede 

dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

5. 

Cena díla 

5.1. Cena díla činí :  2.450.000,- Kč bez DPH  

                                                  (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun nez DPH ) 

                                                                                      514.500,- Kč DPH  

                                                                     2.964.500,- Kč včetně DPH. 
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5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po 

celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci 

předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené 

ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním 

předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace 

předmětu plnění.  

5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění 

předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných 

k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky. 

5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, může Objednatel zadat Zhotoviteli bez dalšího 

za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této 

Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena těchto prací 

za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.  

5.6. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by 

mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli 

k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla. 

 

6. 

Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury. Právo Zhotovitele na 

vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen 

z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou (technickým 

dozorem investora) Objednatele.  Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či 

zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená 

či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze 

shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem 

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto 

odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí 

příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a 

převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu za poslední měsíc, ve 

kterém bylo dílo řádně předáno, s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo v rozsahu díla. Přílohou 

konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný 

s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči 

Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel 

neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního 

plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v 

prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 
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6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 

splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 

běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.10. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, např. bance, vyzve 

Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu 

nevydat a Zhotovitel je povinen jeho rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 

6.11. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, možnost částečného splatného plnění Objednatele třetím osobám, poddodavatelům, definovaným v čl. 7.1 této 

Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem 

potvrzených zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše plněné částky 

nesmí přesahovat částku uvedenou ve výkazu výměr, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude 

odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že 

souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky 

bude následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto 

smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na základě které je předmětný objem prací nebo 

dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem 

plněno, bude mít náležitosti a bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky Smlouvy o dílo. 

Objednatel tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, že Zhotovitel svým dodavatelům 

řádně nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo 

provádění předmětu díla ve sjednaných lhůtách a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen, rozhoduje v celém 

rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli částečné plnění za odvedenou část 

díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před uskutečněním platby. 

 

7. 

Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich 

přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou 

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a 

bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi a zásad organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě 

nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

7.6. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa 

provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. 

Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým 

režimem podle této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.6. tohoto článku do předání a 

převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání 

a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem. 

7.8. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. 

Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.9. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí realizační projektovou dokumentaci  včetně 

dílenské dokumentace a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 
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7.10. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své 

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

7.11. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky. 

7.12. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu 

při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

7.13. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy 

v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.  

7.14. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, 

zaškoleni nebo certifikování. 

7.15. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost 

Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit 

pojistného plnění nesmí být nižší, než je cena vč. DPH sjednaná touto Smlouvou a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí 

přesáhnout deset procent. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na 

požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál 

pojistné smlouvy.  

7.16. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím 

poddodavatelů. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese 

Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.  

Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 

svou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla 

předložit Objednateli tyto doklady:  

- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.  

- Identifikační údaje nového poddodavatele. 

- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem či potvrzenou objednávku, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za plnění díla ve sjednaném 

rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni kvalifikace prokázané 

původním poddodavatelem. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě 

vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své 

rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  

7.17. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek 

ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.18. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na 

plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.19. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou 

součinnost.  

7.20. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne 

informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím. 

7.21. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. 

Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího 

písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. 
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Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu 

nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.22. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je 

každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. 

Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.23. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující 

(ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli 

a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany 

na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část 

díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

7.24. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu kvality 

provádění stavby (stavbyvedoucího) Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla 

v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.  

7.25. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně  

8. 

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. 

Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele dotčeném předmětem plnění dle této 

Smlouvy. 

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů od výzvy 

Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se 

považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace 

předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení 

staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.  

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na 

smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník rozdělený po jednotlivých etapách (v originále se dvěma 

kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, 

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.    

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 

pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 
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8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům 

orgánů či pověřeným osobám obce Líbeznice a dalším oprávněným orgánům státní správy nebo pověřených 

Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, případně dalším 

osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a dále má povinnost provést vybavení těchto osob 

před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro 

tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost. 

9.  

Kontrola provádění díla 

9.1 Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor 

(dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato 

změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou 

jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně 

oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a 

pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku. 

9.2 Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště 

a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.  

9.3 Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem 

částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem 

zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 

nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení 

díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je 

oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4 Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které 

Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 

9.5 Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen 

stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění 

úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 

učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. 

Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6 V případech, kdy může dojít dalším postupem k zakrytí částí díla, Zhotovitel vždy upozorní Objednatele nebo technický 

dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, 

část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn 

požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7 Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být 

uplatněny fakturou. 

9.8 Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb postupu provádění 

díla. 

10. 

Záruky a reklamace  

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na předmětu díla a pro 

veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem 

určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během 

záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 
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10.2. Záruční doba je sjednána pro použité spotřební zboží na dobu dvacet čtyři měsíců a počíná běžet dnem 

určeným v zápisu o předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během 

záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě nejpozději do třiceti 

kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se 

považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-

mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad 

a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a 

dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti 

kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději 

do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li 

smluvní strany jinou lhůtu. 

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel 

povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší 

technologicky možné lhůtě.   

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci 

této Smlouvy.  

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo 

zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady 

vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 

případě nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 

na smluvní pokutu. 

11. 

 Doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Smlouva může být ukončena:  

11.1.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.1.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou 

povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou 

oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová 

zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených 

nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 

Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu 

vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za 

podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy 

přinejmenším přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné 

porušení Smlouvy je považováno zejména: 
● prodlení Zhotovitele s předáním díla po dobu delší než 15 dní, 
● neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo neoprávněného zastavení či 

přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 10 dní, 
● neprovedení díla za dohodnutou cenu,  
● prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité plnění převyšující 20 % z ceny 

díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 
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● opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě. 

Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a konečný. 

11.1.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené 

v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.2. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná 

podstatně poruší své povinnosti. 

11.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí 

této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana 

ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 

strany obdrží. 

11.4. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní 

pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení resp. zániku Smlouvy. 

11.5. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 

do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami 

zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 

způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě potřebnou součinnost k sepsání 

takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle 

tohoto ujednání nezanikají nároky Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

11.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla oproti původní 

projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, resp. zúžení 

ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, sazbami uvedenými ve 

směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) nebo, nejsou-li 

položky uvedeny ani v původním předloženém ceníku, ani ve směrném ceníku, použít ceny obvyklé  a předložit 

Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. této Smlouvy. 

12. 

Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaných lhůtách dle odstavce 3.2. této Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu 

Objednateli ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu 

k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu či nedodělek, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení 

s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání 

díla a řádně uvedené v předávacím protokolu. 

12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací jednotlivých etap) a 8.2. této 

Smlouvy (převzetí staveniště k jednotlivým etapám od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje 

sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý 

kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. V případě porušení ustanoven odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
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12.6. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci vznikne škoda 

(např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou 

částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou zápočtu vzájemných pohledávek. 

12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. 

12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.  

12.9. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody a 

smluvní pokutu. 

12.10. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní 

straně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou díla.  

12.11. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují 

je za přiměřené. 

12.12. Smluvní pokuty vyjádřené v procentech se vypočítávají z cen bez DPH. 

13. 

Závěrečná ustanovení 

13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku. 

13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí 

být předána či předložena v českém jazyce. 

13.6. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení. 

13.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, 

bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí 

obecným soudem Objednatele.  

13.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností 

upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní 

strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 

straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

13.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout 

veškerou potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

13.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, může 

být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele.  
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13.11. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 

podmínek. 

13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dala Rada obce Líbeznice svým usnesením č. … ze dne … 

13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 

připojují své podpisy. 

13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Líbeznicích dne ............ 2026 V Praze dne 11.05. 2026 

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

…………………………………………. 

za Objednatele 

Mgr. Jan Havlíček, starosta obce 

za Zhotovitele 

ProByt Praha s.r.o.  

Petr Pešek, jednatel  
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