

SMLOUVA O DÍLO SML-0001/2026

Číslo smlouvy objednatele: SML-0001/2026

Číslo smlouvy zhotovitele: S27-014-0005

(dále jen „smlouva“)

uzavřena podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 724 279 526
bankovní spojení:	ČS a.s.
číslo účtu:	27-0622158339/0800
zastoupený:	Radek Vopravilem, starostou města
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Radek Vopravil, starosta města
ve věcech technických:	Pavel Kott

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem:	Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČO:	48035599
DIČ:	CZ 48035599
korespondenční adresa:	U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
telefon, email:	+420 384 378 011, office-jh@swietelsky.cz
bankovní spojení:	ČS. a.s.
číslo účtu:	994404-0147137001/0800
zastoupený:	Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerajem, jednatelem

zmocnění k jednání:
ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS. a Lenka Frůhaufová
ve věcech technických: Jan Bednář
stavbyvedoucí: Jan Bednář, ČKAIT 0102562

Článek II Předmět smlouvy



- 2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu pro veřejnou zakázku pod názvem „**Oprava MK U Továrny**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 2.2 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci akce „**Oprava MK U Továrny**“ (dále též jako „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky.
- 2.3 Předmětem díla je dodávka stavebních prací související s výměnou inženýrských sítí. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.4 Stavba se týká stavebních prací v ulici U Továrny v Žirovnici.
- 2.5 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:
 - a) zadávací dokumentace tvořená dokumentací, která vymezuje rozsah díla, místo plnění a doplněnou o výkaz výměr, který určuje předpokládané činnosti.
 - b) nabídka zhotovitele ze dne **9.2.2026** včetně položkového rozpočtu zpracovaného formou závazné cenové nabídky.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).
- 2.8 Práce, které v dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7 dnů po jeho předložení.
- 2.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla.

Článek III Cena díla

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 1 989 759,48 Kč

DPH (21 %) 417 849, 49 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 407 608, 97 Kč

- 3.2 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště. Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 3.3 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Článek IV Termín a místo plnění

- 4.1 **Předpokládaný termín zahájení prací: 04/2026**
- 4.2 **Předpokládaný termín dokončení prací: 06/2026**
- 4.3 **Dodání kompletní dokumentace 07/2026**
- 4.4 Termín realizace je stanoven do 45 dní po začátku prací.
- 4.5 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště po podpisu SOD.
- 4.6 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
- 4.7 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 4.8 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 4.9 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.10 Stavební práce budou probíhat v k.ú. Žirovnice.

Článek V Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 7 dní před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.
- 5.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení:
- a) příslušné doklady dle stavebního zákona
 - b) stavební deník
 - c) případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou
- 5.3 O průběhu převjímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.
- 5.4 O předání díla se vyhotoví protokol.
- 5.5 Předáním se rozumí kompletní ukončení včetně předání dokumentace.

Článek VI Vady díla

- 5.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.
- 5.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.
- 5.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.
- 5.4 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

Článek VII Záruka

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatel.
- 6.2 V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatel, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatel.

Článek VIII Platební podmínky

- 7.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude předkládat soupisy prací a dodávek provedených a odsouhlasených zástupcem objednatel.
- 7.2 **Fakturace proběhne po předání díla a dodání veškeré dokumentace.** Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 60 dnů po jejím doručení.
- 7.3 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

Článek IX Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy
- 9.2 Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména změny v postupu prací, dohody o změnách termínů, vícepráce a méněpráce, reklamace vad, pokyny objednatel a reakce zhotovitel.
- 9.3 Zápisy do stavebního deníku činí jak zhotovitel, tak objednatel prostřednictvím svých oprávněných zástupců.
- 9.4 Všechny dohody mezi smluvními stranami, které mají vliv na provádění díla, musí být bezodkladně zapsány do stavebního deníku. Neprovedení zápisu nezbavuje povinnosti plnit dohodnuté závazky, nicméně objednatel je oprávněn odmítnout úhradu nákladů na činnosti, které nejsou v deníku řádně zaznamenány a odsouhlaseny.

Článek X Základní závazky zhotovitel

10.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.

10.2 Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.

10.3 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činnostmi třetí osobě.

10.4 Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební suti na určené skládce.

Článek XI Závazky objednatele

11.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek XII Změna smlouvy

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „*Dodatek ke smlouvě*“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.

12.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XIII Závěrečná ujednání

13.1 Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

13.2 Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

13.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

13.4 Zhotovitel opravňuje objednatele zveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dnů od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel zveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.

13.5 Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů po tom, co tato změna nastala.

- 13.6 Tato smlouva o dílo je podepsána v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.
- 13.8 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 13.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 13.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovné vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Žirovnici, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Radek Vopravil

starosta města

.....
Martin Kolář, DiS., Lenka Frůhaufová

NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 24.02.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0210 Oprava MK U Továrny

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00 12,00	Odbytová cena s DPH
SO 000 Všeobecné položky	130 000,00	27 300,00	157 300,00
SO 101 Komunikace	1 246 556,60	261 776,89	1 508 333,49
SO 101.1 Chodník	319 234,18	67 039,18	386 273,36
SO 101.2 Opěrná zeď	293 968,70	61 733,43	355 702,13

STAVBA CELKEM	1 989 759,48	417 849,49	2 407 608,97
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 24.02.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0210 Oprava MK U Továrny

SO 000 Všeobecné položky

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>DIO VČ POVOLENÍ A VYZNAČENÍ 1</i>	1,000	KPL	50 000,00	50 000,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ VČ PŘÍPADNÝCH KOPANÝCH SOND 1</i>	1,000	KPL	25 000,00	25 000,00
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>GEODETICKÉ PRÁCE PŘED ZAHÁJENÍM, BĚHEM VÝSTAVBY, SKUTEČNÉ PROVEDENÍ</i>	1,000	KPL	50 000,00	50 000,00
4	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	1,000	KPL	5 000,00	5 000,00
CELKEM						Odbytová cena bez DPH : 130 000,00

SO 101 Komunikace

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	113324	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM <i>DOKOPÁVKY V NAPOJENÍCH A U CHODNÍKU 25</i>	25,000	M3	608,55	15 213,75
2	113724	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>DOFRÉZOVÁNÍ ZBYTKŮ VOZOVKY 760*0,7*0,1</i>	53,200	M3	1 440,80	76 650,56
3	122214	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 5KM <i>V MÍSTECH VJEZDŮ 35*0,4 KONTEJNEŘIŠTĚ 20*0,4*1,15 DROBNÉ DOKOPÁVKY 8</i>	31,200	M3	592,86	18 497,23
4	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU <i>OČIŠTĚNÍ OKRAJŮ KOMUNIKACE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ 70*2*0,5*0,1 VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU DO 5KM</i>	12,000	M3	616,58	7 398,96
5	132214	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM <i>PŘÍPOJKY UV 10*1,2*0,6 ROZŠÍŘENÍ V NAPOJENÍCH 6</i>	13,200	M3	1 191,10	15 722,52
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>ZÁSYP PŘÍPOJEK 10</i>	10,000	M3	1 109,83	11 098,30
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>OBSYP POTRUBÍ PŘÍPOJKY 3</i>	3,000	M3	2 795,37	8 386,11
8	17620	VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT <i>ostrůvek 17</i>	17,000	M3	120,00	2 040,00
9	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II <i>SJEZDY 35*1,1 KONTEJNERY 20*1,1 DROBNÁ ROZŠÍŘENÍ A NAPOJENÍ 10</i>	70,500	M2	44,28	3 121,74
10	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M <i>DOVEZE OBJEDNATEL!!!</i>	300,000	M2	35,46	10 638,00
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	300,000	M2	21,39	6 417,00
12	347954	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ ZE DŘEVA AGLOMEROVANÉHO <i>HRAZENÍ POPELNIC 12*1,5</i>	18,000	M2	5 753,35	103 560,30

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne : 24.02.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0210 Oprava MK U Továrny

13	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO <i>VJEZDY 20/20/ AKVAGRAS</i>	35,000 M2	1 037,60	36 316,00
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI <i>DROBNÉ DOPLNĚNÍ KOLEM VOZOVKY 10*0,3 KONTEJNERIŠTĚ 20*1,1*0,35 SJEZDY 35*1,1*0,35</i>	24,175 M3	1 716,84	41 504,61
15	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM <i>VOZOVKA 760*1,1*0,3 PŘEDPOKLÁDANÉ DÁVKOVÁNÍ 5% CEMENTU</i>	250,800 M3	940,00	235 752,00
16	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM <i>45*0,5</i>	22,500 M2	164,42	3 699,45
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	760,000 M2	16,16	12 281,60
18	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	760,000 M2	245,34	186 458,40
19	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM <i>760*1,05</i>	798,000 M2	267,86	213 752,28
20	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC <i>KONTEJNERY 20</i>	20,000 M2	893,87	17 877,40
21	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>PŘÍPOJKY UV VČ TVAROVEK 10</i>	10,000 M	890,17	8 901,70
22	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	2,000 KUS	14 636,30	29 272,60
23	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	3,000 KUS	4 058,76	12 176,28
24	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	2,000 KUS	3 731,22	7 462,44
25	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	4,000 KUS	2 287,86	9 151,44
26	89943	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM <i>PŘIPOJENÍ UV 2</i>	2,000 KUS	1 387,29	2 774,58
27	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>značky upravující přednost 2</i>	2,000 KUS	9 132,95	18 265,90
28	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM <i>KONTEJNERY 2+10+2 SJEZDY 33</i>	47,000 M	643,35	30 237,45
29	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>KOMUNIKACE 172 U KONTEJNERŮ 10 NÁJEZDOVÝ 4 PŘECHODOVÝ 4</i>	190,000 M	523,32	99 430,80
30	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 <i>6+6+12</i>	24,000 M	104,05	2 497,20

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 246 556,60

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
Tiskáno dne : 24.02.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0210 Oprava MK U Továrny

SO 101.1 Chodník

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	122214	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 5KM 150*1,1*0,25	41,250	M3	605,36	24 971,10
2	132214	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM DROBNÉ DOKOPÁVKY PRO OBRUBY 5	5,000	M3	1 202,31	6 011,55
3	171106	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS DOTVAROVÁNÍ PODLOŽÍ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO OBJEKTU 167,2*0,3 Z MATERIÁLU OBJEDNATELE !!	50,160	M3	239,70	12 023,35
4	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II 152*1,1	167,200	M2	37,34	6 243,25
5	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 28*4	112,000	M2	21,02	2 354,24
6	272312	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) 38*0,5*0,5	9,500	M3	890,00	8 455,00
7	327324	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Oddělení HTP 1,5*38*0,3	17,100	M3	890,00	15 219,00
8	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM KSC V CHODNÍKU 147*0,15	22,050	M3	3 461,64	76 329,16
9	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 147*1,1*0,2	32,340	M3	1 433,06	46 345,16
10	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM VČETNĚ LEMŮ SLEPECKÝCH PRVKŮ DLAŽBOU BEZ FAZET	143,000	M2	599,04	85 662,72
11	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM SLEPECKÉ PRVKY ČERNÁ ANTRACITOVÁ 3,6	3,600	M2	1 295,18	4 662,65
12	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	50,000	M	619,14	30 957,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

319 234,18

SO 101.2 Opěrná zeď

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	122214	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 5KM 28*1,2	33,600	M3	550,52	18 497,47
2	132214	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 5KM ZÁKLADOVÝ PAS 27*0,5*0,8	0,00000			
3	171106	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS PROVIZORNÍ PŘISYPÁVKA ZA OPĚRNOU ZDÍ 28*2,5 VČETNĚ VYSAHOVÁNÍ	70,000	M3	171,77	12 023,90
4	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II ÚPRAVA DNA VÝKOPU 27*0,5	13,500	M2	231,21	3 121,34

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Strana : 4
Tištěno dne : 24.02.2026
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0210 Oprava MK U Továrny

5	272312	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) 27*0,5*0,8	10,800 M3 0,00000	2 568,97	27 744,88
6	317324	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) 27*0,5*0,1	1,350 M3 0,00000	19 867,27	26 820,81
7	327114	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) 27*0,75*0,5 4*0,5*0,5*0,75	10,875 M3 0,00000 0,00000	17 772,39	193 274,74

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :			293 968,70
--------	-------------------------	--	--	------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 417 849,49	Odbytová cena bez DPH :	1 989 759,48
			Odbytová cena s DPH :	2 407 608,97

Nabídku zpracoval:
Předáno dne : . .